
Smloywa © díl© č.6121054028
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Statutární město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, 602 00
zastoupené: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka
podpisem smlouvy pověřen: Ing. Marco Banti, LL.M. vedoucí Odboru participace
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785 v
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 111246222/0800
(dále jen „objednatel")

a

Kácení Šarapatka s.r.o.
zapsaná v OR Krajský soud v Brně, sp. zn. C103546
se sídlem: Karásek 2249/lg, 621 00 Brno
zástupce: Ing. Tomáš Šarapatka
IČO: 06667490
DIČ: CZ06667490
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, č. ú.: 0224582580/0600
(dále jen „zhotovitel")

(dále jen „smlouva”):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě řádně provedeného výběrového řízení
na veřejnou zakázku na „Zajištění činnosti - arboristické ošetření stromů" na území městské části

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem
a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známé podmínky nezbytné pro realizaci
předmětu plnění této smlouvy a že je odborně způsobilý k předmětu plnění dle této^ smlouvy a má
oprávnění na území České republiky poskytovat za úplatu všechny služby, jejichž poskytnutí je

předmětem této smlouvy.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě zhotovit a předat na svůj náklad
a nebezpečí objednateli ve sjednané době dílo „Arboristické ošetření stromů" (dále jen „dílo")
a objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo zaplatit dohodnutou cenu.

2. Předmět smlouvy je odborný řez stromů, včetně štěpkování dřevního odpadu (dále jen „dílo"),
provedená v rozsahu a v souladu s podmínkami výběrového řízení objednatele, které jsou obsaženy
ve výzvě objednatele (příloha č. 5 této smlouvy) pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu s
názvem „Zajištění činnosti - arboristické ošetření stromů'^, s Technickou zprávou, Návrhem
pěstebních opatření, Výkresovou částí fotodokumentace a CSN normou na ochranu dřevin při
stavební činnosti 068332, které jsou jako příloha č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. nedílnou součástí této
smlouvy. Arboristické ošetření stromů bude provedeno na dřevinách v sektorech č. 1, č. 2a, č. 2b a
č.3 označených v příloze č. 3 této smlouvy, vyjma pozemku pare. č. 48/32 k.ú. Rečkovice. Dřevní
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odpad ze štěpkování bude ponechán na místě. Štěpkování se týká také dřevního odpadu, který byl 
při provedeném čištění pozemku umístěn při kraji sektoru č. 4 v objemu cca 10 m3 skládaných větví.

III.

Místo a doba plnění

1. Dílo bude zhotoveno v lokalitě Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, na místě označeném Objednatelem, 
dle přílohy č. 3 této smlouvy.

2. Dílo bude ze strany zhotovitele dokončeno ve lhůtě 1 měsíce ode dne převzetí místa plnění 
zhotovitelem.

3. Objednatel předá a zhotovitel převezme místo plnění ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne 
účinnosti této smlouvy.

IV.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění 
předmětu této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. VII. této smlouvy, 
a to způsobem a za podmínek tímto článkem stanovených.

2. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat zhotovitele o všech změnách a jiných okolnostech, 
které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Podstatné změny musí být oznámeny 
písemně.

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob provedení 
a soulad provádění díla s podmínkami sjednanými v této smlouvě a zhotovitel je povinen objednateli 
na požádání umožnit kontrolu díla.

V.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat plnění v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce 
a dodávky týkající se zhotovení díla. A tyto práce a dodávky řádně dokončit, jakož i provést veškeré 
práce a dodávky spojené s odstraněním veškerých vad a veškerých nedodělků za podmínek 
stanovených touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které 
mohou mít vliv na provedení díla. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat 
s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy objednatele, které zná 
nebo znát má, oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou 
mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zjistí-li zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy, 
že pokyny objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této smlouvy neúčelné, je povinen na 
to objednatele upozornit.

3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně (nejpozději do 5 dnů) písemně informovat objednatele o všech 
změnách, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy či identifikačních údajů 
zhotovitele, o změnách v osobách statutárních zástupců, o vstupu zhotovitele do likvidace, o úpadku 
apod.

4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
hygienické předpisy. Pro případ úrazu se zavazuje zhotovitel neprodleně sepsat záznam o úrazu, 
uvědomit o tom příslušný orgán a neprodleně informovat o úrazu objednatele.

2



5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné právní předpisy, především zákony 

a jejich prováděcí vyhlášky.

6. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou pověřenou provádět dendrologický dozor.

7. Zhotovitel zodpovídá za veškerou případnou újmu a/nebo škodu vzniklou na majetku, životě a zdraví 
osob, způsobenou prováděním díla a/nebo v souvislosti s činností zhotovitele při provádění díla, 
zejména provozní činností. Zhotovitel plně zodpovídá rovněž za újmy a/nebo škody, které případně 
při provádění díla vzniknou porušením předpisů na úseku BOZP, požární ochrany a hygieny.

8. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy chránit dobré jméno objednatele. 
Zhotovitel je povinen si při plnění povinností z této smlouvy počínat tak, aby v rámci své ^činnosti 
nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil jméno objednatele. Zhotovitel odpovídá při plnění 
povinností z této smlouvy za škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy.

VI.

Splnění a předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli.

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání a převzetí, tedy kdy bude dílo hotové, kompletní, plně funkční, odzkoušené 

bez vad a nedodělků nebránících provozu a užívání díla.

3. Termín splnění a předání díla je závazný, překážky vhodné zřetele jsou pouze v případě:

a) špatných klimatických podmínek (prodlení nezaviněné ze strany zhotovitele), které brání ve 
výkonu prací, za předpokladu, že zhotovitel využil dní s vhodnými klimatickými podmínkami.

b) jednáním třetích osob z důvodů neležících na straně zhotovitele, zejm. pak úředním 
zásahem/zákazem prací na díle vydaným příslušným oprávněným orgánem, dále změna 
technických nebo právních předpisů, které neumožňují řádné dokončení díla,

c) neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele, ke které se smluvně zavázal,

d) v důsledku změn v rozsahu nebo druhu prací na díle vyžádaných nad rámec sjednaného rozsahu 

díla objednatelem.

V těchto případech dohodnou smluvní strany vhodná opatření k odstranění uvedených skutečností 

a jejich následků a dohodnou i změnu termínů plnění.

4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol (dále jen „Protokol"), podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Protokol bude obsahovat zejména označení díla, datum 
sepisu Protokolu, v případě převzetí díla datum předání a převzetí, případné vady a nedodělky díla, 
termíny a způsob jejich odstranění, prohlášení objednatele, že dílo přebírá, popřípadě za jakých 
podmínek s tím, že v případě, že by nedošlo k převzetí díla, bude Protokol obsahovat prohlášení 
objednatele, že dílo nepřebírá a z jakých důvodů. V takovém případě bude Protokol obsahovat také 
postup stran pro řešení této situace, zejména pak lhůtu pro odstranění překážek, které bránily 
převzetí díla. Protokol bude dále obsahovat i případné vady a drobné nedodělky a bude zde uveden 
dohodnutý termín jejich odstranění i případná úhrada prací. Vady a nedodělky se zavazuje zhotovitel 
odstranit bezplatně. V případě, že by zhotovitel na své vlastní náklady neodstranil vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu, je objednatel jejich odstraněním oprávněn pověřit třetí osobu. Veškeré 
vzniklé náklady s odstraněním těchto vad a nedodělků se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli do 
14 dnů ode dne doručení vyúčtování nákladů zhotoviteli. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny 
ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu, ze kterého 
plyne, že objednatel dílo převzal. Dílo nebude převzato s nedostatky bránící jeho užívání.
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VII.

Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena na základě zadávací dokumentace cenové nabídky
zhotovitele, jako cena nejvýše přípustná za zhotovení a dodání díla v celém rozsahu dle této 
smlouvy.

Cena za dílo: 

bez DPH 

DPH v % 

částka DPH 

Cena včetně DPH 162 019 Kč

133 900 Kč

21%

28 199 Kč

2. Cena podle odstavce 1 zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazků 
vyplývajících z této smlouvy se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku. Cena je konečná a je ji 
možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH, a to tak, že zhotovitel připočítá ke sjednané 
ceně bez DPH tuto daň v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného 
zdanitelného plnění.

3. Cena bude uhrazena objednatelem bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele na základě faktury 
vystavené zhotovitelem. Podmínkou proplacení faktury je podpis předávacího protokolu a 
uskutečnění kontrolního dne na místě za účasti zástupců obou smluvních stran.

4. Lhůta splatnosti faktury se sjednává v délce 30 od jejího doručení objednateli.

5. Faktura bude vystavena nejdříve k 3. 1. 2022

6. Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti daňového dokladu v souladu s § 29 zák! 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Těmito náležitostmi se 
rozumí zejména:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět smlouvy,

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného ve smlouvě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
se smlouvou objednatele informovat),

d) lhůtu splatnosti faktury v souladu s odst. 4 tohoto článku,

e) IČO objednatele,

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,

g) přílohu faktury (předávací protokol).

7. Objednatel provede kontrolu faktury a přiložených dokladů, popřípadě vyzve zhotovitele, aby 
odstranil ve stanovené lhůtě vady dokladů. Smluvní strany si poskytnou při odstraňování vad 
přiměřenou součinnost.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit zhotoviteli fakturu,

- nebude-li faktura obsahovat některou povinnou či dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena,

- bude-li daň z přidané hodnoty vyúčtována v nesprávné výši,

- bude-li faktura obsahovat neúplné či nesprávné údaje.
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9. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, dnem odeslání^ přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Dnem doručení bezvadné faktury objednateli začíná běžet nová 30denní lhůta splatnosti.

10. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

11. Objednatel neposkytuje zálohy.

12. O jakýchkoli dodatečných prací musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný 
dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Pokud zhotovitel provede 
dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemného dodatku k této smlouvě, má objednatel 

právo odmítnout jejich úhradu.

VIII.

Záruka, odpovědnost a sankce

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost a funkčnost provedeného díla a právem uplatnění odpovědnosti 
za vady ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") a této smlouvy.

2. Záruční doba činí 2 roky a začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků.

3. U subdodavatelů přejímá zhotovitel záruku poskytovanou těmito dodavateli. Záruka vůči objednateli 

nemůže být nižší, než je uvedena v odst. 2. tohoto článku

4. Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad díla považují oznámení vad díla kdykoli 
v záruční době. Oznámení vad je považováno za plněné okamžikem doručení písemné reklamace.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou objednatel uplatní v záruční době, má 
objednatel především právo požadovat na zhotoviteli její bezplatné odstranění ve lhůtě do 30 dnů 
ode dne doručení písemného oznámení reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak.

6. Uplatnění nároku na odstranění vad musí být podáno písemně neprodleně po jejím zjištění. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla bez zbytečného odkladu v termínu dle odst. 5 
tohoto článku. O době a předmětu odstranění vady dle tohoto ustanovení sepíší smluvní strany 

písemný zápis, který obě smluvní strany podepíší.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace, je 
takové jednání považováno za podstatné porušení této smlouvy. Objednatel je oprávněn pověřit 
odstraněním vad třetí osobu. Veškeré vzniklé náklady s odstraněním vad se zavazuje zhotovitel 
uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení vyúčtování nákladů zhotoviteli.

Smluvní strana odpovídá za škodu, která vznikla druhé smluvní straně porušením svých povinností 
stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy České republiky.

9. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit dílo ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý 
započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé 
objednateli v příčinné souvislosti s porušením povinnosti ze strany zhotovitele, k níž se smluvní 

pokuta podle této smlouvy váže.

10. Pokud zhotovitel nenastoupí na objednatelem reklamované vady a/nebo takové vady ve lhůtě 
stanovené dle smlouvy neodstraní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč 
za každý den, o který nastoupí později a/neboje v prodlení s odstraněním takových vad.

11. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až 

do doby zaplacení.

12. V případě porušení jiných povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou, než které jsou 
sankcionovány zvláštní smluvní pokutou, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení

8.
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smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každé takovéto porušení povinnosti zhotovitele a každý
započatý den prodlení a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

13. Náhrada škody, úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení jejich
vyúčtování druhé smluvní straně, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

14. Jakákoliv sankce dle této smlouvy se nedotýká práva objednatele na náhradu způsobené škody, ani
toto právo jakkoliv nelimituje.

15. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo v případech
dohodnutých v této smlouvě.

16. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana od smlouvy odstoupit. Právní
účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení písemného oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

a) zhotovení díla zhotovitelem v rozporu se specifikací díla dle této smlouvy či předmětem zakázky
dle zadávací dokumentace,

b) prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného díla o více než 30 kalendářních dnů po
uplynutí lhůty stanovené v čl. III. odst. 3 této smlouvy,

c) prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo o více než 30 kalendářních dnů,

d)°na zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení, dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, popř. bylo rozhodnuto
vstupu zhotovitele do likvidace, nebo

e) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje povinnosti uvedené v této smlouvě.

17. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení
a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po
odstoupení.

IX.

Komunikace smluvní stran

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami dle smlouvy je činěna písemně nebo elektronickou
poštou a bude označena číslem této smlouvy. Písemnou komunikací se rozumí komunikace
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo kurýrní služby na níže uvedené kontaktní
adresy smluvních stran nebo na takovou jinou adresu, kterou příslušná smluvní strana určí
v písemném oznámení zaslaném v souladu s touto smlouvou.

Objednatel: Stat bor participace
Kontaktní osoba:
Adresa: Husova 12, Brno
Tel: 54
E-mail:

Zhotovitel: Kácení Šarapatka s.r.o.
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Šarapatka
Tel:
E-mail:

2. Výše^ uvedené adresy či spojení mohou být měněny jednostranným písemným oznámením
doručeným smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou
následující pracovní den od doručení takového oznámení druhé smluvní straně.
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X.

Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny pokud možno nejprve 
smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny u věcně a místně příslušných 
soudů v souladu s účinnými právními předpisy České republiky.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 

smlouvy třetí straně.

5. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že ustanovení § 1740 odst. 3 věta první občanského 

zákoníku se na uzavírání této smlouvy neuplatní.

6. Strany dále sjednávají, že zhotovitel je výslovně vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 

realizace díla ve smyslu ustanovení § 2592 občanského zákoníku.

7. Ustanovení odst. 1 § 1765 občanského zákoníku se neuplatní; každá ze stran na sebe ve smyslu 
ustanovení odst. 1 § 1765 tohoto zákona převzala nebezpečí změny okolností.

Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich částem za 
objednatelem započíst objednateli pohledávky a/nebo jejich části za zhotovitelem.

9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se 
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících 

z příslušných právních předpisů.

10. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení 

obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

12. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami, s výjimkou změny adresy či spojení dle čl. IX odst. 2 této smlouvy.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že plnění z této smlouvy je možné a předmět smlouvy neodporuje 

zákonům, ani se nepříčí dobrým mravům.

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné, svobodné,, 
vážné a omylu prosté vůle, že si ji řádně přečetly, bezezbytku porozuměly jejímu obsahu, souhlasí 
s ním a na důkaz toho k ní zástupci smluvních stran připojují své podpisy.

15. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy č. 1 - Technická zpráva, č. 2 Návrh pěstebních opatření, č. 
3 - Výkresová část a fotodokumentace, č. 4 - ČSN normy - ochrana dřevin při stavební činnosti, č. 

5 Výzva pro podání nabídek bez příloh.

1.

8.
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XI.

Předání a převzetí místa plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění prosto práv třetí osoby.

2. Plocha pro zařízení je součástí vymezeného území dle zákresu v příloze č. 3.

3. Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit místo plnění do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla.

V Brně, dne: íí- //• l-Gl-l V Brně, dne: 3-

Za zhotovitele:

vedoucí

Odboru participace

Ing. Tomáš Šarapatka

Káeení Šarapatka s.r.o.
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PROJEKT PARTICIPATIVNIHO ROZPOČTU RECKOVICKY HRAJ
AKTUALIZACE DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU Z 04/2021 A NÁVRH

PĚTEBNÍCH OPATŘENÍ

Zpracoval:

Termín: 08/2021

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obec: Brno-Řečkovice
Kraj: Jihomoravský
Katastrální území: Řečkovice
Dotčené parcely: 48/38; 48/31; 49 (vlastník Statutární město Brno); 48/32 (vlastník MVDr.

Petr Pavelek)

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ AKTUALIZACE HODNOCENI

Předešlá dokumentace hodnocení dřevin byla zpracována v rámci projektu participativního
rozpočtu Řečkovický HRÁJ za účelem evidence a následného odstranění suchých a
neperspektivních dřevin a ošetření ponechaných stromů ještě před realizací vlastního projektu
Řečkovický HRÁJ. Kácení dřevin proběhlo v období vegetačního klidu (03/2021), ošetření
(řez) ponechaných dřevin byl doporučen v termínu 05-06/2021, realizován však dosud nebyl.
Tato aktualizace hodnocení dřevin byla zpracována jako doplňující dokument z důvodu
poškození některých dřevin silným větrem při bouřkách a stavební mechanizací v průběhu

terénních úprav.

3. CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO STAVU ZELENĚ

Řešené území je zatím pro veřejnost volně nepřístupné (oploceno), vstup do porostu dřevin

je tedy momentálně na vlastní nebezpečí.
Aktualizaci hodnocení dřevin z dubna letošního roku a fotodokumentaci jsem provedl
v průběhu srpna 2021. Vzhledem k probíhající době vegetace bylo již možné přesněji
vyhodnotit stav stromů a doplnit předchozí navržená pěstební opatření.
Vzhledem k tomu, že v průběhu léta se v lokalitě vyskytlo několik bouřek se silným větrem,
byly některé dřeviny významně poškozeny (většinou zlomy kosterních větví), což si vyžádalo

jejich vykácení.
V průběhu měsíce srpna také započaly práce na terénních úpravách v lokalitě HRáje. Během
těchto prací došlo k mechanickému poškození několika dřevin stavební technikou (viz
fotodokumentace). V jednom případě je rozsah poškození rozsáhlý a vyžaduje odstranění
dřeviny (bříza ve skupině č. 122). U ostatních poškozených dřevin bude dostačující ošetření

tak, aby jejich okraj byl hladký, neroztřepený, což usnadní jejich hojení. Tyto dřeviny je
nutné sledovat v dalších letech, pokud by došlo k rozvoji hniloby v ráně, je třeba stav
vyhodnotit a v případě potřeby tyto dřeviny z bezpečnostních důvodů odstranit. Specifikace

jednotlivých opatření je uvedena v tabulce hodnocení.
V předešlém hodnocení z dubna 2021 byla u některých ponechaných dřevin navržena
pěstební opatření (převážně odstranění suchých větví v rámci udržovacího řezu)

ran



s doporučeným termínem realizace květen - červen 2021. Tato pěstební opatření však zatím 
realizována nebyla. Z hlediska provozní bezpečnosti je doporučujeme provést co 
nejdříve, tj. v termínu září/říjen 2021.

4. METODIKA HODNOCENÍ DŘEVIN

Taxon
Latinské jméno dřeviny (rodové a druhové)

Typ vegetačního prvku
SL-strom listnatý 
SJ - strom jehličnatý 
KL - keř listnatý 
KJ - keř jehličnatý

Výška stromu
Vzdálenost mezi bází kmene a vrcholem koruny v metrech. Měřeno výškoměrem. U stromů 
v zápoji, kde nebylo možné výšku měřit výškoměrem, byla výška odvozena od stromů 
změřených.

Šířka koruny
Průmět koruny na plochu v metrech. U asymetrických korun (stromy v zápoji) je uvedena 
průměrná hodnota.

Průměr kmene
Hodnota v centimetrech měřená průměrkou ve výšce 1,3 m nad zemí.

Obvod kmene
Hodnota v centimetrech vypočítaná z průměru kmene podle vzorce obvod kmene = průměr 

kmene x TT (3,14)

Sadovnická hodnota (SH1
Klasifikační kategorie, která vyjadřuje celkovou hodnotu dřeviny formou pětibodové stupnice.

- velmi hodnotný strom (typický vzhled, charakteristické znaky taxonu, pěstebně a 
kompozičně plnohodnotný)
2 - nadprůměrně hodnotný strom (plně odpovídá pěstebním a kompozičním potřebám)
3 - průměrně hodnotný strom (předpoklad dlouhodobé existence, může mít sníženou vitalitu 
a zdravotní stav, pěstebně a kompozičně využitelný, mladý stabilizovaný strom po výsadbě)
4 - podprůměrně hodnotný strom (předpoklad krátkodobé existence, pěstebně a kompozičně 
neperspektivní jedinec, mladý nestabilizovaný strom po výsadbě)
5 - velmi málo hodnotný strom (suchý, odumírající, pěstebně a kompozičně neperspektivní 
jedinec
Navržená pěstební a jiná opatření
Pěstební úkony, kterými se má bezprostředně dosáhnout žádoucí změny stavu dřeviny nebo 
usměrnit jeho další vývoj. Všechna navržená pěstební a jiná opatření budou realizována ještě 
v tomto roce (2021), ideálně co nejdříve, tj. v období září/říjen.
Realizaci pěstebních opatření smí provádět pouze odborně způsobilá a proškolená osoba 
vhodnými nástroji — zahradnické nůžky, nůž, ruční pilka, speciální motorová pila pro 
stromolezce apod.
Zásadně řez živých větví neprovádět klasickou motorovou pilou (při takovém ošetření 
dochází k potrhání pletiv v místě řezu a rána se špatně hojí).

1



Udržovací řez - zahrnuje řez zdravotní, bezpečnostní, lokální redukce a odstraněni výmladků. 
Není-li v tabulce uvedeno jinak, jedná se především o odstranění suchých a poškozených 

větví a odstranění výmladků.
Termín: září/říjen 2021

Redukční řez - týká se zanedbaných jabloní, které jsou určeny k zachování. Cílem řezu je 
postupně během cca 5 let zapěstovat novou kvalitní korunu, která bude pak dále ošetřována 

formou udržovacího řezu.
Termín: září/říjen 2021

Ošetření mechanických poškození kmene - týká se stromů poškozených stavební 

mechanizací (růzé odřeniny kmene a kořenových náběhů).
Termín: ihned, nejpozději září/ říjen 2021

Ošetření poškozených kořenů - pokud došlo v průběhu terénních úprav k viditelnému 
poškození (přerušení) kořenů o průměru větším než 3 cm, je třeba je zaříznout ruční pilkou 

tak, aby byla rána hladká a dobře se hojila 
Termín: ihned, nejpozději září/říjen 2021

Odstranění navážky zeminy z kořenového prostoru - v místech, kde během terénních 
úprav došlo k nahrnutí nebo návozu zeminy v kořenovém prostoru stromu, musí být mocnost 
navážky maximálně 10 cm. Odstranění zeminu lze provádět pouze ručně!
Toto opatření není specifikováno v tabulce u jednotlivých stromů, protože se nejedná o 

opatření na dřevině, ale v jejím okolí.
Termín: nejpozději do 30.11.2021

5. ÚDRŽBA DŘEVIN PO REALIZACI PROJEKTU

Po realizaci projektu Řečkovický HRÁJ, kdy bude území s porostem dřevin zpřístupněno 
veřejnosti, umístěn mobiliář apod., je nutné z hlediska provozní bezpečnosti provádět 
pravidelnou údržbu stávajících i nově vysazených dřevin či jiných vegetačních prvků. Ta bude 
spočívat zejména v odstraňování případně uhynulých dřevin, větších suchých větví, 
odstraňování výmladků, probírce náletových dřevin, pletí výsadeb apod.
Je tedy nutné včas určit správce areálu HRÁJE, který bude tuto činnost zajištovat.

6. FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

Fotodokumentaci z průběhu terénních úprav jsme provedl na kontrolním dni 12.8.2021 (za 
účasti zadavatele a zhotovitele) a následně samostatně po dokončení úprav dne 23.8.2021, 
kdy byla pořízena také dokumentace dřevin poškozených stavební technikou.





NÁVRH PĚSTEBNÍCH OPATŘENÍ (08/2021) tabulka k výkresu 2

ŠÍŘKA

KORUNY

PRŮMĚR

KMENE

TYP
VÝŠKA

PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ SPECIFIKACE DŘEVINY A PĚSTEBNÍHO OPATŘENÍČESKÝ NÁZEVČÍSLO VEGET.

PRVKU

SHTAXONSEKTOR
(m)

(m) (cm)

1 udržovací řez vícekmenlíska obecnáCorylus avellana KL 7 6 5-10 31

zapěstovat kvalitní pevnou korunu, pravidelně každý 
rok v předjaří udržovat řezem dle potřeby (prosvětlení 
koruny, odstranění výmladků, odstranění suchých a 
nevhodných větví)

redukční řezjabloň domácíMalus domestica SL 6 3 12 42

trojkmen, prosvětlit korunu, odstranit suché, 
poškozené a nevhodné větve

udržovací řezslivoň myrobalán 15+12+13Prunus cerasifera SL S 5 3-43

prosvětlit korunu, odstranit suché, poškozené a 
nevhodné větve

udržovací řezslivoň SL 15 3-47 4Prunus sp.4

ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCHmahónie cesmínolistá KL 0,5 3Mahonia aquifolium5 xx

třešeň ptačí 3SL 8 3 15Prunus avium6

dvojkmen, popínavá rostlina v koruněudržovací řezslivoň myrobalán SL 7 27+15 3Prunus cerasifera 47

1/2 koruny vlivem sousedního ořešákuořešák královský SL 10 4 27 3Juglans regia8

líska turecká 10 3 15 3Corylus colurna SL9

vícekmen, vyřezat suché částizdravotní řezlíska obecná 3 3-6 4Corylus avellana KL 510

udržovací řez odstranit suché větveslivoň myrobalán SL 8 7 19+28 3Prunus cerasifera11



Pru n us cerasifera slivoň myrobalán12 SL 10 10 60 udržovací řez3 odstranit suché větve

13 Acer platanoides javor mléč SL 6 1 5 3-4

Acer negundo14 javor jasanolistý SL 7 3 12+10 udržovací řez3-4 odstranit dolní cca 70 cm dlouhý pahýl

zapěstovat kvalitní pevnou korunu, pravidelně každý 
rok v předjaří udržovat řezem dle potřeby (prosvětlení 
koruny, odstranění výmladků, odstranění suchých a 
nevhodných větví)

Malus domestica15 jabloň domácí SL 3 redukční řez15 15 4

zapěstovat kvalitní pevnou korunu, pravidelně každý 
rok v předjaří udržovat řezem dle potřeby (prosvětlení 
koruny, odstranění výmladků, odstranění suchých a 
nevhodných větví)

16 Malus domestica jabloň domácí SL 3 redukční řez15 15 4

Sambucus nigra bez černý17 KL 3 2 5-10 3-4 po zmlazovacím řezu

Pinus sylvestris18 borovice lesní SJ 20 10 udržovací řez51 2 odstranit suché spodní větve

19 Acernegundo javor jasanolistý SL 6 2 8 4

20 Acer negundo javor jasanolistý SL 7 1/5 8 vícekmen4

21 Juglans regia ořešák královský SL 8 10+124 3 dvojkmen, odstranit slabší kmínek (průměr cca 5 cm)

22 Prunus avium třešeň ptačí SL 10 udržovací řez10 32 3 odstranit suché větve

Acernegundo javor jasanolistý23 SL 7 udržovací řez2 10 3-4 odstranit výmladky, vrostlý v oplocení



2a dvoj kmenjavor jasanolistý 8+724 Acernegundo SL 6 3 4

udržovací řez trojkmenvrba jíva SL 15 8 21+23+30 325 Salix caprea

náklonořešák královský SL 10 5 19 326 Juglans regia

původní dvojkmen, druhý kmen odstraněn po 
vylomení, odstranit suché a zlomené větve, 
zredukovat výmladky v koruně, zakrátit dlouhou 
vodorovnou větev v místě označení sprejem

udržovací řezjavor jasanolistý27 Acernegundo SL 12 12 44 3

roste v suti8 3-4slivoň SL 5 228 Prunus sp.

ořešák královský SL 8 3 15 329 Juglans regia

vícekmenudržovací řezslivoň myrobalán SL 8 5 5-12 3-4Prunus cerasifera30

udržovací řezšvestka domácí 6 15 3-4Prunus domestica SL 431

ořešák královský SL 8 2 6 3-432 Juglans regia

udržovací řez6 3 10 3-4slivoň SL33 Prunus sp.

slivoň SL 6 2 12 434 Prunus sp.

udržovací řez trojkmen6 15+10+8 4slivoň SL 435 Prunus sp.

udržovací řez dvoj kmen13+10slivoň SL 6 3 436 Prunus sp.

udržovací řezslivoň SL 7 3 12 437 Prunus sp.

javor jasanolistý SL 10 4 14 3Acernegundo38



Salix caprea vrba jíva39 10 udržovací řezSL 3 15+10 3-4 dvojkmen

zapěstovat kvalitní pevnou korunu, pravidelně každý 
rok v předjaří udržovat řezem dle potřeby (prosvětlení 
koruny, odstranění výmladků, odstranění suchých a 
nevhodných větví)

Malus domestica jabloň domácí40 SL 8 redukční řez4 18 3-4

Acer platanoides javor mléč41 8SL 3 12 3-4

skupina 2 ks, ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH 
ÚPRAVÁCH

42 Prunus avium třesen ptačí SL 4-6 3 8; 10 udržovací řez3-4

u zídky, částečně obnažené kořeny, ošetřit 
mechanické poškození kmene - odřeno mechanizací 
(okraj rány hladce zaříznout ostrým nožem)

2b Prunus cerasifera slivoň myrobalán43 SL 8 3 12 3-4

Prunus cerasifera slivoň myrobalán44 SL 6 2 10 3-4 u zídky

Prunus cerasifera slivoň myrobalán45 SL 8 3 13 3-4 u zídky

Prunus cerasifera slivoň myrobalán46 SL 8 3 12 3-4 u zídky

47 Prunus cerasifera slivoň myrobalán SL 8 2 13 3-4 u zídky

Betula pendula bříza bělokorá48 SL 8 3 15 4 tlakové větvení

Prunus avium třešeň ptačí49 SL 10 udržovací řez4 15 3-4

Juglans regia ořešák královský50 SL 8 3 15 3-4

51 Salix caprea vrba jíva 15 udržovací řezSL 7 42 3 odstranit suché větve



vícekmenslivoň myrobalán52 Prunus cerasifera SL 8 3 6-10 3-4

vícekmen, odstranit ohnutý nalomený kmínekslivoň myrobalán SL 7 3 4-10 3-453 Prunus cerasifera

vícekmen, odstranit ohnutý kmínekslivoň myrobalán SL 8 3 6-10 3-454 Prunus cerasifera

ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCHslivoň myrobalán SL 6 2 8 455 Prunus cerasifera

mechanické poškození technikou na bázi kmene při 
terénních pracech, ránu po obvodu začistit nožem

udržovací řezslivoň myrobalán 15+1456 Prunus cerasifera SL 10 5 3-4

odstranit suché větveudržovací řezvrba jíva SL 12 4 18 357 Salix caprea

tlakové větvení na bázi kmene, odstranit slabší kmínky 
do průměru 5 cm, odstranit suché větve

udržovací řezslivoň myrobalán 6 25+28 3Prunus cerasifera SL 1558

vícekmen, odstranit slabší kmínky u kmene do 
průměru 5 cm, odstranit suché větve

udržovací řezslivoň myrobalán SL 12 6 10-28 3Prunus cerasifera59

javor jasanolistý 2 8 3-4Acernegundo SL 760

ořešák královský SL 7 2 8 3-4Juglans regia61

javor jasanolistý SL 7 1/5 8 3-4Acernegundo62

udržovací řez10 3-4vrba jíva SL 10 3Salix caprea63

vícekmenvrba jíva SL 10 3 5-20 3Salix caprea64

javor jasanolistý 10 3 10 3Acernegundo SL65



Acernegundo javor jasanolistý66 SL 8 3 12 3-4

Acernegundo67 javor jasanolistý SL 10 2 12 3-4

Acernegundo javor jasanolistý68 SL 10 2 13 3-4

Acernegundo javor jasanolistý69 SL udržovací řez10 2 13 3-4

Prun us cerasifera slivoň myrobalán70 SL udržovací řez15 8 5-15 vícekmen, odstranit suché větve + kořenové výmladky3

Acer negundo71 javor jasanolistý SL 10 3 6-12 3-4 skupina 5 ks

72 Acernegundo javor jasanolistý SL 15 4 3-15 udržovací řez vícekmen3

73 Salix caprea vrba jíva SL 10 3 12-15 udržovací řez3-4 skupina 3 ks

slivoň74 Pru n us sp. SL 8 3 6-10 3-4 skupina 3 ks

Salix caprea vrba jíva75 SL 10 3 6-18 udržovací řez skupina 6 ks, odstranit suché větve3-4

Prun us cerasifera slivoň myrobalán76 SL 8 3 6-8 3-4

ošetřit mechanické poškození kmene - odřeno 
mechanizací (okraj rány hladce zaříznout ostrým 
nožem)

77 Acernegundo javor jasanolistý SL 8 1-3 5-12 3-4

78 Salix caprea vrba jíva SL 10 3 8-12 udržovací řez3-4

Salix caprea vrba jíva79 SL udržovací řez12 4 8+18+13 3-4 vícekmen

Acernegundo javor jasanolistý80 SL 10 2 11 3-4

Salix caprea81 vrba jíva SL 12 4 8-12 udržovací řez vícekmen, odstranit suché větve + kořenové výmladky3



javor jasanolistý SL 6 2 8 3-482 Acernegundo

udržovací řez vícekmenslivoň myrobalán83 Prunus cerasifera SL 10 3 3-10 3-4

dvojkmen, odstranit (ohnutý až k zemi)javor jasanolistý SL 8 2 7+10 3-484 Acernegundo

Taxus baccata tis červený SJ 2 1 3 3-485

skupina 5 ks, odstranit suché větveudržovací řezvrba jíva SL 6-8 2-3 8-13 3-486 Salix ca p re a

odstranit suché větveudržovací řezvrba jíva SL 6 2 10 487 Salix caprea

2 ks, vícekmenyjavor jasanolistýAcernegundo SL 8 3 6-18 3-488

udržovací řez vícekmen, odstranit suché větve + kořenové výmladkyslivoň SL 3 2 2-7 489 Pru n us sp.

skupina 8 ks, vícekmenyslivoň myrobalán 5-12 3-4Prunus cerasifera SL 3-8 3-490

dvojkmenořešák královský SL 10 5 28 391 Juglans regia

javor jasanolistý 8 3 8+10 3-492 Acernegundo SL

ořešák královský 13 3SL 8 393 Juglans regia

javor mléč SL 6 2 7 3-4Acer platanoides94

tis červený 3 3-4SJ 2 1Taxus baccata95

3-4jabloň SL 8 1,5 10Malus sp.96

ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCHtřešeň ptačí SL 12 2 17 3-4Prunus avium97



ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH98 Taxus baccata tis červený SJ 0,5 0,5 2 4

Prunus avium třesen ptačí99 SL 12 2 17 3-4

100 Prunus avium třešeň ptačí SL 12 2 15 3-4

101 Prunus cerasifera slivoň myrobalán SL 12 2 15+18 3 dvojkmen

102 Prunus cerasifera slivoň myrobalán SL 4 1 8 3-4

Prunus cerasifera slivoň myrobalán103 SL 5 2 8 3-4

3 104 Acernegundo javor jasanolistý SL 18 8 35 udržovací řez odstranit zlomenou větev

Populus alba topol bílý105 SL 16 udržovací řez7 36

Prunus avium třešeň ptačí106 SL 17 8 udržovací řez26+28 dvojkmen

suchý, odstraněn dodatečně, kmen ponechán na 
místě pro využití v rámci HRáje

topol černý107 Populus nigra udržovací řezSL 20 7 34

mechanické poškození kmene technikou při terénních 
pracech, ránu po obvodu začistit nožem

Betula pendula bříza bělokorá108 SL 12 3 13

109 Taxus baccata tis červený SJ 1/5-2 1 2-3 skupina 3 ks

slivoň110 Prunus sp. SL 8 2 10

Populus alba topol bílý111 SL 21 9 50 udržovací řez

Populus alba112 topol bílý SL 22 11 52 udržovací řez

113 Prunus avium třešeň ptačí SL 12 2 17 udržovací řez3



0,5 m od topolu č. 125lípa srdčitá 6 8 3-47/7/0 cordata SL 2114

2ks slivoň + 15 ks vrba, odstranit suché větve, 
odstranit suchou nalomenou vrbu

vrba jíva; slivoň 
myrobalán

Salix caprea; Prunus 
cerasifera

3-4 udržovací řez8-15SL 8-10 2-3115

ořešák královský 6 2 8 3-4Juglans regia SL116

117 Acer platanoides javor mléč SL 4 1,5 4 3-4

tis červený 3 2 5 3-4Taxus baccata SJ118

slivoň myrobalán 3 3-8 3-4Prunus cerasifera SL 2119

rozlámáno po bouřce (celá koruna), ponechat torzo 
cca 2 m vysoké (místo řezu označeno sprejem). Pokud 
torzo obrazí, udržovat řezem na hlavu a redukovat 
nové výmladky

udržovací řez - torzo30vrba jíva SL 13 7 3Salix caprea120

odstranit rozlámané části a výmladkyredukční řezslivoň myrobalán 6 25+27+29 3Prunus cerasifera SL 11121

1 ks javor + 2 ks bříza, břízu silně poškozenou 
mechanizací odstranit

javor jasanolistý; bříza 
bělokorá

udržovací řezSL 4. VI 2 8-12 3-4Acernegundo122

udržovací řez18slivoň myrobalán SL 12 3 3Prunus cerasifera123

udržovací řeztopol černý SL 22 7 48 3Populus nigra124

udržovací řeztopol bílý 20 10 51 3Populus alba SL125

4 javor klen 8 3 18 3-4Acer pseudoplatanus SL147



5 Juglans regia ořešák královský126 SL 14 7 15 udržovací řez3

127 Juglans regia ořešák královský SL 15 6 udržovací řez26 3

128 Prunus cerasifera slivoň myrobalán SL 8 3 8+10 3-4 2x dvojkmen

129 Acernegundo javor jasanolistý SL 18 7 32 3 udržovací řez roste v suti

130 Juglans regia ořešák královský SL 17 7 27 udržovací řez3 roste v suti

131 Juglans regia ořešák královský SL 17 7 24+25 3

132 Prunus cerasifera slivoň myrobalán SL 2-36-8 6-10 3-4 skupina 6 ks

Prunus cerasifera133 slivoň myrobalán SL 6-8 2-3 3-13 3-4 vícekmen

134 Juglans regia ořešák královský SL 4 2 8 3-4

135 Juglans regia ořešák královský SL 8 2 10 3-4

slivoň136 Prunus sp. SL 6 2 3-8 3-4 vícekmen

137 Acernegundo javor jasanolistý SL 15 4 18 3

138 Prunus cerasifera slivoň myrobalán SL 6 2 10 3-4

vícekmen, rozlomeno po bouřce, dodatečně 
odstraněno

139 Prunus cerasifera slivoň myrobalán SL 10 4+8+15+64 3-4

140 Acernegundo javor jasanolistý SL 15 4 3 3

141 Juglans regia ořešák královský SL udržovací řez16 12 80 3 vrostlý v pletivu a suti



javor jasanolistý 15 3-4Acernegundo SL 12 3142

udržovací řez 2 ks, rostou v sutiořešák královský 8;6 25;30 3Juglans regia SL 15143

3Corylus avellana líska obecná KL 5 3144 x

udržovací řez3-4jabloň domácí SL 3 2 12Malus domestica145

skupina 5 ks20 3-4 20-27 3Populus tremula topol osika SL146

PLOCHY DŘEVIN V PODROSTU (významnějšíplochy)

1 ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCHmahónie cesmínolistá 0,5 3Mahonia aquifolium KLA x x

kořenové výmladky, ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH 
ÚPRAVÁCH

redukce množství dle 
potřeby

šeřík obecný 1-2 4Syringa vulgarís KLB xx

2a ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH ÚPRAVÁCH3Mahonia aquifolium mahónie cesmínolistá KL 0,5C x x

kořenové výmladky, ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH 
ÚPRAVÁCH

redukce množství dle 
potřeby

4Cornus alba svída bílá KL 1D x x

kořenové výmladky, ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH 
ÚPRAVÁCH

redukce množství dle 
potřeby3 svída bílá 4Cornus alba KL 1E x x

kořenové výmladky, ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH 
ÚPRAVÁCH

redukce množství dle 
potřeby

slivoň myrobalán; svídaPrunus cerasifera; 
Cornus alba

KL 1-2 4F x x
bílá

kořenové výmladky, ODSTRANĚNO PŘI TERÉNNÍCH 
ÚPRAVÁCH

redukce množství dle 
potřeby

4Cornus alba svída bílá KL 1G x x

5 Prunus cerasifera slivoň myrobalán SL 2-4 4H x x
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toků. Ti mimo jiné mohou z důvodu péče o koryta vodního toku a za dalších 
podmínek novč vysazovat a odstraňovat stromy a keře v určité vzdálenosti od 
břehové čáry. Ustanovení § 51 pak upravuje povinnost vlastníků pozemků 
sousedících s koryty vodních toků. Vodoprávní úřad např. může tčmto vlastníkům 
zakázat kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta. Dále zákon např. 
upravuje zákaz vysazovat dřeviny na ochranných hrázích vodních děl (§58 odst. 2) 
a povinnosti vlastníků vodních děl, mezi které např. patři povinnost odstraňovat 
náletové dřeviny (§ 59 odst. 1).

Zákon č. 266/1994 Sb.. o drahách, ve zněni pozdějších předpisů. § 10. stanovuje, 
že vlastníci nemovitosti v sousedství dráhy jsou povinni strpět, aby na jejich 
pozemcích byla provedena nezbytná opatření např. k zabránění pádu stromů nebo 
jejich částí.

Zákon č. 458/2000 Sb.. o podmínkách podnikáni a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích (energetický zákon), ve zněni pozdějších předpisů, 
na základě tohoto zákona má provozovatel přenosové soustavy právo odstraňovat a 
oklešťovat stromoví a jiné porosty, provádět likvidaci odstraněného a okleštěného 
stromoví a jiných porostů ohrožující bezpečné a spolehlivé provozováni zařízeni 
přenosové soustavy v případech, kdy tak po předchozím upozorněni a stanovení 
rozsahu neučinil sám vlastník či uživatel (§ 24 odst. 2). Dále zákon v ochranném 
pásmu nadzemního vedení zakazuje vysazovat chmelnice a trvalé porosty a 
nechávat růst porosty nad výšku 3 m (§ 46 odst. 9).

Zákon č. 183/2006 Sb.. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, upravuje práva a povinnosti v oblasti územního 
plánováni, dále v oblasti územního rozhodováni a stavebního řádu. Problematika 
ochrany stromů při stavební činnosti se pak dotýká všech jmenovaných oblastí. 
Veškerá stavební činnost musí být s touto dokumentací v souladu (např. zásady 
územního rozvoje, územní plán). Nejvýznamnějším územním rozhodnutím je pak 
rozhodnutí o umístění stavby, ve kterém vystupuje jako orgán dotčený orgán 
ochrany přírody a vydává v rámci tohoto řízení závazná stanoviska. Stejně tak je 
tomu v případě stavebního řízeni nebo řízení o odstraňováni staveb. Důležitý 
institut z hlediska ochrany stromů při stavební činnosti je pak i kontrolní prohlídka, 
ke které stavební úřad musí přizvat též dotčené orgány (§ 133 odst. 4).

Vyhláška č. 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 
upravuje náležitosti obsahu dokumentace pro vydání rozhodnutí dle stavebního 
zákona. Požadavky na kácení dřevin jsou povinnou součástí dokumentace pro 
vydám rozhodnutí o umístění stavby a dále je povinnou součástí dokumentace část. 
která se týká vlivů stavby na životni prostředí.

Zákon č. 500/2004 Sb.. správní řád. ve znění pozdějších předpisů, správní řád 
upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků 
(obcí a krajů) a jiných orgánů vykonávají-li veřejnou správu při rozhodování 
o právech a povinnostech a při zjišťování existence administrativnčsprávnich 
vztahů. Funguje na tzv. principu subsidiarity. tzn. nestanoví-li zvláštní zákon něco 
jiného, použiji se ustanoveni správního řádu.

1. Účel a náplň standardu

Standard „Ochrana dřevin při stavební činnosti** definuje výběr dřevin potencionálně 
ovlivněných stavební činnosti, návrh a provedeni technologických postupů spojených 
s realizací jejich ochranných a pěstebních opatření.

Účelem ochrany dřevin je minimalizace vznikajících poškození dřevin při plánované 
či probíhající stavební činnosti.

Stavební činnosti se pro účely tohoto standardu rozumí prováděni veškerých staveb, 
jejich odstraňování včetně souvisejících činnosti.

1.1.6

1.1.71.1 Právní rámec

1.1.1 Právní souvislosti stavební činnosti jsou extenzivní a komplexní problematikou. 
Zpracovaný právní rámec proto zahrnuje pouze nejvýznamnějši souvislosti.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, v případě ochrany stromů při stavební činnosti mají význam především 
ustanovení, která se týkají obecné ochrany dřevin před poškozováním a ničením 
(§7), kácení (§ 8) a náhradní výsadby (§ 9). Zákon taktéž zakotvuje povinnost 
investorů, kteří v rámci výstavby hodlají uskutečnit závažné zásahy, aby zajistili 
provedeni přírodovědného průzkumu a písemné hodnoceni vlivu zamýšleného 
zásahu na rostliny a živočichy (§ 67) - tzv. biologické hodnocení. Tuto povinnost 
má investor pouze tehdy, pokud o jeho nezbytnosti rozhodne orgán ochrany přírody 
příslušný k povoleni zamýšleného záměru. Ve zvláště chráněných územích je 
k některým činnostem (např. ohlášení stavby, vydání územního rozhodnutí, územní 
souhlas, stavební povolení apod.) potřeba závazné stanovisko orgánu ochrany 
přírody (§ 44). Ve vybraných zvláště chráněných územích je stavební činnost 
zakázána (I. zóna NP (§ 16 odst. 2 písm. a), I. zóna CHKO (§ 26 odst. 2 písm. a). 
NPR (§ 29 písm. b), PR (§ 34 odst. 1 písm. c).

Vyhláška č. 189/2013 Sb.. o ochraně dřevin a povolováni jejich kácení, ve znění 
vyhlášky č. 222/2014 Sb., blíže upřesňuje podmínky ochrany dřevin a zejména 
upravuje podmínky pro povolování káceni dřevin a definuje skácením dřevin 
související pojmy. Dále mimo jiné definuje nedovolené zásahy do dřevin, což je 
významné právě při stavební činnosti.

Vyhláška č. 395/1992 Sb.. kterou se provádějí některá ustanoveni zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve zněni pozdějších předpisů, 
konkretizuje např. ochranu zvláště chráněných druhů. Taktéž stanovuje náležitosti 
biologického hodnocení, které je potřeba při provádění výstavby, která představuje 
závažný zásah do přírody a krajiny, a toto hodnocení je od orgánu ochrany přírody 
vyžadováno.

1.1.2

1.1.8

1.1.3

1.1.9

1.1.4

1.1.10

Zákon č. 254/2001 Sb.. o vodách a o změně některých souvisejících zákonů (vodní 
zákon) ve znění pozdějších předpisů. § 49. upravuje oprávněni správců vodních

1.1.5
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Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znční pozdějších předpisů, 
upravuje kategorizaci pozemních komunikaci, jejich stavbu a podmínky užívání, 
dále také práva a povinnosti vlastníků těchto komunikací a jejich uživatelů. 
Důležitým ustanovením ve vztahu k ochraně stromů a stavební činnosti je § 15 
upravující silniční vegetaci. Tato vegetace podle zákona nesmí ohrožovat 
bezpečnost užití pozemní komunikace. Dále zákon upravuje silniční ochranné 
pásmo, ve kterém se za určitých okolnosti nesmí vysazovat stromy nebo vysoké 
keře a pěstovat takové kultury, které by svým vzrůstem a s přihlédnutím k úrovni 
terénu rušily rozhled potřebný pro bezpečnost silničního provozu (§ 33). Dle tohoto 
zákona jsou vlastníci nemovitostí v sousedství komunikace povinni strpět nezbytná 
opatřeni k zabránění pádu stromů (§ 35 odst. 1).

Zákon č. 20/1987 Sb.. o státní památkové péči. ve zněni pozdějších předpisů, 
zákon mimo jiné upravuje možnost krajského úřadu po projednání s příslušnými 
úřady určit, u jakých nemovitostí, nejsou-li kulturní památkou, ale jsou v 
památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo u jakých druhů prací na nich, 
včetně výsadby a kácení dřevin na veřejných prostranstvích je vyloučena povinnost 
vlastníka vyžádat si předem závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou 
působnosti, které je jinak k takovým pracím nutné (§ 6a, § 14). Krajský úřad tak 
činí pomoci plánů ochrany, které se vydávají formou opatřeni obecné povahy. 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
komplexně upravuje soukromoprávní vztahy, resp. práva a povinnosti z těchto 
vztahu vyplývající. Ve vztahu k problematice ochraně stromů při stavební činnosti 
jsou podstatná ustanovení věnovaná prevenci vzniku škod a závazkům z deliktů, 
resp. odpovědnosti za škodu. Tento zákon tak mimo jiné definuje pravidlo, že 
každý je za určitých okolností povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo 
k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo vlastnictví jiného. Tedy ten, kdo 
provádí výstavbu, si musí počínat tak. aby nezpůsobil újmu např. právě na stromě 
jiného.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzováni vlivů na životni prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve zněni pozdějších předpisů, upravuje proces 
posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí. Cílem tohoto zákona je 
včlenit do určitých rozhodovacích procesů otázky ochrany životního prostředí. 
Smyslem je zjistit, popsat a komplexně vyhodnotit předpokládané vlivy 
připravovaných záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdrávi ve všech 
rozhodujících souvislostech. V rámci tzv. procesu EIA jsou posuzovány stavby, 
činnosti a technologie uvedené v příloze 1 tohoto zákona. Projekty posuzované 
v procesu EIA jsou např. stavby, komunikace, výrobní haly apod.

1.2 Etapy ochrany dřevin při stavební činnosti1.1.11

V etapě přípravy projektu stavby (průzkumů) dochází ke zhodnocení dřevin 
potenciálně ovlivněných stavební činností a k výběru dřevin určených pro ochranu 
(viz kapitola 2).

V etapě zpracování projektu stavby dochází k posouzeni vlivu plánované stavební 
činnosti na dřeviny, ke stanoveni ochranných pásem (viz kapitola 3) a k definici 
rozsahu a typu ochranných opatření (viz kapitola 4) včetně následné péče a jejich 
nacenění.

V etapě realizace stavby probíhá činnost odborného dozoru (viz kapitola 6) 
a provádějí se vlastní ochranná opatřeni včetně případných kompenzačních 
opatření.

Následná péče (viz kapitola 5) probíhá po dobu minimálně dvou let po dokončení 
stavební činnosti.

1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.1.12

1.2.4

1.1.13

1.1.14
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sadovnická. historická, biologická, stromy tvořící biotop ZCHD),

• perspektivní scncsccntní stromy (viz SPPK A02 009 - Speciální 
ošetření stromů).

• taxonomicky zajímavé stromy.

Do kategorie B jsou zpravidla zařazeny:
• dlouho- až střcdnčdobč perspektivní stromy.
• stromy se zhoršeným zdravotním stavem (orientačně stupeň 2-3),
• stromy se sníženou vitalitou (orientačně stupeň 2-3),
• stromy se sníženou stabilitou (orientačně stabilita stupeň 2-3), 

pokud z jiných důvodů nejsou zařazeny do kategorie A.

Do kategorie C jsou zpravidla zařazeny:
• stromy ve fázi aklimatizace a aklimatizovaní jedinci schopní přesazení.
• středně- až krátkodobě perspektivní stromy bez významné hodnoty 

na daném stanovišti.
• stromy s významně zhoršeným zdravotním stavem (orientačně stupeň 

3-4),
• stromy s podstatně sníženou vitalitou (orientačně stupeň 3-4).
• stromy s narušenou stabilitou (orientačně stabilita stupeň 3), 

pokud z jiných důvodů nejsou zařazeny do kategorie A.

2. Hodnocení a výběr dřevin pro ochranu

2.0.1 Zhodnocení a výběr dřevin pro ochranu probíhá vždy ve fázi přípravy projektu 
stavby, průzkumu nebo jako první krok při zpracování projektové dokumentace 
ve spolupráci projektanta stavby, krajinářského architekta a arboristy.

Výběr dřevin pro ochranu probíhá v případech, kdy lze předpokládat, že by mohlo 
umístěním stavby nebo souvisejícími aktivitami dojít k ovlivněni dřevin nebo 
jejich růstových podmínek. Při plánování/realizaci každé stavební činnosti bez 
ohledu na povolovací režim dle stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.).

2.2.3

2.0.2

2.2.4
2.1 Hodnocení dřevin

2.1.1 Před návrhem/realizaci ochrany stromů při stavební činnosti je nutné provést 
dendrologický průzkum v hranicích staveniště.

Hodnotí se i stromy ve vzdálenosti menši než 5 m od hranic staveniště, případně 
i jiných ploch dotčených stavební činnosti. Vzdálenost se měří od styku kmene 
s půdou (okraje kořenových náběhů).

V případě, žc dojde v následujících fázích kc zmčnč hranic staveniště nebo jeho 
částí, jc nutná aktualizace či doplnění dendrologického průzkumu.

Metodika a rozsah dendrologického průzkumu odpovídá SPPK A01 001 - 
Hodnocení stavu stromů a SPPK A02 008 - Zakládání a péče o porosty dřevin.

2.1.2

2.1.3

2.1.4 2.3 Keře a liány určené k ochraně

2.3.1 Ochranná opatřeni se navrhuji u keřů a lián. kde by stavební činnost mohla 
negativně ovlivnit jejich funkci, vitalitu či stabilitu.2.2 Kategorie stromů určených k ochraně

2.2.1 Na základě provedeného hodnocení dojde k rozdělení stromů určených k ochraně 
do následujících kategorii, které definuji priority jejich zachování při umístění 
stavby:

2.4 Kácení dřevin

2.4.1 Stromy určené k odstraněni (nezařazené do kategorie A až C) je nutné vykácet tak. 
aby nedošlo kc konfliktu s průběhem stavební činnosti.

Provedení káceni probíhá s respektováním SPPK A02 005 - Kácení stromů.

V opodstatněných případech je vhodné jako alternativu kácení zvážit přesazeni 
dřevin. Přesazení probíhá dle standardu SPPK A02 009 - Speciální zásahy na 
stromech.

A - stromy vysoké hodnoty a kvality, určené jednoznačně pro zachování 
a ochranu.

B - stromy střední hodnoty a kvality s doporučením jejich zachování,

C - stromy nízké hodnoty a kvality, stromy s možností přesazení, případně 
odstranění dle požadavků stavebního záměru.

Dále je uvedena charakteristika stromů, zařazených do jednotlivých kategorií 
včetně orientačního odkazu na zařazení dle SPPK A01 001 - Hodnocení stavu 
stromů.

Do kategorie A jsou zpravidla zařazeny:
stromy chráněné zvláštním předpisem (například památné stromy dle zákona 
č. 114/1992 Sb.),

• dlouhodobě perspektivní kosterní dřeviny porostu či skupiny,
• stromy s významnými funkčními hodnotami (například kompoziční,

- 6 -

2.4.2

2.4.3

2.2.2

- 7 -



SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti

Ve výjimečných případech (pokud není možné dodržet 3.2.2). kdy je zámčrcm 
zachovat i stromy rostoucí v menši vzdálenosti od překážky, je třeba posoudit:

• integritu překážky,
• vliv na vitalitu stromu,
• vliv na stabilitu stromu,
• taxonomická specifika,
• možnosti zvětšení odstupu překážky od báze kmene.

Zmenšený kořenový prostor dle 3.2.1 až 3.2.3 nesmi být plánovanou stavební 
činností dále zmenšován.

Na zbývajících stranách chráněného kořenového prostoru sc postupuje dle 3.1.

SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti

3.2.33. Stanovení ochranných pásem dřevin

Stanovení rozsahu chráněného kořenového prostoru a případně jiných ochranných 
pásem probíhá zpravidla jako součást zpracování projektové dokumentace.

Stanovená ochranná pásma nesmí být menší než ochranná pásma stromů 
definovaná zákony a vyhláškami (např. ochranné pásmo památných stromů dle 
zákona č. 114/1992 Sb.).

Velikost chráněného kořenového prostoru se stanovuje od místa styku kmene 
s půdním povrchem.

Jako zásah do chráněného kořenového prostoru je chápaná veškera výkopová 
činnost (bez ohledu na hloubku výkopu), navážky zeminy, uskladňování materiálu 
a provoz těžké mechanizace.

U vícekmenů se stanovuje tloušťka kmene jako průměr náhradního kmene1.

3.0.1

3.0.2

3.2.4

3.0.3
3.2.5

3.0.4
3.3 Chráněný kořenový prostor keřů a lián

U druhů keřů s výraznou aktivitou bazální obnovovací zóny (viz SPPK A02 003 - 
Výsadba a řez keřů a lián) bez zřetelně rozlišitelných kmenů a lián obdobného 
charakteru se chráněný kořenový prostor stanovuje od krajního kminku 
ve vzdálenosti 200 mm.

U zbývajících keřů a lián se chráněný kořenový prostor stanovuje individuálně tak. 
aby nedošlo k jejich nadměrnému poškození či znehodnocení.

3.3.13.0.5

3.1 Chráněný kořenový prostor stromu ve volné ploše

Kalkuluje sc v případech, kdy dochází k projektování stavební činnosti zasahující 
do kořenového systému stromů, bez patrného zásadního ovlivnění prorůstání 
kořenů v prokořcnitelném prostoru.

Chráněný kořenový prostor se stanovuje jako kruhová plocha o poloměru daném 
násobkem průměru kmene ve výčetni výšce a následujícího koeficientu, daného 
zařazením stromů do kategorie dle 2.2 (viz Příloha č. 3, obrázek č. 1):

A 10 
B 7 
C 5

3.3.23.1.1

3.4 Ochrana dřevin při prováděni specifických činností3.1.2

Otevřené ohně je možné zakládat pouze ve vzdálenosti větší než 20 m od okraje 
průmětu korun dřevin (viz Příloha č. 3. obrázek Č. 7).

Zdroje tepla (například generátory, motorové agregáty apod.) je možné umisťovat 
ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje průměru korun dřevin (viz Příloha č. 3. 
obrázek č. 6).

Zvýšenou pozornost je nutné věnovat při dlouhodobé práci stavebních mechanismů 
v blízkosti korun stromů. V takových případech musí být především odváděné 
výfukové plyny mimo kontakt s asimilačnim aparátem stromů.

Manipulace s toxickými látkami (například stavební chemie, pohonné hmoty 
apod.) není možná ve vzdálenosti nejméně 10 m od okraje průmětu korun dřevin. 
To se týká i svodů kontaminované vody a vody z vymývání stavebních 
mechanismů.

3.4.1

3.4.2

3.2 Chráněný kořenový prostor stromu v omezeném prokořenitelném prostoru
3.4.3

Stanovuje se ve směru, kde je prokořenitelný prostor stromu omezený v prorůstáni 
stávající pevnou překážkou (například stabilní základ domu), v rámci chráněného 
kořenového prostoru dle 3.1.

Velikost omezeného chráněného kořenového prostoru ve směru k překážce je 
minimálně rovná průměru kmene na styku s půdou2, nejméně však 500 mm (viz 
Příloha č. 3. obrázek č. 4), aby byl umožněn radiální přírůst stromu.

3.2.1

3.4.4
3.2.2

Pro účely kumulativního vyjádření tloušťky náhradního kmene u vícekmenů může být využit výpočet 
tloušťky náhradního kmene přepočtem ze všech kmenů dle následujícího vzorce:

^ ^ ®max + ^ostatní
kde D™« je průměr nejsilnčjšiho kmene a D<*u„,i je aritmetický průměr průměrů kmenů ostatních.
Při stanoveni minimální nutné vzdálenosti přepočtem z prúměni kmene ve výčetni výšce sc používá 
následující přepočetni vztah:

O,** ■ Du • 1.37
kde: Du je tloušťka kmene ve výčetni výšce a Dp,,« je tloušťka kmene na pařezu. Výsledek sc 
zaokrouhluje na celé centimetry.

i
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Neuzavřený chráněný kořenový prostor (viz Příloha č. 3. obrázek č. 5) omezuje 
přistup ke dřevinám pouze z jedné strany - ze strany realizované stavební činnosti. 
Po stranách neuzavřeného prostoru jsou umístěny částečné zábrany zamezující 
jednoduchému vstupu do chráněného kořenového prostoru při realizaci stavby. 
Minimální vzdálenost od styku kmene s půdou k oplocení se rovná stanovenému 
chráněnému kořenovému prostoru dle 3.

Realizace stavební činnosti bez vymezení chráněného kořenového prostoru je 
možná pouze v případech:

• stavební činnosti ve směru omezeného prokořcnitelného prostoru 
(viz 3.3),

• stavební činnosti v omezeném prostoru (například uličních 
stromořadí).

V takových případech je nutná instalace ochrany kmenů (viz 4.2.4) a případně 
i ochrana korun stromů a ochrana půdního prostoru proti zhutněni (viz 4.2.2).

V případě ochrany více dřevin na stanovišti se chráněný kořenový prostor 
přednostně stanovuje jako prostor společný (viz Příloha č. 3. obrázek č. 3).

Vymezení chráněného kořenového prostoru nesmí být v průběhu stavby poškozeno 
ani přemístěno či odstraněno.

4. Ochranná opatření 4.1.4

Při projektové přípravě staveb se doporučuje nenavrhovat žádné stavby 
v chráněném kořenovém prostoru dřevin.

Veškera ochranná opatření musí být definována v projektové dokumentaci. 
Ochranná opatření řeší zejména prevenci rizik ve vztahu ke dřevinám, spojených 
se stavební činnosti (viz Příloha č. 1).

V případě navržení stavby v chráněném kořenovém prostoru dřevin je vhodnější 
využívat technologie minimalizující zásah do něj, jako jsou například bezvýkopové 
technologie3, konstrukční vyneseni stavby nad povrch, přemostění a podobnč.

Jakékoliv stavební zásahy vyjma bczvýkopových technologií nejsou přípustné 
ve vzdálenosti minimálního chráněného kořenového prostoru dle 3.2.2. Musí být 
současně zachována další ochranná opatření (řešeno tímto standardem).

Jakékoli umístěné prvky nesmí omezovat radiální přírůst kmenů a kořenových 
náběhů stromů.

4.0.1

4.0.2
4.1.5

4.0.3

4.0.4

4.1.6
4.0.5

4.1.7

4.1 Vymezení chráněného kořenového prostoru

4.2 Obecná ochranná opatření v chráněném kořenovém prostoru4.1.1 Vymezení chráněného kořenového prostoru před realizací stavební činnosti 
probíhá pevným oplocením s výškou alespoň 1,5 m.

4.2.0.1 Jakákoliv činnost v chráněném kořenovém prostoru včetně ukládání materiálů, 
umisťování zařízení, průjezdu mechanismů, výkopové činnosti, navážek a podobně 
je zakázána. Ve výjimečných případech se postupuje dle bodů 4.2.1 až 4.2.3.

4.2.0.2 Při stavební činnosti musí být minimalizováno riziko poškození nadzemních částí 
stromu stavební činnosti a mechanismy. V případech zvýšeného rizika poškozeni je 
nutné respektovat následující postupy.

4.1.2 Dle místních podmínek může být chráněný kořenový prostor vytýčen alternativně 
jako:

• uzavřený prostor (viz 4.1.3),
• neuzavřený prostor (v případě realizace liniových staveb apod.) 

(viz 4.1.4).
• bez komplexního výmezem chráněného kořenového prostoru 

(viz 4.1.5).

Uzavřený chráněný kořenový prostor (viz Příloha č. 3, obrázek č. 2) zamezuje 
vstupu ke dřevině ze všech stran. Je vymezen minimální vzdálenosti od styku 
kmene s půdou (okraje kořenových náběhů) k oploceni rovnající se stanovenému 
chráněnému kořenovému prostoru dle 3.

4.1.3
4.2.1 Ochrana vegetační vrstvy půdy v chráněném kořenovém prostoru

4.2.1.1 Pokud je v chráněném kořenovém prostoru nezbytný pohyb osob či zařízeni nebo 
uskladnění inertního matriálu či výkopku, musí dojít k ochraně půdy proti zhutnčni 
a případnému provedení dalších ochranných opatření.

4.2.1.2 Ochrana půdního povrchu proti zhutnění probíhá dle předpokládaného zatíženi (viz 
Příloha č. 2).

4.2.1.3 Montáž a demontáž ochrany půdního povrchu probíhá tak. aby při ní nedošlo 
ke zhutnění půdního povrchu. Na stanovišti zůstává po dobu nezbytně nutnou.

4.2.1.4 Dočasné i trvalé ukládání výkopků a stavebních materiálů či vybaveni 
na nezpevněném půdním povrchu bez instalované ochrany proti zhutnčni je 
nepřípustné.

3 Podrobné informace o bczvýkopových technologiích jsou uvedeny na stránkách The International 
Society for Trcnchlcss Technology www.istt.com/guidclincs.
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4.2.1.5 Při umožnění vstupu do chráněného kořenového prostoru musí probíhat zároveň 
ochrana kmene a koruny dle 4.2.4.

4.2.3 Terénní úpravy a uzavření povrchu

Pokud není možné zachovat původní úroveň terénu, je v případě nutného provedení 
navážky v chráněném kořenovém prostoru třeba postupovat podle dále uvedených 
zásad.

Navážka na dosud nezpevnčném povrchu nesmí být rozprostřena blíže ke kmeni, 
než je jeho průměr na styku s půdou, minimálně však ve vzdálenosti 500 mm (viz 
Příloha č. 3, obrázek č. 4).

Navážka by neměla probíhat s využitím nepropustných materiálů (například vysoký 
obsah jílu).

Je-li nutné provést trvalé zvýšení terénu, navážku do 50 mm lze provést po celém 
povrchu při dodržení 4.2.3.2.

Zvýšení terénu propustnými materiály do výšky 200 mm a uzavření půdního 
povrchu propustnými kryty je možné pouze do 50 % plochy chráněného 
kořenového prostoru při dodrženi 4.2.3.2.

U vyšších navážek, při použití materiálu neodpovídajícího 4.2.3.3 a v případech 
nutného uzavření povrchu nepropustným krytem smí být překryto pouze 30 % 
plochy chráněného kořenového prostoru.

Před navážkou je nutné z půdního povrchu odstranit veškerý organický materiál 
včetně vegetačního pokryvu. Odstraněni musí proběhnout citlivě (manuálně) bez 
významného poškození kořenů stromu.

Při rozprostíráni navážky a instalaci propustných krytů nesmí dojít k významnému 
zhutnění terénu a k poškození kořenů.

Snižování terénu může probíhat jen za hranicí chráněného kořenového prostoru až 
na zvláště zdůvodněné případy (například odstraňování navážek).

4.2.3.I

4.2.2 Výkopové práce a ochrana kořenů v chráněném kořenovém prostoru

4.2.2.1 Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například supersonickým 
vzduchovým rýčem, tlakovou vodou nebo ručním výkopem a selektivním 
přístupem k obnaženým kořenům.

4.2.2.2 Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné 
hladce přerušit.

4.2.2.3 Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou 
zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení 
odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým 
řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysýcháni a mrazu.

4.2.2.4 Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškozeni a chránit je proti 
vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor 
rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.

4.2.2.5 Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím 
způsobem proti vysýchání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření 
výkopu. Ochrana může být provedena například:

• zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilii.
• překrytím stěny výkopu vhodným materiálem,
• instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.

4.2.2.Ó Za účelem podpory adaptace kořenového systému je možné instalovat kořenovou 
clonu (viz Příloha č. 3, obrázek Č. 10).

4.2.2.7 Kořenová clona se instaluje jedno vegetační období před zahájením stavby, a to 
s respektováním 4.2.2.2 až 4.2.2.3.

4.2.2.8 Kořenová clona musí zasahovat celou hloubku prokořeněného prostoru maximálně 
do hloubky stavebního výkopu, obvykle dostačuje do hloubky 700 mm. Vnější 
strana kořenové clony (ve směru od stromu) je uzavřena netkanou textilií

zajištěna proti sesuvu půdy. Ke kořenům je doplněn substrát schopný dobře držet 
vodu a propouštět vzduch.

4.2.2.9 Zhotovená kořenová clona musí být pravidelně zavlažovaná dle 4.3.1. Kořenové 
clony je nutné udržovat vlhké v průběhu celého období stavby.

4.2.2.10 Podzemní sítě veřejné technické infrastruktury v chráněném kořenovém 
prostoru jsou přednostně ukládány do chráničck.

4.2.3.2

4.2.3.3

4.2.3.4

4.2.3.5

4.2.3.6

4.2.3.7

4.2.3.8

4.2.3.9

4.2.4 Ochrana kmene a koruny

Ochrana kmene se instaluje za kořenovými náběhy stromu. Konstrukce musí být 
pevná a musí zasahovat alespoň do výšky 2 m nebo do výšky spodního kosterního 
větvení stromu (viz Příloha č. 3, obrázek č. 8 a 9).

Ochrana kmene nesmí být v kontaktu s povrchem kmene, kořenových náběhů ani 
větví. Mezi kmen a ochrannou konstrukci je třeba vložit odpovídající polstrování 
tlumící případné nárazy (viz Příloha č. 3, obrázek č. 8 a 9).

Ochrany kmenů nesmi být v průběhu stavby poškozeny ani přemístěny či 
odstraněny.

V případech zvýšení expozice stromů slunečnímu záření je třeba zvážit ochranu 
kmenů proti korní spále. Týká se především případů mladých stromů a taxonů 
s tenkou borkou. Ochrana probíhá dle SPPK A02 001 - Výsadba stromů, případně 
pomocí jiných definovaných opatřeni s obdobným efektem.

4.2.4.1

a

4.2.4.2

4.2.4.3

4.2.4.4
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4.2.4.5 Konflikt pracovního prostoru stavebních mechanismů s korunami stromů je nutné 
řešit ve spolupráci s odborným dozorem vytýčením pracovních zón. Případné 
konflikty lze řešit lokální redukcí korun (S-RLSP, S-RLPV) v nutném rozsahu 
na základč odsouhlasení odborného dozoru.

4.2.4.Ó Veškeré zásahy tohoto typu musí odpovídat ustanovením SPPK A02 002 - Řez 
stromů.

4.2.4.7 Navržená ochranná opatření musí být funkční po celou dobu průběhu činnosti 
souvisejících se stavbou.

4.2.4.5 V případě výjimečných situací je nutná konzultace s odborným dozorem.

SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti

5. Ukončeni stavební činnosti a následná peče

5.1 Předání stanoviště

5.1.1 Součásti předání stanoviště po ukončeni stavebních prací je odstranění všech 
dočasných ochranných opatřeni a odpovídající úklid.

5.2 Následná péče

5.2.1 V případech zásahů do korun stromů nebo keřů a lián. zásahů do chráněného 
kořenového prostoru, realizace kompenzačních výsadeb či přesadeb dřevin je nutné 
provádění následné péče.

Projekt musí zahrnovat definice všech ochranných opatřeni a požadované následné 
péče takovým způsobem, aby bylo možné jejich nacenění. realizace a kontrola 
jejich provedení.

Následná péče spočívá v kontrole stavu dřevin a jejich reakce na provedené zásahy 
nejméně po dobu dvou let.

V rámci následné péče může probíhat řez definovaný dle SPPK A02 002 - Řez 
stromů a SPPK A02 003 - Výsadba a řez keřů a lián.

V opodstatněných případech je součásti následné péče i provádění zálivek a dalších 
opatření dle SPPK A02 007 - Úprava stanovištních poměrů dřevin.

Součástí následné peče u výsadeb a přesadeb je provádění dokončovací a rozvojové 
péče dle SPPK A02 001 - Výsadba stromů.

Po přesazování dřevin je součástí rozvojové péče kontrola jejich ujmutí. V případě 
jejich odumření se provádí vhodná kompenzace.

4.3 Úprava stanoviště

4.3.1 Zálivka stromů před zahájením a během stavební činnosti se provádí v případě 
potřeby se zohledněním rozloženi a intenzity srážek, stanovištních poměrů 
a dimenzí stromů.

Zálivkou se snažíme optimálně provlhčit celý chráněný kořenový prostor. 
Optimální je opakováni několika zálivek.

Při zálivkách nesmí dojit k přemokřeni půdy a rozbahnční půdního povrchu.

Při případném zhutněni půdního povrchu se provádí některé z nápravných opatřeni 
dle SPPK A02 007 - Úprava stanovištních poměrů dřevin:

• mulčování organickým mulčem,
• radiální mulčování,
• acrifikace půdy bez poškození kořenů.

5.2.2

4.3.2

5.2.3
4.3.3

5.2.44.3.4

5.2.5

5.2.6

5.2.7
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Rizika spojená se stavební činností
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Příloha č. 16. Odborný dozor (pro ochranu dřevin)

Výkopy a navážky zeminy6.1 Stanoveni odborného dozoru
Terénní úpravy, změny svahu

Při činnostech dotčených tímto standardem je vhodné stanoveni dozoru 
probíhajících prací odborným pracovníkem v závislosti na povaze stavby.

Je-li ustanoven, pracuje zpravidla v součinnosti s ostatními typy dozoru (stavební, 
autorský, technický dozor investora).

6.1.1 Dočasné trasy pro provoz mechanizace včetně vjezdu a výjezdu ze staveniště

Plochy pro parkování automobilů a stavební mechanizace
6.1.2

Stanoveni pracovních zón pro provoz stavebních mechanismů (zejména jeřáby, bagry 
a podobně) 
Vytvoření drcnáží včetně zajištěni svodů srážkové vody

6.2 Činnost odborného dozoru
Prostory pro umístění dočasných staveb (mobilní kanceláře, dílny, sklady apod.)

Ochrana ploch pro vegetaci dle dispozic stavbyJe přítomen při předávání staveniště.

Provádí převzetí ochranných konstrukci a dalších ochranných opatřeni včetně jejich 
průběžných kontrol.

Schvaluje úpravy vymezení chráněného kořenového prostoru dle individuálních 
podmínek.

Provádí kontrolu všech výkopů na hraně a v rámci chráněného kořenového prostoru 
v okamžiku jejich otevřeni.

Kontroluje dodržování všech stanovených ochranných opatření.

Provádí kontroly úpravy stanoviště včetně provádění navržených zálivek. Stanovuje 
případné změny v režimu zálivek v souvislosti se změnami stanovištnich 
a klimatických podmínek.

Kontroluje odstraněni ochranných struktur a dalších dočasných ochranných 
opatřeni.

Kontroluje obecné dodržování oborových standardů a technických norem, 
vztahujících se k předmětu dozoru.

Provádí zápisy do stavebního deníku.

Kontroluje prováděni, rozsah a kvalitu následné péče.

6.2.1
Místa pro skladování materiálu a umisťování lešení a dalších podpůrných struktur6.2.2
Místa pro mixování (nutné zajištění svahových poměrů pro případy úniků) a plněni PHM

6.2.3 Oblasti pro vymývám automobilů, míchaček a koleček

Lokality pro odkládání odpadu a místa pro zakládání ohňů
6.2.4

Definice umístění plotů vytyčujících chráněný kořenový prostor

Bariéry pro minimalizaci půdní eroze.6.2.5

6.2.6
Zpracováno dle: FStc. K., Smilcy. T.E. : Managing trccs during construction. Best Management Practiecs. International 

Society of Arboriculture. Champaign. 2008.

6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.2.10
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Ochrana půdního povrchu před zhutněním
SPPK 01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti

Příloha č. 2 Příloha č. 3 Ilustrace

Typ zatíženi Typ ochrany
pčSí provoz/malc stroje $tčpka/$tčrk 200 mm
do 3,5t Stčpka/Stčrk

geotextilic

200 mm

>200g/m2
nad 3.5t štčpka/Stčrk 200 mm

t
>200g/m2 / "Š" "Š"geotextilie \

/roznáSccí
desky*

\

?!p0 1 2 3 4 5 6 7
• mohou být použity stavebnicové systémy, překližky, dřevěné

desky, betonové panely apod. - -

!
/

\ /
//

Obr. 1 Vymezeni chráněného kořenového prostoru stromu kategorie B - varianta 1 (3.1.2)

"Š"
jí

Z 1 2 3 4 5

V +

1 2 3
.....

Obr. 2 Vymezeni chráněného kořenového prostornostromu kategorie C - varianta 2 (3.1.2)
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frQ-s-
234567 89 10 :• Obr. 6 Minimální vzdálenost zdrojů tepla (3.4.2)

jr
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CDObr. 4 Velikost minimálního chránčného 
kořenového prostoru ve smčru k překážce 
(3-2J2)

1
&

cy
Obr. 3 Vymezeni chránčného kořenového prostoru stromů 
rostoucích ve skupině (příklad stromů, zařazených do kategorii A. 
BaC)

*

vv
vv *V

•b •b•b*b / 20 m
AA a ;a ;

Obr. 7 Minimální vzdálenost otevřeného ohně (3.4.1)

Obr. 5 Vymezeni neuzavřeného chránčného kořenového prostoru stromů kategorie C (4.1.4)
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cca 300 mm

\*
min. 100 mm /

T
/.*

A.*
/

B/
.* .* /.*

/W /
-SUBSTRÁT "A"

— SUBSTRÁT"B"
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— ARMOVACf OCELOVÁ SÍŤ

— OCELOVÁ TYČ D= 10-12mm 
—PAŽNICE

—PŘEKÁŽKA

Obr. 8 Ochrana kmene - modelová ukázka 1 (4.2.4.1)

Obr. 9 Ochrana kmene - modelová 
ukázka 2 (4.2.4.2).

T
min. 100 mm

C Ti j-

Obr. 10 Modelová ukázka kořenové clony (4.2.2.Ó).
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