Hřbitovní práce Chodov - kříž

číslo položky	popis položky	jednotka	množství	jednotková sazba	celková cena
11221-1211	odstranění nevhodných dřevin	m/2	40	18,6	744
18111-1111	plošná úprava terénu	m/2	40	19,1	764
11310-6121	rozebrání dlažby pro pěší	m/2	28,1	51,9	1458,39
11310-7123	odstranění podkladu z kameniva	m/2	28,1	436	12251,6
91623-1212	osazení chodníkového obrubníku	m	2,9	137	397,3
45157-9777	lože z kameniva nad 100mm 40mm	m/2	24,6	10,8	265,68
45157-7777	lože z kameniva do 100mm	m/2	24,6	87,1	2142,66
59621-1110	položení zámkové dlažby do 50m/2	m/2	24,6	262	6445,2
	zámková dlažba 6mm	m/2	28,29	250,71	7092,59
13120-1101	výkop ruční	m/3	1,69	230	388,7
27532-1311	betonový základ beton C16/20	m/3	2,5	2470	6175
27536-2021	armování kari síť 15x15 6mm	t	0,02	24900	498
91972-6122	položení geotextilie 300g/m2	m/2	26,6	45,2	1202,32
18491-1311	položení mulčovací textilie	m/2	16	24,4	390,4
18410-2111	výsadba dřevin do jamky	ks	48	37,3	1790,4
18491-1421	mulčování vysazených dřevin	m/2	16	27,2	435,2
	keře prunus laurocerasus	ks	48	189	9072
	lavička 3110 1,6m dub včetně osazení	ks	2	5503	11066
	přesun hmot celkem	t	29,5	155	4526
	zřízení staveniště	%	2,5	671,05	1677,62
	úklid staveniště	%	1	671,05	671,05
	provoz investora	%	3	671,05	2013,15
					71467,26

Jihoměstská majetková a.s.

[redacted]