

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 005-ZLI-5092-11823

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

se sídlem:

tř. Tomáše Bati 383, 763 02 Zlín

Osoba oprávněná jednat:

Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

Oprávnění zástupci:

ve věcech smluvních:

Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

Bankovní spojení:

IČO:

49454561

DIČ:

CZ49454561

Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem

Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

korespondenční adresa:

Podsedy 751/3, 625 00 Brno

Zapsán v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

Oprávnění zástupci:

ve věcech smluvních:

Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05 Brno, jednání na
základě plné moci

email: dufek@vrv.cz,

ve věcech technických:

IČO:

47116901

DIČ:

CZ47116901

Bankovní spojení:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), provést pro objednatele vypracování auditu veřejných zakázek realizovaných objednavatelem Vodovody a kanalizací Zlín, a.s.
2. Předmětem je zpracování materiálu „**Audit výběrových řízení VaK Zlín**“ (dále jen „audit“). Audit bude zpracován pro objednatele za účelem specifikace potřeb a podmínek pro zajištění budoucího postupu při administraci veřejných zakázek a průzkumů trhu.
3. Předmětem bude posouzení administrativních postupů objednatele a posouzení cenové úrovně nabídkových cen.
4. Audit bude zpracován pro veřejní zakázky a zadávací postupy:
 - 4.1. Projektová dokumentace a inženýrská činnost- Otrokovice, Napajedla, Zlín PD
 - 4.2. Projektová dokumentace a inženýrská činnost- 2021 PD
 - 4.3. Rekonstrukce vodovodního přivaděče- ÚV Tlumačov-ČS Malenovice SO 03-SO 07 TDS
 - 4.4. ÚV Tlumačov – Obnova čerpací techniky ČS Štěrковиště Kvasice, 2. etapa
 - 4.5. Rekonstrukce přivaděče z HG vrtů Štěrковиště - Kvasice
 - 4.6. Zlín, Prštné, tř. T. Bati – výměna potrubí z oceli DN50 na PE DN50
 - 4.7. Rekonstrukce kanalizace – Tlumačov, ul. Nádražní
 - 4.8. Rekonstrukce přivaděče surové vody ÚV Klečůvka a
Rekonstrukce vodovodního přivaděče VDJ Skalka-VDJ Díly
 - 4.9. CVD Zlín-Louky rekonstrukce ASŘ a monitoringu
 - 4.10. Horní Lhota – ATS + propojení vodovodu Pe80
 - 4.11. Zabezpečení objektů VaK Zlín
5. Předpokládaný obsah auditu:

Zpráva o provedeném auditu bude rozdělena na:

 - Obecnou část – celkové posouzení a závěry;
 - Faktickou část - posouzení konkrétního zadávacího postupu.

Jednotlivé části budou obsahovat:

 - Posouzení obsahu a vedení zadávací dokumentace;
 - Posouzení předmětu veřejné zakázky;
 - Hodnocení nabídek;
 - Ověření cenové hladiny porovnávací metodou;
 - Doporučení;
 - Závěr.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídajícího předmětu plnění a předat je objednateli v následujících termínech:

- Zahájení prací bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo (SOD)
- Zpracování a předání auditu: **do 29.10.2021.**

IV. Odměna a platební podmínky

1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran, kdy tato cena je konečná a obsahuje kompletní náklady, režie, cestovné, přiměřený zisk zhotovitele a činí:

Zpracování Auditů výběrových řízení VaK Zlín: **244 700 Kč bez DPH.**

Rozdělení ceny:

č.	Veřejná zakázka	cena v Kč bez DPH		
		kontrola spisu	Kontrola CÚ	celkem
1.	Projektová dokumentace a inženýrská činnost- Otrokovice, Napajedla, Zlín PD	9 500	2 100	11 600
2.	Projektová dokumentace a inženýrská činnost- 2021 PD	9 500	2 100	11 600
3.	Rekonstrukce vodovodního přivaděče- ÚV Tlumačov-ČS Malenovice SO 03-SO 07 TDS	9 500	2 100	11 600
4.	ÚV Tlumačov – Obnova čerpací techniky ČS Štěrковиště Kvasice, 2. etapa	13 300	6 300	19 600
5.	Rekonstrukce přivaděče z HG vrtů Štěrковиště - Kvasice	19 000	6 300	25 300
6.	Zlín, Prštné, tř. T. Bati – výměna potrubí z oceli DN50 na PE DN50	13 300	6 300	19 600
7.	Rekonstrukce kanalizace – Tlumačov, ul. Nádražní	19 000	6 300	25 300
8.	Rekonstrukce přivaděče surové vody ÚV Klečůvka a Rekonstrukce vodovodního přivaděče VDJ Skalka-VDJ Díly	19 000	6 300	25 300
9.	CVD Zlín-Louky rekonstrukce ASŘ a monitoringu	13 300	6 300	19 600
10.	Horní Lhota – ATS + propojení vodovodu Pe80	13 300	6 300	19 600
11.	Zabezpečení objektů VaK Zlín	13 300	6 300	19 600
12.	Kompletace a projednání	0	36 000	36 000
Σ	Suma- celková cena	152 000	92 700	244 700
	Kč bez DPH			

2. K odměně bude připočtena příslušná sazba DPH platná v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Zhotovitel vždy ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou částku včetně DPH.
4. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
5. Faktury budou zaslány na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Faktury je nutno vrátit do data jejich splatnosti. Faktury se považují za včas vrácené, jestliže jsou nejpozději v poslední den lhůty své splatnosti odeslány zpět zhotoviteli.

V. Povinnosti zhotovitele a způsob plnění předmětu smlouvy

1. Zhotovitel je povinen činnosti dle této smlouvy plnit osobně, poctivě a pečlivě podle svých schopností, za použití každého prostředku, jehož použití povaha činností dle této smlouvy vyžaduje, jakož i takového, který se shoduje s vůlí objednatele.
2. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele jemu předanými.
3. Zhotovitel bude neprodleně informovat objednatele o všech podstatných skutečnostech zjištěných při plnění této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat mlčenlivost o skutečnostech souvisejících s plněním této smlouvy.

VI. Spolupůsobení objednatele

1. V rámci svých možností se objednatel zavazuje k poskytnutí pomoci při zajišťování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

VII. Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Smluvní vztah bude ukončen řádným splněním závazků obou smluvních stran.
2. Objednatel je oprávněn kdykoliv odstoupit od smlouvy. V takovém případě uhradí zhotoviteli odměnu, která mu náleží do okamžiku ukončení této smlouvy.
3. Smlouvu lze rovněž ukončit dohodou obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je opakovaně v prodlení s placením oprávněně vystavených faktur po dobu delší než 30 dnů, aniž byla dohodnuta delší lhůta splatnosti.
5. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně, pokud v dokumentu o odstoupení od smlouvy není uvedeno jiné datum odstoupení.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících platných právních předpisů.
2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 stejnopis obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.

Ve Zlíně:

16.04.2021

V Brně dne:

13.8.2021

Za objednatele

Za zhotovitele

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Ing. Martin Dufek
ředitel divize 05 Brno