

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 26005/2021-SŽ-OŘ OVA-SPS**Smlouva:** E635-S-4524/2020**Splatnost faktury:** 30 dní**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

žst. Návsí
výpravní budova

Zpracoval:**Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

Ostrava

IČO: 27762157

Notifikace:

3.11.2021 11:48

DIČ: CZ27762157

Termín dodání:

1.11.2021 - 28.2.2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 485 090,33

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Úprava splaškové kanalizace a s tím spojené práce v žst. Návsí, VB		1,000	485 090,33

Přílohy:

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne:03.11.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Ostrava, Akceptováno dne:04.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)Ing. Szarowski Břetislav

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	485 090,33
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	1.11.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	31.12.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	neobsazeno
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Návsí, VB
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	viz. příloha
Další údaje:	neobsazeno
Přílohy:	1