

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2002129-01_R

Zakázka: Oprava trafostanice Nerudova 1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.09.2021

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Ol.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
JICOM, spol. s r.o.

IČ: 49432095
DIČ: CZ49432095

Projektant:
SB Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	17 342 691,00
Materiál	8 496 955,55
Montáž	8 845 735,45
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 17 342 691,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	17 342 691,00	3 641 965,11
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 20 984 656,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2002129-01_R

Zakázka: Oprava trafostanice Nerudova 1

Místo: Datum: 23.09.2021
 Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Ol. Projektant: SB Projekt s.r.o.
 Uchazeč: JICOM, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		17 342 691,00	20 984 656,11
PS 01-02-91 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, Sdělovací zařízení	585 951,00	709 000,71
PS 01-02-91 - ÚRS	OŘ Olomouc, Sdělovací zařízení	741,00	896,61
PS 01-02-91 - VRN	OŘ Olomouc, Sdělovací zařízení	111 600,00	135 036,00
PS 01-02-92 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, DDTs	951 553,00	1 151 379,13
PS 01-02-92 - ÚRS	OŘ Olomouc, DDTs	808,00	977,68
PS 01-02-92 - VRN	OŘ Olomouc, DDTs	136 600,00	165 286,00
PS 01-03-51 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, Technologie trafostanic 22/0,4kV	1 317 648,00	1 594 354,08
PS 01-03-51 - ÚRS	OŘ Olomouc, Technologie trafostanic 22/0,4kV	1 009,00	1 220,89
PS 01-03-51 - VRN	OŘ Olomouc, Technologie trafostanic 22/0,4kV	146 000,00	176 660,00
PS 01-03-52 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, Rozvodna nn v budově Nerudova 1	4 152 809,00	5 024 898,89
PS 01-03-52 - ÚRS	OŘ Olomouc, Rozvodna nn v budově Nerudova 1	1 009,00	1 220,89
PS 01-03-52 - VRN	OŘ Olomouc, Rozvodna nn v budově Nerudova 1	146 000,00	176 660,00
SO 01-31-02	OŘ Olomouc, Přeložka stávající kanalizace	560 422,00	678 110,62
SO 01-72-03 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, Trafostanice 22/0,4kV	3 422 942,00	4 141 759,82
SO 01-72-03 - ÚRS	OŘ Olomouc, Trafostanice 22/0,4kV	607 209,00	734 722,89
SO 01-72-03 - VRN	OŘ Olomouc, Trafostanice 22/0,4kV	120 000,00	145 200,00
SO 01-72-04	OŘ Olomouc, Vnitřní stavební úpravy	1 585 141,00	1 918 020,61
01	Architektonicko stavební řešení	967 774,00	1 171 006,54
02	Ústřední vytápění	29 215,00	35 350,15
03	Vzduchotechnika	390 228,00	472 175,88
04	Klimatizace	197 924,00	239 488,04
SO 01-72-05	OŘ Olomouc, Venkovní stavební úpravy	1 249 799,00	1 512 256,79
SO 01-86-06 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, Úprava kabelových rozvodů	1 369 298,00	1 656 850,58
SO 01-86-06 - ÚRS	OŘ Olomouc, Úprava kabelových rozvodů	67 997,00	82 276,37
SO 01-86-06 - VRN	OŘ Olomouc, Úprava kabelových rozvodů	161 000,00	194 810,00
SO 01-86-07 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, Vnitřní uzemění	142 574,00	172 514,54
SO 01-86-07 - ÚRS	OŘ Olomouc, Vnitřní uzemění	536,00	648,56
SO 01-86-07 - VRN	OŘ Olomouc, Vnitřní uzemění	48 000,00	58 080,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 01-88-08 - ÚOŽI	OŘ Olomouc, Vnější uzemnění	371 122,00	449 057,62
SO 01-88-08 - URS	OŘ Olomouc, Vnější uzemnění	21 923,00	26 526,83
SO 01-88-08 - VRN	OŘ Olomouc, Vnější uzemnění	63 000,00	76 230,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		17 342 691,00	20 984 656,11