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DÍLČÍ VÝZVA č. 11 

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 1.9.2021, evidované pod číslem 
objednatele 135/21 (dále jen „Smlouva“) 

 

 

Objednatel:      Poskytovatel: 

Technologie hlavního města Prahy, a.s.  REBUT s.r.o. 
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7  se sídlem: Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod 

IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541    IČO: 28819594, DIČ: CZ28819594 
Oprávněný zaměstnanec Objednatele:    Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele: 

 investiční technik                              , technický ředitel a jednatel společnosti  

tel.:                           tel.:  
e-mail:                  e-mail: 

 

Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem … 

„OBNOVA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – 1. část“ 

Název akce: „Obnova_kabelových_polí_ul._Řehořova_W.Churchilla_Uruguayská_Lupenická“ 

… vyzýváme k Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí výzvě vč. příloh. 

 

1. Specifikace a rozsah Činností: 

Obnova 10 ks kabelových polí v původní kabelové trase v rozsahu dle přiloženého 
položkového rozpočtu (příloha č. 1) této výzvy. Obnova zahrnuje kompletní výměnu 
kabelových polí a výměnu uzemnění. Označení a umístění dotčených světelných míst je 
jednoznačně definováno v přiloženém Popisu stávajícího a nového stavu (příloha č.2) této 
výzvy. Součástí výzvy je také kladná výchozí revize (Příloha č.3). Objednatel předá revizi k 
dispozici Poskytovateli, ale ta je považována Objednatelem, za obchodní tajemství 
společnosti THMP a.s.. 

 

 

2. Místo provádění činností: 

lokalita P3 Řehořova, U Rajské Zahrady, Praha 2 Uruguayská, Praha Koloděje, Lupenická, 
blíže specifikováno v příloze č. 2 dílčí výzvy (část mapa). 

 

 



  
 

 
Technologie hlavního města Prahy, a.s. 
Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz 
IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100 

2 

 

3. Termín provedení činností: 

Dle bodu 3.2 h) Smlouvy jsou termíny pro realizaci díla následovné: 

1. Vyřízení inženýringu = 30dnů 

2. Výměna kabelového pole = 10 polí/2 =5 dnů 

     Celkem = 35 dnů pro dokončení a předání díla od podpisu dílčí výzvy. 

 

4. Potvrzení výzvy: 

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí, dle 
článku 4.2 a 4.3 vyplývající z výše uzavřené Smlouvy. 

V potvrzení Dílčí výzvy Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelem 
požadovaných Činností touto Dílčí výzvu stanovenou na základě položkového 
rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí výzvy, s jednotkovými cenami 
vyplývajícími z výše uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy. 

 

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy): 

1 511 635,52 

Cena bez DPH:  ………………………..……………………….. Kč 
     317 443,46 

DPH 21%:  ………………………..……………………….. Kč 
      1 829 078, 98 

Cena vč. DPH:  ………………………..……………………….. Kč 
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6. Přílohy: 

 

        č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr) 

        č.2 - Popis stávajícího a nového stavu (tabulka + mapa) 

        č.3 - Kladná výchozí revize před realizací 

 

Datum vystavení výzvy Objednatelem:   Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem: 

29.10.2021               5.11. 2021      

       ------------------------ 

Za Objednatele:     Za Poskytovatele: 

 

……………………………………….    ……………………………………….  

                                

  Investiční technik                                                      technický ředitel a jednatel společnosti  



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č. 11 " dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha Datum: 27.10.2021

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: REBUT s.r.o.

Akce: Výměna kabelových polí VO: 2x P3, P2 + Praha Koloděje

Rozsah 10ks kabelových polí

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 

Díl cena bez DPH (Kč)

Materiál 169 670,00 Kč

Montáž 1 341 965,52 Kč

 - demontáže 10 912,00 Kč

 - elektromontáže 123 494,00 Kč

 - zemní práce 1 133 790,40 Kč

 - ostatní práce 73 769,12 Kč

CELKEM zhotovitel 1 511 635,52 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č. 11 " dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha 3, ul. Řehořova
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: REBUT s.r.o.

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

5. Materiál

104 kabel CYKY 4x16 mm
2 m 316,00

108

Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 

9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU.

kus 6,00

110 Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 6,00

112 Drát zemnící FeZn 10 m 292,00

114 Koncovka kabelová smršťovací do 16 mm (nad rámec) kus 10,00

116 Chránička korugovaná dn 63 m 292,00

117 Chránička korugovaná dn 110 m 24,00

Celkem za Materiál 91 956,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č. 11 " dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha 3, ul. Řehořova
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: REBUT s.r.o.

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

16 Demontáž stávajícího kabelu v kabelových polích m 280,00

17 Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m 280,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

20 Demontáž svorkovnice ks 6,00

Celkem za Demontáže 5 790,00 Kč

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

38 Uložení kabelu s průřezem žil 16 až 35 mm2 do výkopu, včetně zatažení do chráničky m 316,00

41 Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm) m 292,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

48 Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 6,00

50 Pokládka korugované chráničky do dn=63mm m 292,00

51 Pokládka korugované chráničky do dn=110mm m 24,00

53
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. montáže smršťovacích koncovek, zapojení a 

osazení štítků s popisem
ks 10,00

Celkem za Elektromontáže 63 116,00 Kč

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

N2 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 256,00

N7 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 24,00

N11 Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 384,00

N13 Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 16,00

N15 Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 384,00

N17 Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 16,00

64 Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 560,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

Celkem za Zemní práce 655 984,00 Kč

4. Ostatní práce

80 Zřízení staveniště kpl 1,00

81 Inženýring (vč. získání výkopového povolení) kpl 1,00

82 Vytyčení inženýrských sítí m 280,00

83 Geodetické zaměření kabelových tras km 0,28

84 Geodetické zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 6,00

86 Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 6,00

87
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle 

požadavků - viz Příloha č. 6 Smlouvy
kpl 1,00

88 DIO, DIR kpl 1,00

89 Dočasné dopravní značení kpl 1,00

N19 Výměna identifikačního štítku na stožár včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků) ks 6,00

Celkem za Ostatní práce 31 208,40 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č. 11 " dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha 3, ul. U Rajské zahrady 
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: REBUT s.r.o.

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

5. Materiál

104 kabel CYKY 4x16 mm
2 m 98,00

108

Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 

9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU.

kus 2,00

110 Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 2,00

112 Drát zemnící FeZn 10 m 96,00

114 Koncovka kabelová smršťovací do 16 mm (nad rámec) kus 2,00

116 Chránička korugovaná dn 63 m 96,00

Celkem za Materiál 28 554,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č. 11 " dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha 3, ul. U Rajské zahrady 
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: REBUT s.r.o.

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

16 Demontáž stávajícího kabelu v kabelových polích m 92,00

17 Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m 92,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

20 Demontáž svorkovnice ks 2,00

Celkem za Demontáže 1 906,00 Kč

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

38 Uložení kabelu s průřezem žil 16 až 35 mm2 do výkopu, včetně zatažení do chráničky m 98,00

41 Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm) m 96,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

48 Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 2,00

50 Pokládka korugované chráničky do dn=63mm m 96,00

53
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. montáže smršťovacích koncovek, zapojení a 

osazení štítků s popisem
ks 2,00

Celkem za Elektromontáže 17 738,00 Kč

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

N2 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 92,00

N11 Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 138,00

N15 Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 138,00

64 Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 184,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

Celkem za Zemní práce 221 444,00 Kč

4. Ostatní práce

81 Inženýring (vč. získání výkopového povolení) kpl 1,00

82 Vytyčení inženýrských sítí m 92,00

83 Geodetické zaměření kabelových tras km 0,09

84 Geodetické zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 2,00

86 Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 2,00

87
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle 

požadavků - viz Příloha č. 6 Smlouvy
kpl 1,00

89 Dočasné dopravní značení kpl 1,00

N19 Výměna identifikačního štítku na stožár včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků) ks 2,00

Celkem za Ostatní práce 14 036,56 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č. 11 " dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha 2, ul. Uruguayská
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: REBUT s.r.o.

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

5. Materiál

104 kabel CYKY 4x16 mm
2 m 59,00

108

Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 

9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU.

kus 2,00

110 Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 2,00

112 Drát zemnící FeZn 10 m 58,00

114 Koncovka kabelová smršťovací do 16 mm (nad rámec) kus 2,00

116 Chránička korugovaná dn 63 m 58,00

117 Chránička korugovaná dn 110 m 6,00 , ,

Celkem za Materiál 17 967,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č. 11 " dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha 2, ul. Uruguayská
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: REBUT s.r.o.

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

16 Demontáž stávajícího kabelu v kabelových polích m 54,00

17 Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m 54,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

20 Demontáž svorkovnice ks 2,00

Celkem za Demontáže 1 222,00 Kč

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

38 Uložení kabelu s průřezem žil 16 až 35 mm2 do výkopu, včetně zatažení do chráničky m 59,00

41 Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm) m 58,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

48 Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 2,00

50 Pokládka korugované chráničky do dn=63mm m 58,00

51 Pokládka korugované chráničky do dn=110mm m 6,00

53
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. montáže smršťovacích koncovek, zapojení a 

osazení štítků s popisem
ks 2,00

Celkem za Elektromontáže 13 671,00 Kč

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

N2 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 48,00

N7 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 6,00

N13 Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 146,50

N17 Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 146,50

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

Celkem za Zemní práce 183 606,00 Kč

4. Ostatní práce

81 Inženýring (vč. získání výkopového povolení) kpl 1,00

82 Vytyčení inženýrských sítí m 54,00

83 Geodetické zaměření kabelových tras km 0,054

84 Geodetické zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 2,00

86 Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 2,00

87
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle 

požadavků - viz Příloha č. 6 Smlouvy
kpl 1,00

89 Dočasné dopravní značení kpl 1,00

N19 Výměna identifikačního štítku na stožár včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků) ks 2,00

Celkem za Ostatní práce 13 668,72 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č. 11 " dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha - Koloděje, ul. Lupenická
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: REBUT s.r.o.

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

5. Materiál

104 kabel CYKY 4x16 mm
2 m 101,00

108

Odbočná čtyřvodičová svorkovnice s jedním držákem pojistky RSP 4 včetně trubicové skleněné pojistky s hasivem, Složení svorkovnice: 

9 x RSA 16 A 1 x RSA PE 16 A, možnost připojení hliníkových i měděných vodičů, vodivě spojené svorky PE s lištou DIN,  krytí IP20 bez 

nutnosti používání příslušenství či krytů, oddělení fázových svorek středovými přepážkami, svorky v sestavách svorkovnic jsou označeny 

popisem, certifikace státní zkušebny a soulad s normami EU.

kus 4,00

110 Držák pojistky RSP 4 včetně trubičkové skleněné pojistky s hasivem 6 A kus 4,00

112 Drát zemnící FeZn 10 m 91,00

114 Koncovka kabelová smršťovací do 16 mm (nad rámec) kus 6,00

116 Chránička korugovaná dn 63 m 91,00

117 Chránička korugovaná dn 110 m 22,00

Celkem za Materiál 31 193,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č. 11 " dle Smlouvy č.135/21 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha - Koloděje, ul. Lupenická
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: REBUT s.r.o.

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

16 Demontáž stávajícího kabelu v kabelových polích m 83,00

17 Demontáž stávající zemnící pásky nebo drátů v kabelových polích m 83,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

20 Demontáž svorkovnice ks 4,00

Celkem za Demontáže 1 994,00 Kč

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

38 Uložení kabelu s průřezem žil 16 až 35 mm2 do výkopu, včetně zatažení do chráničky m 101,00

41 Pokládka zemnícího drátu (průměr 10 mm) m 91,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

48 Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 4,00

50 Pokládka korugované chráničky do dn=63mm m 91,00

51 Pokládka korugované chráničky do dn=110mm m 22,00

53
Zatažení silového kabelu do stáv. stožáru, vč. vytvoření prostupu základem a zapravení, vč. montáže smršťovacích koncovek, zapojení a 

osazení štítků s popisem
ks 6,00

Celkem za Elektromontáže 28 969,00 Kč

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

N3 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 66,00

N7 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm, obetonování chrániček (vjezd) m 12,00

N9 Ruční výkop a zához kabelové trasy 50x120 cm, obetonování chrániček (vozovka) m 5,00

N10 Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 6,00

N13 Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 7,80

N14 Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - živice - vozovka (dle podmínek TSK) m2 6,00

N17 Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - dlažba - chodník (dle podmínek TSK) m2 7,80

N18 Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 23,10

64 Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 10,00

68 Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 1,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

Celkem za Zemní práce 72 756,40 Kč

4. Ostatní práce

81 Inženýring (vč. získání výkopového povolení) kpl 1,00

82 Vytyčení inženýrských sítí m 83,00

83 Geodetické zaměření kabelových tras km 0,083

84 Geodetické zaměření jednotlivých zařízení (rozvaděče, světelná místa, kabelové spojky) ks 4,00

86 Revize na světlené místo, 3x originál v tištěné podobě ks 4,00

87
Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle 

požadavků - viz Příloha č. 6 Smlouvy
kpl 1,00

89 Dočasné dopravní značení kpl 1,00

N19 Výměna identifikačního štítku na stožár včetně materiálu (dle Přílohy č. 5 - Manuál lepení QR štítků) ks 4,00

Celkem za Ostatní práce 14 855,44 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ



Zpracoval: 
Tel.:
E-mail: 

Příloha č. 2  Popis stávajícího a nového stavu

Lokalita:  P3 Řehořova, U Rajské Zahrady, Praha 2 Uruguayská, Praha Koloděje, Lupenická

Stávající stav:

Ev. číslo ZM Ulice Stožár Výška stožáru Výložník Svítidlo Výzbroj Silový kabel Svodový kabel Patice
300562 0092 Řehořova J 10.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 ATOS 70W/E27 SCHM AKP 4X25 CYKY 3x1,5 P1 RYHOVANA

300553 0092 Řehořova J 10.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 ATOS 70W/E27 SCHM AKP 4X25 CYKY 3x1,5 P1 RYHOVANA

300555 0092 Řehořova J 10.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 ATOS 70W/E27 SCHM AKP 4X25 CYKY 3x1,5 P1 RYHOVANA

300557 0092 Řehořova J 10.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 ATOS 70W/E27 SCHM CKP 4X25 CYKY 3x1,5 P1 RYHOVANA

300559 0092 Řehořova J 10.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 ATOS 70W/E27 SCHM CKP 4X25 CYKY 3x1,5 P1 RYHOVANA

300561 0092 Řehořova J 10.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 ATOS 70W/E27 SCHM CKP 4X25 CYKY 3x1,5 P1 RYHOVANA

300624 0094 náměstí Winstona Churchilla K 10.0 VYLOZ. 1R 2500 CERV. SAFIR 2 100W/E40 (10000438, 10000890) SCHM AYKY 4BX35 CYKY 3x1,5 P2 1200/255

300658 0094 Siwiecova OSV 060.30 (10000575) 6.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX35 CYKY 3x1,5 0

200416 0080 Uruguayská OSV 100.43 (10000573) 10.0 VYLOZ. HRANENY 1R 60/1000 SAFIR 1 70W/E27 (10000316, 10000570, 10000889) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 0

200418 0080 Uruguayská OSV 100.43 (10000573) 10.0 VYLOZ. HRANENY 1R 60/1000 SAFIR 1 70W/E27 (10000316, 10000570, 10000889) SCHM AYKY 4BX25 CYKY 3x1,5 0

923219 0914 Lupenická OSV 060.30 (10000575) 6.0 0 SAFIR 12 50W/E27 (10000448) SCHM CYKY 4BX10 CYKY 3x1,5 0

919407 0914 Lupenická OSV 060.30 (10000575) 6.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4BX16 (10000105, 10000646) CYKY 3x1,5 0

919409 0914 Lupenická OSV 060.30 (10000575) 6.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4BX10 CYKY 3x1,5 0

919410 0914 Lupenická OSV 060.30 (10000575) 6.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4BX10 CYKY 3x1,5 0

Nový stav:

Ev. číslo ZM Ulice Stožár Výška stožáru Výložník Svítidlo Výzbroj Silový kabel Svodový kabel Patice

300562 0092 Řehořova J 10.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 ATOS 70W/E27 SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,5

300553 0092 Řehořova J 10.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 ATOS 70W/E27 SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,5

300555 0092 Řehořova J 10.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 ATOS 70W/E27 SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,5

300557 0092 Řehořova J 10.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 ATOS 70W/E27 SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,5

300559 0092 Řehořova J 10.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 ATOS 70W/E27 SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,5

300561 0092 Řehořova J 10.0 VYLOZ. STAVO 1-2000/A/95 ATOS 70W/E27 SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,5

300624 0094 náměstí Winstona Churchilla K 10.0 VYLOZ. 1R 2500 CERV. SAFIR 2 100W/E40 (10000438, 10000890) SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,5

300658 0094 Siwiecova OSV 060.30 (10000575) 6.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,5

200416 0080 Uruguayská OSV 100.43 (10000573) 10.0 VYLOZ. HRANENY 1R 60/1000 SAFIR 1 70W/E27 (10000316, 10000570, 10000889) SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,5

200418 0080 Uruguayská OSV 100.43 (10000573) 10.0 VYLOZ. HRANENY 1R 60/1000 SAFIR 1 70W/E27 (10000316, 10000570, 10000889) SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,5

923219 0914 Lupenická OSV 060.30 (10000575) 6.0 0 SAFIR 12 50W/E27 (10000448) SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,5

919407 0914 Lupenická OSV 060.30 (10000575) 6.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,5

919409 0914 Lupenická OSV 060.30 (10000575) 6.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,5

919410 0914 Lupenická OSV 060.30 (10000575) 6.0 0 Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM CYKY 4X16 CYKY 3x1,5

Skladová výdejka - žádanka  ze skladu THMP
stožáry 0

0

výložníky 0

0CELKEM

CELKEM












