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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 30.6.2021

Zadavatel: IČ:
ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758
DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

0,0015,00% 0,00

2 128 055,84

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 128 055,8421,00% 446 891,73

2 574 947,57CZK

20202111003
KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 3. etapa

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Poznámka k slaboproudým rozvodům : 
3.etapa se týká úprav v 1.NP budovy A. Kabely SK budou napojeny do rozvaděče instalovaného v rámci etapy 1 (suterén budovy A, místnost 
0.07B). Do racku bude přidán patch panel. Switch nebude v této etapě dodáván, bude využita kapacitu switchů dodaných v rámci 1. etapy. 
Trasy půjdou převážně nad podhledy a chráničkami. Kabely SK již budou nachystány ve vedlejší místnosti z etapy I. V SK bude v rámci 3. 
etapy instalováno celkem 8 datových dvojzásuvek (6 z nich bude v podlahových krabicích, koordinace s profesí SIL, zbylé 2 normální 
rámečky). PZTS v každé místnosti PIR, v jednacích síních po 1 tísni. PIR nová, tísně lze použít stávající. V jednacích síních bude dále 
provedena příprava kabelových tras pro instalaci AV technologií.

Poznámky k VZT :

součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a projekt skutečného provedení
veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál apod. jsou zahrnuty v ceně dodávky
veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek apod. jsou zahrnuty v ceně montáže


Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická 
zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat 
projektanta, který doplní  se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání 
po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné 
zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému 
dozoru investora, případně zástupci projektanta.
Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a 
podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však 
nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro 
provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto  
jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická 
zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat 
projektanta, který doplní  se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20202111003

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant:
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Barbora Kyšková

SO 03.3 Elektroinstalace 184 974,55

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO 03.1 1 140 751,40Stavební část 

SO 01.6 Ostatní a vedlejší náklady 

2 128 055,84 2 574 947,57

726 732,67600 605,51SO 03.4 Vzduchotechnika 

24 216,4120 013,56SO 03.5 Zdravotechnika 

SlaboproudSO 03.2 116 775,82 141 298,74

78 571,3564 935,00

223 819,21

Cena s DPH [CZK]

1 380 309,19

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 3. etapa

30.06.2021

ATRIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 140 751,40

HSV - Práce a dodávky HSV 371 950,69

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 41 176,18

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 164 523,14

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 211,84

    997 - Přesun sutě 111 566,14

    998 - Přesun hmot 8 473,39

PSV - Práce a dodávky PSV 768 800,71

    730 - Vytápění 43 218,50

    762 - Konstrukce tesařské 165 200,78

    763 - Konstrukce suché výstavby 219 459,91

    766 - Konstrukce truhlářské 103 980,24

    767 - Konstrukce zámečnické 7 098,44

    775 - Podlahy skládané 10 925,32

    776 - Podlahy povlakové 183 631,22

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 35 286,30

SO 03.1 - Stavební část 

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 3. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 140 751,40

D HSV Práce a dodávky HSV 371 950,69

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 41 176,18

1 K 311272311 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 
kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm m2 16,560 2 074,00 34 345,44 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. půdorys nového stavu - zazdívky dveří"1,2*2,3*2*3 16,560

2 K R-3410010 Dodávka, montáž, demontáž provizorní dělicí přčky vč. 
dveří m2 8,976 761,00 6 830,74

P
Poznámka k položce:
pro oddělení stavby od  provozu soudu bude namontována prachotěsná 
příčka vč. dveří

VV 2,64*3,4 8,976

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 164 523,14

3 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10% m2 35,700 94,93 3 389,00 CS ÚRS 2020 01

VV "chodba strop"35,7 35,700

4 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 2,250 48,84 109,89 CS ÚRS 2021 01

VV "po odsekání keramického obkladu"1,5*1,5 2,250

5 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 243,836 172,00 41 939,79 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu"

VV "m.č. A.1.10, 
11"12,45*3,4*2+12,49*3,4*2+5,8*3,4*2+5,93*3,4*2 249,356

VV -(1,8*2,1*8) -30,240
VV (1,8+2,1*2)*0,4*8 19,200
VV "zazdívka ze strany chodby"1,2*2,3*2 5,520
VV Součet 243,836

6 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 2,250 211,00 474,75 CS ÚRS 2021 01

VV "po odsekání keramického obkladu"1,5*1,5 2,250

7 K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 
0,09 m2 na stěnách kus 6,000 72,25 433,50 CS ÚRS 2020 01

VV "zapravení po prostupu VZT"3*2 6,000

8 K 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30% m2 238,316 111,00 26 453,08 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. půdorys nového stavu"

VV "m.č. A.1.10, 
11"12,45*3,4*2+12,49*3,4*2+5,8*3,4*2+5,93*3,4*2 249,356

VV -(1,8*2,1*8) -30,240
VV (1,8+2,1*2)*0,4*8 19,200
VV Součet 238,316

9 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy do 10% m2 102,000 87,66 8 941,32 CS ÚRS 2020 01

VV "chodba stěny"30*3,4 102,000

10 K 612341131 Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 
mm m2 257,516 152,00 39 142,43 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu"

VV "m.č. A.1.10, 
11"12,45*3,4*2+12,49*3,4*2+5,8*3,4*2+5,93*3,4*2 249,356

VV -(1,8*2,1*8) -30,240
VV (1,8+2,1*2)*0,4*8 19,200
VV (1,8+2,1*2)*0,4*8 19,200
VV Součet 257,516

11 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 40,100 13,44 538,94 CS ÚRS 2020 01
VV "chodba"40,1 40,100

12 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 26,500 63,66 1 686,99 CS ÚRS 2021 01

VV "po výměně dveří"(0,9+2,2*2)*5 26,500

13 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 30,240 12,81 387,37 CS ÚRS 2020 01

VV "zakrytí oken"1,8*2,1*8 30,240
14 K R-6113254 Příplatek za členitost stropu m2 35,700 89,56 3 197,29

VV "chodba strop"35,7 35,700

15 K R-6325046 D+M vyrovnávacího podsypu tl. 40 mm pod 
sádrovláknitou desku m2 143,020 264,50 37 828,79

VV "viz. půdorys nového stavu " 73,21+69,81 143,020

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 211,84

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 3. 
etapa

SO 03.1 - Stavební část 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 143,020 54,57 7 804,60 CS ÚRS 2020 01

VV "pro vnitřní práce"
VV "viz. půdorys nového stavu " 143,02 143,020

17 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 178,720 39,05 6 979,02 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. půdorys nového stavu " 178,72 178,720

18 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 70,720 98,60 6 972,99 CS ÚRS 2020 01
VV "viz. půdorys bouracích prací"5,8*3,4*2+5,75*3,4+3,45*3,4 70,720

19 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 
přes 2 m2 m3 5,498 332,50 1 828,09 CS ÚRS 2021 01

VV "urání st. násypu"
VV "viz. výkresy bouracích prací"(177,12-39,66)*0,04 5,498

20 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 9,900 152,00 1 504,80 CS ÚRS 2020 01
VV "viz. výkresy bouracích prací"0,9*2,2*5 9,900

21 K 971033371 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 750 mm kus 3,000 268,00 804,00 CS ÚRS 2020 01

VV "prostupy pro VZT"3 3,000

22 K 978011121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % m2 35,700 16,02 571,91 CS ÚRS 2020 01

VV "chodba strop"35,7 35,700

23 K 978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % m2 102,000 8,56 873,12 CS ÚRS 2020 01

VV "chodba stěny"30*3,4 102,000

24 K 978013141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % m2 337,420 21,49 7 251,16 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací "

VV 6,5*3,4*2+5,8*3,4*8+2,9*3,4*2+2,75*3,4*2+5,3*3,4*2+4,5*3,4*
2+6,5*3,4*2 351,220

VV -(1,8*2,1*10) -37,800
VV (1.8+2,1*2)*10*0,4 24,000
VV Součet 337,420

25 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2 m2 2,250 81,89 184,25 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací" 
VV "m.č.0013"1,5*1,5 2,250

26 K R-9190050 Úprava dilatační spáry m 9,400 563,50 5 296,90

P

Poznámka k položce:
BUDE PROVEDENOVYPSRAVENÍ STÁVAJÍCÍ DILATAČNÍ SPÁRY 
OBJEKTU - BUDE PROVEDENO ZAPRAVENÍ DLAŽBY, VČ. 
INSTALACE SYSTÉMOVÉHO DILATAČNÍHO PROFILU DLAŽBY, 
BUDE
PROVEDENA DEMONTÁŽ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ DILATAČNÍ 
SPÁRY, VLOŽENÍ SYSTÉMOVÉ DILATACE A NÁSLEDNĚ JEJÍ 
ZAPRAVENÍ

Položka obsahuje i dodávku materiálů

VE STÁVAJÍCÍ DILATAČNÍ SPÁŘE, STROPNÍ ČÁSTI, BUDE VEDENO 
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ K VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTCE, 
ZAKRYTÍ BUDE PROVEDENO VLOŽENÍM SYSTÉMOVÉ DILATACE A 
NÁSLEDNĚ JEJÍ ZAPRAVENÍ

VV "viz. půdorys nového stavu"2,6+3,4*2 9,400

27 K R-9528050 Odborná demontáž státního znaku, uložení, zpětná 
montáž kus 3,000 2 047,00 6 141,00

D 997 Přesun sutě 111 566,14

28 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně t 47,200 1 250,00 59 000,00 CS ÚRS 2020 01

29 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 47,200 205,00 9 676,00 CS ÚRS 2020 01

30 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 660,800 16,37 10 817,30 CS ÚRS 2020 01

VV 47,2*14 'Přepočtené koeficientem množství 660,800

31 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 27,025 500,00 13 512,50 CS ÚRS 2020 01

32 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 12,478 585,00 7 299,63 CS ÚRS 2020 01

33 K R-9970138
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu  stávající násyp škvára - 
nebezpený odpad 

t 7,697 1 463,00 11 260,71

D 998 Přesun hmot 8 473,39
34 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 10,004 472,00 4 721,89 CS ÚRS 2020 01

35 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné 
za zvětšený přesun ZKD 100 m t 10,004 375,00 3 751,50 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 768 800,71

D 730 Vytápění 43 218,50
36 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 877,50 877,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K R-7300011
Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná 
montáž, vč. doplnění nového  termostatického  ventilu 
a nové termostatické hlavice

kus 12,000 2 608,00 31 296,00

VV "viz. výkresy bouracích prací "12 12,000
38 K R-7300012 Napuštění otopného systému soubor 1,000 2 621,00 2 621,00

39 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 8 424,00 8 424,00

D 762 Konstrukce tesařské 165 200,78

40 K 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen 
tloušťky přes 32 mm m2 137,460 54,02 7 425,59 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"177,12-39,66 137,460
41 K R-76250201 D+M sádrovláknité desky tl. 25 mm m2 143,020 757,00 108 266,14

P
Poznámka k položce:
vč. všech spojovacích a kotevních prvků, vč. šech sytémových 
příslušenství a doplňků 

VV "viz. půdorys nového stavu " 73,21+69,81 143,020
42 K R-76250202 D+M dřevovláknité  desky tl. 19 mm m2 143,020 305,50 43 692,61

P
Poznámka k položce:
vč. všech spojovacích a kotevních prvků, vč. šech sytémových 
příslušenství a doplňků 

VV "viz. půdorys nového stavu " 73,21+69,81 143,020
43 K R-7625108 Demontáž dřevěného stupínku m2 34,000 101,50 3 451,00

VV "viz. výkresy bouracích prací"9,6+12,3+12,1 34,000
44 K R-7665020 Demontáž garnýže m 32,000 73,92 2 365,44

VV "viz. výkresy bouracích prací"32 32,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 219 459,91

45 K 763112351
SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s dvojitou izolací 
EI 90 Rw do 66 dB

m2 6,440 1 609,00 10 361,96 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. půdorys nového stavu" 2,45*3,4-0,9*2,1 6,440

46 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 40,053 721,00 28 878,21 CS ÚRS 2020 01

VV

"viz. výkres podhledů - POD 
02"5,8*0,35+5,8*0,175+5,4*0,2*2+5,4*0,25*4+0,6*0,2*2+5,4*0
,175*2+5,4*0,2*2+5,8*0,34+5,93*0,2+5,4*0,2+12*0,15+5,93*0,
29

22,653

VV 12*0,1+12*0,175*2+12*0,25*4 17,400
VV Součet 40,053

47 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m % 2 125,520 2,00 4 251,04 CS ÚRS 2020 01

48 K 998763294 Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m % 2 125,520 1,25 2 656,90 CS ÚRS 2020 01

49 K R-7630010 D+M akustického podhledu m2 125,160 1 342,00 167 964,72

P

Poznámka k položce:
AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED POHLTIVÝ = 1.0,
VIDETLNÝ RASTR, KAZETA 600/600 MM, VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická 
studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena 
projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled musí splňovat 
požadavky ČSN 730527

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
splnění normových
požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

VV "viz. výkres podhledů - POD01"5,4*5,4*2+5,4*0,6 61,560
VV 12*2,1+12*2,6+12*0,6 63,600
VV Součet 125,160

50 K R-7631314 Příplatek za složitost (kombinace s akustickýcm 
podhledem )a malé plochy podhledu m2 40,053 133,50 5 347,08

VV

"viz. výkres podhledů - POD 
02"5,8*0,35+5,8*0,175+5,4*0,2*2+5,4*0,25*4+0,6*0,2*2+5,4*0
,175*2+5,4*0,2*2+5,8*0,34+5,93*0,2+5,4*0,2+12*0,15+5,93*0,
29

22,653

VV 12*0,1+12*0,175*2+12*0,25*4 17,400
VV Součet 40,053

D 766 Konstrukce truhlářské 103 980,24

51 K 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
do 1,5 m2 m2 188,820 81,57 15 402,05 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"18*3,4+23,3*3,4+22*2,2 188,820

52 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů m2 188,820 29,07 5 489,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"18*3,4+23,3*3,4+22*2,2 188,820

53 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2 kus 5,000 21,54 107,70 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací" 5 5,000

54 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % 1 007,073 2,00 2 014,15 CS ÚRS 2020 01

55 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m % 1 007,073 1,25 1 258,84 CS ÚRS 2020 01

56 K R-7660011 D+M dveří vč. obložkové zárubně - viz. D01 kus 1,000 14 841,00 14 841,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, AKUSTICKÉ, S 
PRAHEM, BUDE ZACHOVÁN
PŮVODNÍ VZHLED DVEŘÍ, OBLOŽKOVÁ, ZÁRUBEŇ, NEREZ KLIKA - 
KLIKA, SYSTÉM
GENERÁLNÍHO KLÍČE, SOUČÁSTÍ DVEŘÍ, POPISOVÉ ŠTÍTKY

DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT AKUSTICKOU NORMU ČSN 73 0532, 
DVEŘE RW 32 dB
(POŽADAVEK NA ZVUKOVOU IZOLACI)
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZMĚŘENY PŘESNÉ 
ROZMĚRY DVEŘÍ NA STAVBĚ, zhotovitel zpracuje výrobní 
dokumentaci, která bude schválena objednatelem a projektantem. 




57 K R-7660012 D+M dveří vč. obložkové zárubně - viz. D02 kus 1,000 14 625,00 14 625,00

P

Poznámka k položce:

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ,AKUSTICKÉ, S 
PRAHEM, BUDE ZACHOVÁN
PŮVODNÍ VZHLED DVEŘÍ, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, NEREZ KLIKA - 
KLIKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, SOUČÁSTÍ DVEŘÍ, 

DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT AKUSTICKOU NORMU ČSN 73 0532, 
DVEŘE RW 32 dB (POŽADAVEK NA
ZVUKOVOU IZOLACI)POPISOVÉ ŠTÍTKY


PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZMĚŘENY PŘESNÉ 
ROZMĚRY DVEŘÍ NA STAVBĚ, zhotovitel zpracuje výrobní 
dokumentaci, která bude schválena objednatelem a projektantem. 




58 K R-7665023 D+M dřevěný stupínek - viz. detail podlahy m2 26,100 1 925,00 50 242,50

P

Poznámka k položce:
DŘEVĚNÝ INTERIÉROVÝ STUPÍNEK (VYVÝŠENÉ PRACOVIŠTĚ), 
DŘEVĚNÝ STUPÍNEK TVOŘEN Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH 
HRANOLŮ KVH 100/120 mm, DŘEVĚNÝ ZÁKLOP Z OSB III DESEK 
TL. 36 mm (2x 18 mm), SOUČÁSTI DODÁVKY DŘEVĚNÉHO 
STUPÍNKU BUDE ČELO Z OSB III DESKY TL. 18 mm, A VEŠKERÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ

stupínek bude proveden dle detailu podlahy, výška stupínku 160 mm 

VV "viz. výpis truhlářských prvků -T1"12+14,1 26,100

D 767 Konstrukce zámečnické 7 098,44

59 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 68,750 2,00 137,50 CS ÚRS 2020 01

60 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m % 68,750 1,25 85,94 CS ÚRS 2020 01

61 K R-7678090 D+M zábrany v okně - viz. Z02 vč. kotvení  adodávky 
kotevních prvků kus 5,000 1 375,00 6 875,00

P

Poznámka k položce:
VODOROVNÁ ZÁBRANA PROTI VYPADNUTÍ A ZAJIŠTĚNÍ 
POŽADAVKŮ VYHL. Č. 268/2009 Sb., MIN. VÝŠKY PARAPETU, 
VODOROVNÁ ODNÍMATELNÁ ZÁBRANA - KRUHOVÁ TRUBKA D = 
50 mm, TL. STĚNY 3 mm, KOTVY UCHYCENY POMOCI CHEM. 
KOTVY, ODNÍMATELNÁ ZÁBRANA NA ŠROUB S MOŽNOSTÍ 
ODEJMUTÍ Z DŮVODU ÚDRŽBY, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY 
BUDE ZHOTOVENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽENA GP 
K ODSOUHLASENÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTÁČOVANÝ NEREZ

vč. kotvení a dodávky kotevních prvků 

D 775 Podlahy skládané 10 925,32
62 K 775511810 Demontáž podlah vlysových m2 137,460 79,48 10 925,32 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"177,12-39,66 137,460

D 776 Podlahy povlakové 183 631,22

63 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 137,460 113,00 15 532,98 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"177,12-39,66 137,460

64 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových, plastových nebo 
kobercových m 108,700 11,84 1 287,01 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací "62,3+5,8*8 108,700

65 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m % 1 778,511 2,00 3 557,02 CS ÚRS 2020 01

66 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 100 m % 1 778,511 1,25 2 223,14 CS ÚRS 2020 01

67 K R-7762018 Demontáž lepených kobercových  podlah s podložkou 
ručně m2 26,100 56,77 1 481,70

VV "viz. výpis truhlářských prvků -T1"12+14,1 26,100
68 K R-77620311 D+M integrované podložky pod podlahu m2 143,020 206,00 29 462,12

VV "viz. půdorys nového stavu " 73,21+69,81 143,020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K R-77620312 D+M vinylové podlahy - viz. technické podmínky 
výrobků m2 143,020 846,50 121 066,43

VV "viz. půdorys nového stavu " 73,21+69,81 143,020

70 K R-77620313 D+M soklové lišty potažené vinylem vč. kotvení a 
dodávky kotevních prvků m 73,340 123,00 9 020,82

VV "viz. půdorys nového stavu" 12,45*2+5,8*2+5,93*2+12,49*2 73,340

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 35 286,30
71 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 492,680 20,04 9 873,31 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací "

VV 6,5*3,4*2+5,8*3,4*8+2,9*3,4*2+2,75*3,4*2+5,3*3,4*2+4,5*3,4*
2+6,5*3,4*2 351,220

VV -(1,8*2,1*10) -37,800
VV (1.8+2,1*2)*10*0,4 24,000
VV Mezisoučet 337,420
VV "chodba strop"39,66 39,660
VV "chodba stěny"34*3,4 115,600
VV Mezisoučet 155,260
VV Součet 492,680

72 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 427,109 14,50 6 193,08 CS ÚRS 2020 01

VV

"viz. výkres podhledů - POD 
02"5,8*0,35+5,8*0,175+5,4*0,2*2+5,4*0,25*4+0,6*0,2*2+5,4*0
,175*2+5,4*0,2*2+5,8*0,34+5,93*0,2+5,4*0,2+12*0,15+5,93*0,
29

22,653

VV 12*0,1+12*0,175*2+12*0,25*4 17,400
VV Mezisoučet 40,053
VV "stěny"
VV "viz. půdorys nového stavu"

VV "m.č. A.1.10, 
11"12,45*3,4*2+12,49*3,4*2+5,8*3,4*2+5,93*3,4*2 249,356

VV Mezisoučet 249,356
VV "chodba strop"35,7 35,700
VV "chodba stěny"30*3,4 102,000
VV Mezisoučet 137,700
VV Součet 427,109

73 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 427,109 45,00 19 219,91 CS ÚRS 2020 01

VV

"viz. výkres podhledů - POD 
02"5,8*0,35+5,8*0,175+5,4*0,2*2+5,4*0,25*4+0,6*0,2*2+5,4*0
,175*2+5,4*0,2*2+5,8*0,34+5,93*0,2+5,4*0,2+12*0,15+5,93*0,
29

22,653

VV 12*0,1+12*0,175*2+12*0,25*4 17,400
VV Mezisoučet 40,053
VV "stěny"
VV "viz. půdorys nového stavu"

VV "m.č. A.1.10, 
11"12,45*3,4*2+12,49*3,4*2+5,8*3,4*2+5,93*3,4*2 249,356

VV Mezisoučet 249,356
VV "chodba strop"35,7 35,700
VV "chodba stěny"30*3,4 102,000
VV Mezisoučet 137,700
VV Součet 427,109
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 116 775,82

D1 - SK (Strukturovaná kabeláž) - Dodávka materiálu 24 455,08

D2 - SK (Strukturovaná kabeláž) - Montáž materiálu 26 152,00

D3 - SK (Strukturovaná kabeláž) - Ostatní 14 274,00

D4 - PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Dodávka materiálu 6 103,90

D5 - PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Montáž materiálu 4 674,50

D6 - PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Ostatní 21 002,00

D7 - Příprava tras pro AV technologie v JS 10 987,38

HSV - HSV 9 126,96

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 040,00

    997 - Přesun sutě 586,96

SO 03.2 - Slaboproud

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 3. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 116 775,82

D D1 SK (Strukturovaná kabeláž) - Dodávka materiálu 24 455,08
1 K Pol1 19" Vyvazovací panel, 5x plastové oko, s průchody, 1U ks 1,000 406,00 406,00

2 K Pol2 19" Patch panel UTP, Cat6, PCB, 1U, 24 portů ks 1,000 1 461,00 1 461,00

3 K Pol4 Patchcord UTP, Cat6, 4páry, LSZH, délka 1m, šedý ks 8,000 76,05 608,40

4 K Pol5 Patchcord UTP, Cat6, 4páry,LSZH, délka 2m, šedý ks 8,000 110,00 880,00

5 K Pol6 Kryt datové zásuvky, bílý ks 2,000 63,18 126,36

6 K Pol7 Nosná maska pro 2 Keystone moduly ks 2,000 37,44 74,88

7 K Pol8 Rámeček 1 násobný, bílý ks 2,000 28,08 56,16

8 K Pol9 Krabice pro zápustnou montáž hluboká ks 2,000 17,55 35,10

9 K Pol10 Rám podlahové krabice (počet zásuvek závisí na 
dalším osazení, maximum je 12 modulárních přístrojů) ks 2,000 2 279,00 4 558,00

10 K Pol11

Univerzální přístrojová krabice určená pro montáž do 
krabice uvedené výše. Součástí balení jsou 4 kusy 
třmenů pro mechanické ukotvení kabelů, 8 ks šroubů 
pro upevnění kabelů, šrouby pro upevnění přístrojů a 
pro připevnění krabice do rámu. Hloubka krabice 

ks 4,000 117,00 468,00

11 K Pol12
Přístrojová podložka, slouží k montáži až 4 ks 
modulárních přístrojů (kompatibilní s dodanými 
moduly)

ks 4,000 417,00 1 668,00

12 K Pol13 ZÁSUVKA 45X45 C HB, SCHUKO 45X45 S CL. 
BÍLÁ/RAL 9003 ks 16,000 129,00 2 064,00

13 K Pol14 ZÁSUVKA DAT. RJ-45 45X22.5-RJ45/6_HB CAT.6 ks 12,000 200,50 2 406,00

14 K Pol15 Keystone 1xRJ45, UTP, Cat6, bílý, Toolless ks 16,000 76,05 1 216,80

15 K Pol16

Sestava víceúčelové přístrojové krabice vhodná do 
zdvojených podlah. Umožňuje montíž 3ks modulových 
přístrojů 45x45mm (nebo 6ks přístrojů 22,5x45mm či 
jejich kombinace)

ks 2,000 1 151,00 2 302,00

16 K Pol17 Chránička ohebná průměr 32mm (pro svislé trasy od 
podhledu k dvojzásukám) m 12,000 37,44 449,28

17 K Pol18 Chránička ohebná průměr 40mm (pro trasy pod 
omítkou a pod stupínky s více kabely) m 30,000 46,80 1 404,00

18 K Pol19 Svazkový držák kabelů  (plast) - oko 30x kabel 
3x1,5mm2 ks 120,000 32,18 3 861,60

19 K Pol20 Drobný instalační materiál kpl 1,000 409,50 409,50

D D2 SK (Strukturovaná kabeláž) - Montáž materiálu 26 152,00

20 K Pol21

Montáž technologií a instalačního materiálu komplet 
bez průrazů. V ceně kabelových tras je započítáno 
zasekání (tam, kde se bude zasekávat po domítku), 
nikoliv však zapravení.

kpl 1,000 14 452,00 14 452,00

P Poznámka k položce:
Montáž

21 K Pol22 Montáž kabelu UTP (mimo část, která bude 
nachystaná již z 1. etapy) kpl 1,000 7 605,00 7 605,00

P Poznámka k položce:
Montáž

22 K Pol23 Průrazy zdivem kpl 1,000 4 095,00 4 095,00

P Poznámka k položce:
Montáž

D D3 SK (Strukturovaná kabeláž) - Ostatní 14 274,00
23 K Pol24 Výchozí revize kpl 1,000 1 755,00 1 755,00

P Poznámka k položce:
Revize

24 K Pol25 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 265,00 5 265,00

P Poznámka k položce:
Projekt

25 K Pol26 Měření datových vývodů (metalika) ks 16,000 87,75 1 404,00

P Poznámka k položce:
Měření

26 K Pol27 Protipožární ucpávky (odhad) kpl 1,000 2 925,00 2 925,00

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 3. 
etapa

SO 03.2 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:
Ostatní

27 K Pol28 Doprava materiálu a techniků, čas na cestě kpl 1,000 2 925,00 2 925,00

P Poznámka k položce:
VRN

D D4 PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Dodávka materiálu 6 103,90
28 K Pol29 PIR detektor, 12 m, 9 záclon, 5D zpracování signálu ks 2,000 2 457,00 4 914,00

29 K Pol30 Stíněný šestižilový kabel pro EZS m 26,000 11,12 289,12

30 K Pol31 Trubka ohebná průměr 25mm m 24,000 20,47 491,28

31 K Pol32 Drobný instalační materiál (včetně materiálu pro 
uchycení instalačních trubek nad podhledem) kpl 1,000 409,50 409,50

D D5 PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Montáž materiálu 4 674,50

32 K Pol33
Montáž technologií a instalačního materiálu komplet 
(nově dodaný materiál dle seznamu výše, potřeba 
koordinace se stávající servisní společností PZTS)

kpl 1,000 2 393,00 2 393,00

P Poznámka k položce:
Montáž

33 K Pol34
Montáž stávajících detektorů (tlačítek) na nové místo 
(potřeba koordinace se stávající servisní společností 
PZTS)

ks 2,000 409,50 819,00

P Poznámka k položce:
Montáž

34 K Pol35 Demontáž vyřazených původních detektorů (potřeba 
koordinace se stávající servisní společností PZTS) kpl 1,000 585,00 585,00

P Poznámka k položce:
Montáž

35 K Pol36 Přepojení nových detektorů v expandérech (potřeba 
koordinace se stávající servisní společností PZTS) kpl 1,000 877,50 877,50

P Poznámka k položce:
Montáž

D D6 PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Ostatní 21 002,00
36 K Pol37 Funkční zkouška (potřeba koordinace se stávající 

servisní společností PZTS) kpl 1,000 2 340,00 2 340,00

P Poznámka k položce:
Revize

37 K Pol38 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 095,00 4 095,00

P Poznámka k položce:
Projekt

38 K Pol39
SW úprava programu ústředny dle nového stavu 
zapojení detektorů (potřeba koordinace se stávající 
servisní společností PZTS)

kpl 1,000 6 377,00 6 377,00

P Poznámka k položce:
Programování

39 K Pol40
Úprava grafické nadstavby Alvis (úprava plánů + 
úprava detektorů, potřeba koordinace se stávající 
servisní společností PZTS)

kpl 1,000 5 265,00 5 265,00

P Poznámka k položce:
Programování

40 K Pol41 Doprava materiálu a techniků, čas na cestě kpl 1,000 2 925,00 2 925,00

P Poznámka k položce:
VRN

D D7 Příprava tras pro AV technologie v JS 10 987,38
41 K Pol42 Trubka ohebná průměr 40mm m 50,000 36,27 1 813,50

42 K Pol43 Trubka ohebná průměr 32mm m 25,000 25,74 643,50

43 K Pol31 Trubka ohebná průměr 25mm m 30,000 20,47 614,10

44 K Pol44 Instalační krabice průměr 68mm, hluboká (k 
reproduktorům RNA a RNP) ks 4,000 53,82 215,28

45 K Pol45 Větší isntalační krabice (například velikost 250) s 
víčkem, pod omítku (za rack) ks 2,000 205,00 410,00

46 K Pol46 Montáž materiálu pro přípravu tras uvedeného výše 
(položky 1-5) kpl 1,000 1 755,00 1 755,00

P Poznámka k položce:
Montáž

47 K Pol47 Průraz ke vyvolávacímu reproduktoru (chodba) ks 2,000 310,50 621,00

P Poznámka k položce:
Montáž

48 K Pol48
Zasekání krabice pro vyvolávací reproduktor včetně 
zapravení. Krabice není součástí dodávky, dodá 
společnost dodávající AV technologie.

kpl 2,000 1 580,00 3 160,00

P Poznámka k položce:
Montáž

49 K Pol49 Doprava materiálu a techniků, čas na cestě kpl 1,000 1 755,00 1 755,00

P Poznámka k položce:
VRN

D HSV HSV 9 126,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 4,000 390,00 1 560,00 CS ÚRS 2020 01
VV 40*0,1 4,000

51 K 612325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky 
do 150 mm m2 4,000 735,00 2 940,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 040,00

52 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm m 40,000 101,00 4 040,00 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 586,96

53 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně t 0,240 1 461,00 350,64 CS ÚRS 2020 01

54 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,240 228,50 54,84 CS ÚRS 2020 01

55 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 3,360 16,37 55,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,24*14 'Přepočtené koeficientem množství 3,360

56 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,240 527,00 126,48 CS ÚRS 2020 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 184 974,55

D1 - Elektromontáže 30 470,16

D2 - Stavební práce 8 947,26

D3 - Materiály 97 791,09

D4 - Dodávky zařízení (specifikace) 10 844,00

D5 - HZS 20 124,00

D6 - HZS 16 798,04

SO 03.3 - Elektroinstalace 

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 3. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 184 974,55

D D1 Elektromontáže 30 470,16
1 K Pol50 lišta vklád.PH 40x40 m 20,000 45,63 912,60

2 K Pol51 krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68  bez zapojení ks 18,000 56,16 1 010,88

3 K Pol52 krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L)  vč.zap. ks 4,000 64,35 257,40

4 K Pol53 krab.rozvodka 8101,8102,8107, KSK 80,100,12  plast 
včetně zapoj. ks 2,000 88,92 177,84

5 K Pol54 kab.žlab  62/50mm bez víka vč.podpěrek m 25,000 206,00 5 150,00

6 K Pol55 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 ks 10,000 66,63 666,30

7 K Pol56 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 ks 1,000 44,75 44,75

8 K Pol57 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 ks 2,000 84,72 169,44

9 K Pol58 spín.včet. zap. č. 5  sériový ks 2,000 115,00 230,00

10 K Pol59 zás.5518(19) .....  jednoduchá průběž.montáž ks 16,000 104,50 1 672,00

11 K Pol60 svit.zářivk.LED 27-55W podhl Ks 23,000 374,50 8 613,50

12 K Pol61 CYKY O 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 10,000 26,91 269,10

13 K Pol62 CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 160,000 26,91 4 305,60

14 K Pol63 CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 145,000 26,91 3 901,95

15 K Pol64 CYKY J 5x6   mm2  750V  (PO) (do LV nebo žlabu) m 20,000 37,44 748,80

16 K Pol65 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 ks 80,000 29,25 2 340,00

D D2 Stavební práce 8 947,26
17 K Pol66 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm ks 2,000 322,00 644,00

18 K Pol67 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm ks 1,000 491,50 491,50

19 K Pol68 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 22,000 80,73 1 776,06

20 K Pol69 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 40,000 101,00 4 040,00

21 K Pol70 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm m 10,000 135,00 1 350,00

22 K Pol71 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km t 0,300 228,50 68,55

23 K Pol72 Odvoz suti na skládku za každý další 1 km km 20,000 16,37 327,40

24 K Pol73 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 0,300 247,50 74,25

25 K Pol74 Poplatek na skladce t 0,300 585,00 175,50

D D3 Materiály 97 791,09
26 K Pol75 CYKY-O  3X1,5 (A) M 10,000 21,64 216,40

27 K Pol76 CYKY-J  3X1,5 (C) M 160,000 21,64 3 462,40

28 K Pol77 CYKY-J  3X2,5 (C) M 145,000 49,14 7 125,30

29 K Pol78 CYKY-J  5x 6 (C) M 20,000 146,50 2 930,00

30 K Pol79 WAGO 273-104 3X1-2,5 Ks 12,000 9,18 110,16

31 K Pol80 WAGO 273-112 2X1-2,5 KS 4,000 7,66 30,64

32 K Pol81 WAGO 273-102 4X1-2,5 KS 4,000 9,83 39,32

33 K Pol82 SP.TG.3558-652B KRYT DVOJ. KS 2,000 54,99 109,98

34 K Pol83 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 2,000 28,08 56,16

35 K Pol83 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 16,000 28,08 449,28

36 K Pol84 ZAS.TG.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP KS 16,000 146,50 2 344,00

37 K Pol85 SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE KS 2,000 154,50 309,00

38 K Pol86 KR.KP 68  KA Ks 18,000 9,95 179,10

39 K Pol87 KR.KU 68-1902 Ks 4,000 17,55 70,20

40 K Pol88 LISTA LV  40X40 2M LH M 20,000 74,88 1 497,60

41 K Pol89 KR.Z PH 8102 Ks 2,000 219,00 438,00

42 K Pol90 ZLAB  50/50  2m KS 12,730 135,00 1 718,55

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 3. 
etapa

SO 03.3 - Elektroinstalace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K Pol91 SPOJKA SZM 1 KS 25,000 26,91 672,75

44 K Pol92 NOSNIK NZ 50 ZAR.ZINEK KS 25,000 80,73 2 018,25

45 K Pol93 SV.LED  1x49W ,600X600, IP40 ,FIT5000 , 5400lm KS 23,000 3 218,00 74 014,00

D D4 Dodávky zařízení (specifikace) 10 844,00
46 K Pol94 Doplnění rozváděče R11 dle projektu vč.zapojení   

Ik=10kA KS 1,000 8 592,00 8 592,00

47 K Pol95 Doplnění rozváděče R34/1  dle projektu vč.zapojení   
Ik=10kA KS 1,000 2 252,00 2 252,00

D D5 HZS 20 124,00
48 K Pol96 Vyhledání původ.obvodů hod. 16,000 351,00 5 616,00

49 K Pol97 Úprava stavaj. rozvaděčů hod. 8,000 409,50 3 276,00

50 K Pol98 Revize elektro hod. 12,000 468,00 5 616,00

51 K Pol99 Demontáž el.zařízení hod. 16,000 351,00 5 616,00

D D6 HZS 16 798,04
52 K 102 Doprava dodávek soubor 1,000 2 925,00 2 925,00

53 K 103 Přesun dodávek soubor 1,000 2 925,00 2 925,00

54 K 115 Prořez materiálu 5% z ceny materiálu soubor 1,000 4 889,55 4 889,55

55 K 98 Podružný materiál soubor 1,000 2 486,00 2 486,00

56 K 99 Podíl přidružených výkonů soubor 1,000 3 572,49 3 572,49
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 600 605,51

D1 - ZAŘÍZENÍ Č.1 – KLIMATIZACE SOUDNÍCH SÍNÍ V 1.NP PAVILONU A 556 583,50

HSV - HSV 44 022,01

    D4 - Ostatní 44 022,01

SO 03.4 - Vzduchotechnika 

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 3. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 600 605,51

D D1 ZAŘÍZENÍ Č.1 – KLIMATIZACE SOUDNÍCH SÍNÍ V 1.NP PAVILONU A 556 583,50

1 K Pol106

Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, 
invertorová technologie, nominální chladící / topný 
výkon = 22.4/24.5kW, EER/COP=2.7/3.7, chladivo 
R410A, nominální Pi=8.3kW/3x400V, rozměry jednotky 
950x1380x330mm/115kg, včetně podpěrných / 
montážních konzol, s

ks 1,000 282 420,00 282 420,00

P Poznámka k položce:
1.1

2 K Pol107 Chladivo R410A - doplnění systému (kondenzační 
jednotka částečně předplněna) kg 3,500 1 696,00 5 936,00

P Poznámka k položce:
-

3 K Pol108

Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, 
Qch/Qt=5.6/6.3kW, chladivo R410A, Pi=25W, rozměry 
jednotky 570x256x570mm/15kg, vč. čelního panelu 
620x34x620mm/3kg, vč. dálkového infra ovladače,  
referenční typ LG ARNU18GTQB4 + PT-QCHW0

ks 4,000 51 900,00 207 600,00

P Poznámka k položce:
1.2

4 K Pol109 Rozbočovač Cu potrubí VRV systému ks 3,000 2 850,00 8 550,00

P Poznámka k položce:
-

5 K Pol110

Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), 
chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní 
příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, 
průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.)

bm 60,000 514,00 30 840,00

P Poznámka k položce:
-

6 K Pol111 Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v 
exteriéru, provedení pozink, celokrytový bm 5,000 269,50 1 347,50

P Poznámka k položce:
-

7 K Pol112 Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 170,000 117,00 19 890,00

P Poznámka k položce:
-

D HSV HSV 44 022,01

D D4 Ostatní 44 022,01

8 K Pol100 Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.) - 3.6% z 
dodávky zařízení kpl 1,000 20 037,01 20 037,01

P Poznámka k položce:
- - -

9 K Pol101 Přesun hmot - břemeno ~1x120kg do výšky ~20m, 
jeřábová technika kpl 1,000 8 775,00 8 775,00

P Poznámka k položce:
- - -

10 K Pol102 Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování 
zařízení kpl 1,000 4 095,00 4 095,00

P Poznámka k položce:
- - -

11 K Pol103 Vypracování protokolu o proměření a vyregulování kpl 1,000 3 510,00 3 510,00

P Poznámka k položce:
- - -

12 K Pol104 Zaškolení obsluhy + vypracování provozních předpisů kpl 1,000 1 755,00 1 755,00

P Poznámka k položce:
- - -

13 K Pol105 Projektová dokumentace skutečného provedení + 
výrobní dokumentace kpl 1,000 5 850,00 5 850,00

P Poznámka k položce:
- - -

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 3. 
etapa

SO 03.4 - Vzduchotechnika 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 013,56

HSV - Práce a dodávky HSV 4 060,83

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 566,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 585,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 247,00

    997 - Přesun sutě 1 548,11

    998 - Přesun hmot 114,22

PSV - Práce a dodávky PSV 15 952,73

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 87,75

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 132,90

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 732,08

SO 03.5 - Zdravotechnika 

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 3. 
etapa



Strana 20 z 23

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 013,56

D HSV Práce a dodávky HSV 4 060,83

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 566,50

1 K 310237251 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm kus 1,000 566,50 566,50 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 585,00

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,500 390,00 585,00 CS ÚRS 2020 01
VV "zpětné zapravení"5*0,3 1,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 247,00

3 K 971033451 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 450 mm kus 1,000 409,50 409,50 CS ÚRS 2020 01

4 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
300 mm m 5,000 167,50 837,50 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 1 548,11

5 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně t 0,633 1 461,00 924,81 CS ÚRS 2020 01

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,633 228,50 144,64 CS ÚRS 2020 01

7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 8,862 16,37 145,07 CS ÚRS 2020 01

VV 0,633*14 'Přepočtené koeficientem množství 8,862

8 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,633 527,00 333,59 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 114,22
9 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 0,242 472,00 114,22 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 15 952,73

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 87,75

10 K R-7225063 Zaslepení stávajícího potrubí vody po demontáži 
umyvadlové baterie kus 1,000 87,75 87,75

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 15 132,90

11 K 721175011 Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné 
dvouvrstvé DN 50 m 3,000 1 238,00 3 714,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.v.č. D.1.4.b).01-02"3 3,000

12 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 34,000 23,96 814,64 CS ÚRS 2017 01

13 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m % 147,869 2,34 346,01 CS ÚRS 2020 01

14 K R-7211737 Potrubí plastové DN 20  (pro odvod kondenzátu) m 29,000 228,50 6 626,50
VV "viz.v.č. D.1.4.b).01-02"29 29,000

15 K R-7211738 Potrubí plastové DN 32  (pro odvod kondenzátu) m 2,000 255,50 511,00
VV "viz.v.č. D.1.4.b).01-02"2 2,000

16 K R-7212740 D+M Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadního potrubí 
DN 50 kus 1,000 1 331,00 1 331,00

P Poznámka k položce:
dodávka, montáž 

17 K R-7212742 Napojení nové splaškové kanalizace na stávající 
kanalizaci kus 1,000 1 702,00 1 702,00

P Poznámka k položce:
dodávka, montáž 

18 K R-7212745 Zaslepení stávajícího potrubí kanalizace po demontáži 
umyvadla kus 1,000 87,75 87,75

P Poznámka k položce:
dodávka, montáž 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 732,08
19 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 63,07 63,07 CS ÚRS 2020 01

20 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 37,01 37,01 CS ÚRS 2020 01

21 K R-7259804 D+M mřížky 300/300 kus 1,000 632,00 632,00

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 3. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 935,00

VRN - VRN 1 170,00

    999 - Ostatní vedlejší náklady 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 170,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 590,00

VRN3 - Zařízení staveniště 23 985,00

VRN4 - Inženýrská činnost 8 190,00

SO 01.6 - Ostatní a vedlejší náklady 

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 3. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 935,00

D VRN VRN 1 170,00

D 999 Ostatní vedlejší náklady 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 170,00

1 K 071103000 Provozní vlivy (ztížené podmínky prostorové, dopravní, 
práce za provozu  ) soubor 1,000 1 170,00 1 170,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 590,00
2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 17 550,00 17 550,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na 
dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (5 x papírově a 1 x 
elektronicky ve formátu DWG a PDF)

3 K 013254001 Výrobní a dílenská dokumentace soubor 1,000 11 700,00 11 700,00

4 K 013254101 Monitoring v průběhu výstavby soubor 1,000 2 340,00 2 340,00

P

Poznámka k položce:
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných 
skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

D VRN3 Zařízení staveniště 23 985,00
5 K 032103000 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění soubor 1,000 19 890,00 19 890,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, 
údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně 
případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich 
měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního 
opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a 
úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, 
skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a 
zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu 
nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení 
objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště 
včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.



6 K 032103001 Zábory veřejného prostranství soubor 1,000 4 095,00 4 095,00

P

Poznámka k položce:
poplatek za zábor veřejného prostranství - předpoklad 150 m2



D VRN4 Inženýrská činnost 8 190,00

7 K 043103
měření doby dozvuku pro ověření splnění normových 
požadavkůvč.  protokolu o měření doby dozvuku s 
kladným výsledkem

soubor 1,000 1 755,00 1 755,00

P
Poznámka k položce:


8 K 043103000 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 4 095,00 4 095,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  
technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být 
specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.
Pokud nejsou uvedeny v jednotlivých profesích

9 K 043104 Zpracování akustické studie soubor 1,000 2 340,00 2 340,00

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 3. 
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SO 01.6 - Ostatní a vedlejší náklady 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:


před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická 
studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena 
projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled musí splňovat 
požadavky ČSN 730527
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