
Strana 1 z 23

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 30.6.2021

Zadavatel: IČ:
ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758
DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

0,0015,00% 0,00

2 168 875,11

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 168 875,1121,00% 455 463,77

2 624 338,88CZK

20202111004
KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 4. etapa

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

poznámk ke slaboproudu : 
4.etapa se týká úprav ve 2.NP budovy A. Kabely SK budou napojeny do rozvaděče instalovaného v rámci etapy 1 (suterén budovy A, místnost 
0.07B). Do racku bude přidán patch panel. V této etapě bude třeba přidat do rozdaděče i switch (kapacita switchů dodaných v rámci 1. etapy 
není dostačující). Trasy půjdou převážně nad podhledy a chráničkami. Kabely SK již budou nachystány nad podhledem místnosti A1.03 z první 
etapy (bude třeba provést průraz stropem). V SK bude v rámci 4. etapy instalováno celkem 8 datových dvojzásuvek (6 z nich bude v 
podlahových krabicích, koordinace s profesí SIL, zbylé 2 normální rámečky). PZTS v každé jednací síni tísňové tlačítko. Tísně lze použít 
stávající (1 však bude třeba dodat novou). V jednacích síních bude dále provedena příprava kabelových tras pro instalaci AV technologií.

Poznámky k VZT :

součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a projekt skutečného provedení
veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál apod. jsou zahrnuty v ceně dodávky
veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek apod. jsou zahrnuty v ceně montáže


Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická 
zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat 
projektanta, který doplní  se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání 
po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné 
zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému 
dozoru investora, případně zástupci projektanta.
Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a 
podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však 
nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro 
provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto  
jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická 
zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat 
projektanta, který doplní  se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20202111004

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant:
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Barbora Kyšková

SO 04.3 Elektroinstalace 153 796,48

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO 01.1 1 248 672,39Stavební část 

SO 01.6 Ostatní a vedlejší náklady 

2 168 875,11 2 624 338,88

627 619,69518 693,96SO 04.4 Vzduchotechnika

70 337,8958 130,49SO 04.5 Zdravotechnika

SlaboproudSO 04.2 124 646,79 150 822,62

78 571,3564 935,00

186 093,74

Cena s DPH [CZK]

1 510 893,59

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 4. etapa

30.06.2021

ATRIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 248 672,39

HSV - Práce a dodávky HSV 401 499,99

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 964,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 224 877,02

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 048,43

    997 - Přesun sutě 104 666,50

    998 - Přesun hmot 10 943,24

PSV - Práce a dodávky PSV 847 172,40

    730 - Vytápění 32 786,50

    762 - Konstrukce tesařské 130 732,24

    763 - Konstrukce suché výstavby 217 884,36

    766 - Konstrukce truhlářské 84 996,08

    767 - Konstrukce zámečnické 141 351,83

    775 - Podlahy skládané 8 993,16

    776 - Podlahy povlakové 147 632,08

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 82 796,15

SO 01.1 - Stavební část 

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 4. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 248 672,39

D HSV Práce a dodávky HSV 401 499,99

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 964,80

1 K 311272225 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m m2 9,200 1 844,00 16 964,80 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. půdorys nového stavu - zazdívky "1*2,3*2*2 9,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 224 877,02

2 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10% m2 257,000 94,93 24 397,01 CS ÚRS 2020 01

VV "chodba strop"257 257,000

3 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 9,000 48,84 439,56 CS ÚRS 2021 01

VV "po odsekání keramického obkladu"1,5*1,5*4 9,000

4 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 220,142 172,00 37 864,42 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu"
VV "m.č.A.2.01-2.02"6,42*3,4*2+6*3,4*2 84,456
VV -(1,2*2,1*4) -10,080
VV (1,2+2,1*2)*4*0,4 8,640
VV 12,295*3,4*2+6*3,4*2 124,406
VV -(1,2*2,1*4) -10,080
VV (1,2+2,1*2)*8*0,4 17,280
VV "zazdívky v chodbě"1,2*2,3*2 5,520
VV Součet 220,142

5 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 9,000 211,00 1 899,00 CS ÚRS 2021 01

VV "po odsekání keramického obkladu"1,5*1,5*4 9,000

6 K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 
0,09 m2 na stěnách kus 6,000 70,88 425,28 CS ÚRS 2020 01

VV "zapravení po prostupu VZT"3*2 6,000

7 K 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30% m2 220,142 111,00 24 435,76 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. půdorys nového stavu"
VV "m.č.A.2.01-2.02"6,42*3,4*2+6*3,4*2 84,456
VV -(1,2*2,1*4) -10,080
VV (1,2+2,1*2)*4*0,4 8,640
VV 12,295*3,4*2+6*3,4*2 124,406
VV -(1,2*2,1*4) -10,080
VV (1,2+2,1*2)*8*0,4 17,280
VV "zazdívky v chodbě"1,2*2,3*2 5,520
VV Součet 220,142

8 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy do 10% m2 527,000 87,66 46 196,82 CS ÚRS 2020 01

VV "chodba"155*3,4 527,000

9 K 612341131 Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 
mm m2 220,142 152,00 33 461,58 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu"
VV "m.č.A.2.01-2.02"6,42*3,4*2+6*3,4*2 84,456
VV -(1,2*2,1*4) -10,080
VV (1,2+2,1*2)*4*0,4 8,640
VV 12,295*3,4*2+6*3,4*2 124,406
VV -(1,2*2,1*4) -10,080
VV (1,2+2,1*2)*8*0,4 17,280
VV "zazdívky v chodbě"1,2*2,3*2 5,520
VV Součet 220,142

10 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 83,000 13,44 1 115,52 CS ÚRS 2020 01
VV "chodba"83 83,000

11 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 10,600 63,66 674,80 CS ÚRS 2021 01

VV "po výměně dveří"(0,9+2,2*2)*2 10,600

12 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 30,240 12,81 387,37 CS ÚRS 2020 01

VV "zakrytí oken"1,8*2,1*8 30,240
13 K R-6113254 Příplatek za členitost stropu m2 257,000 89,56 23 016,92

VV "chodba strop"257 257,000

14 K R-6325046 D+M vyrovnávacího podsypu tl. 40 mm pod 
sádrovláknitou desku m2 115,550 264,50 30 562,98

VV "viz. půdorys nového stavu " 115,55 115,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 048,43

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 4. 
etapa

SO 01.1 - Stavební část 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 115,550 54,57 6 305,56 CS ÚRS 2020 01

VV "pro vnitřní práce"
VV "viz. půdorys nového stavu " 115,55 115,550

16 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 215,550 39,05 8 417,23 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. půdorys nového stavu " 115,55+100 215,550

17 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 13,680 767,00 10 492,56 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"6*3,8*0,3*2 13,680

18 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 
přes 2 m2 m3 4,526 332,50 1 504,90 CS ÚRS 2021 01

VV "urání st. násypu"
VV "viz. výkresy bouracích prací"(113,15)*0,04 4,526

19 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 7,920 152,00 1 203,84 CS ÚRS 2020 01
VV "viz. výkresy bouracích prací"0,9*2,2*4 7,920

20 K 971033341 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm kus 1,000 116,00 116,00 CS ÚRS 2020 01

21 K 971033371 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 750 mm kus 2,000 268,00 536,00 CS ÚRS 2020 01

VV "prostupy pro VZT"2 2,000

22 K 978011121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % m2 257,000 16,02 4 117,14 CS ÚRS 2020 01

VV "chodba strop"257 257,000

23 K 978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % m2 527,000 8,56 4 511,12 CS ÚRS 2020 01

VV "chodba"155*3,4 527,000

24 K 978013141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % m2 284,182 21,49 6 107,07 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací "
VV 6,42*3,4*2+6*3,4*2 84,456
VV 5,475*3,4*2+6*3,4*2 78,030
VV 3,14*3,4*2+6*3,4*2 62,152
VV 3,18*3,4*2+6*3,4*2 62,424
VV -(1,2*2,1*8) -20,160
VV (1,2+2,1*2)*8*0,4 17,280
VV Součet 284,182

25 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2 m2 9,000 81,89 737,01 CS ÚRS 2020 01

VV " odsekání keramického obkladu"1,5*1,5*4 9,000

D 997 Přesun sutě 104 666,50

26 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně t 44,987 1 250,00 56 233,75 CS ÚRS 2020 01

27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 44,987 205,00 9 222,34 CS ÚRS 2020 01

28 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 629,818 16,37 10 310,12 CS ÚRS 2020 01

VV 44,987*14 'Přepočtené koeficientem množství 629,818

29 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 35,012 500,00 17 506,00 CS ÚRS 2020 01

30 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 3,632 585,00 2 124,72 CS ÚRS 2020 01

31 K R-9970138
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu  stávající násyp škvára - 
nebezpený odpad 

t 6,336 1 463,00 9 269,57

D 998 Přesun hmot 10 943,24
32 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 12,920 472,00 6 098,24 CS ÚRS 2020 01

33 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné 
za zvětšený přesun ZKD 100 m t 12,920 375,00 4 845,00 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 847 172,40

D 730 Vytápění 32 786,50
34 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 877,50 877,50

35 K R-7300011
Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná 
montáž, vč. doplnění nového  termostatického  ventilu 
a nové termostatické hlavice

kus 8,000 2 608,00 20 864,00

36 K R-7300012 Napuštění otopného systému soubor 1,000 2 621,00 2 621,00

37 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 8 424,00 8 424,00

D 762 Konstrukce tesařské 130 732,24

38 K 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen 
tloušťky přes 32 mm m2 113,150 54,02 6 112,36 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"113,15 113,150
39 K R-76250201 D+M sádrovláknité desky tl. 25 mm m2 115,550 757,00 87 471,35

P
Poznámka k položce:
vč. všech spojovacích a kotevních prvků, vč. šech sytémových 
příslušenství a doplňků 

VV "viz. půdorys nového stavu " 115,55 115,550
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K R-76250202 D+M dřevovláknité  desky tl. 19 mm m2 115,550 305,50 35 300,53

P
Poznámka k položce:
vč. všech spojovacích a kotevních prvků, vč. šech sytémových 
příslušenství a doplňků 

VV "viz. půdorys nového stavu " 115,55 115,550
41 K R-7665020 Demontáž garnýže m 25,000 73,92 1 848,00

VV "viz. výkresy bouracích prací"25 25,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 217 884,36

42 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 32,169 721,00 23 193,85 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz. výkres podhledů - POD 
02"4,9+6*0,1*2+6*0,25*4+6*0,26+6*0,4+6*0,1*2+6*0,15+12,2
95*0,15*2+6*0,25*6

30,849

VV 2,64*0,5 1,320
VV Součet 32,169

43 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m % 2 110,260 2,00 4 220,52 CS ÚRS 2020 01

44 K 998763294 Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m % 2 110,260 1,25 2 637,83 CS ÚRS 2020 01

45 K R-7630010 D+M akustického podhledu m2 101,400 1 342,00 136 078,80

P

Poznámka k položce:
AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED POHLTIVÝ = 1.0,
VIDETLNÝ RASTR, KAZETA 600/600 MM, VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická 
studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena 
projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled musí splňovat 
požadavky ČSN 730527

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
splnění normových
požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

VV "viz. výkres podhledů POD01"33,6+67,8 101,400

46 K R-7631214 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 
desky  2xH2 12,5 - viz. SDK 03 m2 20,400 684,50 13 963,80

VV "viz. půdorysy nového stavu"6*3,4 20,400

47 K R-7631314 Příplatek za složitost (kombinace s akustickýcm 
podhledem )a malé plochy podhledu m2 32,169 133,50 4 294,56

VV
"viz. výkres podhledů - POD 
02"4,9+6*0,1*2+6*0,25*4+6*0,26+6*0,4+6*0,1*2+6*0,15+12,2
95*0,15*2+6*0,25*6

30,849

VV 2,64*0,5 1,320
VV Součet 32,169

48 K R-76350200 D+M protipožárního SDK obkladu vč. podkladního 
roštu m 29,000 1 155,00 33 495,00

P
Poznámka k položce:
Obklad ocelového překladu požárním SDK vč. podkladního roštu, vč. 
všech příslušenství a doplńků šířky do 1500 mm

VV "obklad ocelového překladu"(6+3,4*2)*2 25,600
VV "obklad slaboproudých rozvodů"3,4 3,400
VV Součet 29,000

D 766 Konstrukce truhlářské 84 996,08

49 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2 kus 4,000 21,54 86,16 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací" 4 4,000

50 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % 823,207 2,00 1 646,41 CS ÚRS 2020 01

51 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m % 823,207 1,25 1 029,01 CS ÚRS 2020 01

52 K R-7660011 D+M dveří vč. obložkové zárubně - viz. D01 kus 2,000 14 841,00 29 682,00

P

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, AKUSTICKÉ, S 
PRAHEM, BUDE ZACHOVÁN
PŮVODNÍ VZHLED DVEŘÍ, OBLOŽKOVÁ, ZÁRUBEŇ, NEREZ KLIKA - 
KLIKA, SYSTÉM
GENERÁLNÍHO KLÍČE, SOUČÁSTÍ DVEŘÍ, POPISOVÉ ŠTÍTKY

DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT AKUSTICKOU NORMU ČSN 73 0532, 
DVEŘE RW 32 dB
(POŽADAVEK NA ZVUKOVOU IZOLACI)
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZMĚŘENY PŘESNÉ 
ROZMĚRY DVEŘÍ NA STAVBĚ, zhotovitel zpracuje výrobní 
dokumentaci, která bude schválena objednatelem a projektantem. 




53 K R-7665023 D+M dřevěný stupínek - viz. detail podlahy m2 27,300 1 925,00 52 552,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
DŘEVĚNÝ INTERIÉROVÝ STUPÍNEK (VYVÝŠENÉ PRACOVIŠTĚ), 
DŘEVĚNÝ STUPÍNEK TVOŘEN Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH 
HRANOLŮ KVH 100/120 mm, DŘEVĚNÝ ZÁKLOP Z OSB III DESEK 
TL. 36 mm (2x 18 mm), SOUČÁSTI DODÁVKY DŘEVĚNÉHO 
STUPÍNKU BUDE ČELO Z OSB III DESKY TL. 18 mm, A VEŠKERÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ

stupínek bude proveden dle detailu podlahy, výška stupínku 160 mm 

VV "viz. výpis truhlářských prvků -T1"6*2+7,65*2 27,300

D 767 Konstrukce zámečnické 141 351,83

54 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 1 369,025 2,00 2 738,05 CS ÚRS 2020 01

55 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m % 1 369,025 1,25 1 711,28 CS ÚRS 2020 01

56 K R-7670080 Provedení překladů nad velkým otvorem v příčné 
stěně v 1.NP kus 2,000 64 600,00 129 200,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje : 
provedení otvoru do podhledu stropní konstrukce na obou stranách 
bourané stěny a ověří se skutečné provedení (dřevěné) stropní 
konstrukce, aby bylo možno upřesnit zatížení bourané  zdi. Ze stejného 
důvodu se také jedním vrtem ověří materiál příčky ve 3.NP nad bouranou 
stěnou ve 2.NP. Zjištěné upřesněné informace o zatížení stávajícího 
betonového trámu 300 x 600 mm (výška včetně stropní desky)  se 
porovnají s předpoklady provedeného statického posouzení. Dále bude 
ověřena výztuž u spodního líce betonového stropního trámu nad 
bouranou zdí včetně kvality betonu. Výsledkem těchto upřesnění a 
zjištění bude rozhodnutí, jestli navržené válcované nosníky překladů 2 x 
IPN 240 – S 235 se budou či nebudou osazovat, případně jestli se 
nezmění jejich průřez. Pokud se ocelové válcované nosníky překladů 
osazovat budou, je možno použít technologický postup popsanýníže : 
Provedení ocelového překladu vč. ocelových sloupků vč. dodávky 
ocelových nosníků, vč. podpěrné konstrukce - viz. statická část 
Překlady z válcovaných I nosníků se navrhuje uložit na ocelovou 
podpěrnou konstrukci u obvodové i střední zdi vytvořenou ze dvou 
ocelových sloupků a spodní a horní převázky. Sloupky i převázky se 
navrhují  ze stejného profilu vzniklého svařením dvou válcovaných profilů 
U80 S 235 do truhlíku ( U box).
V případě, že by se podařilo nejdříve vybourat stěnu ve 2.NP (což je 
navrženo ve 4. etapě) pak by se v 1.NP v rámci 1. etapy nemusely pod 
žb trám osazovat  žádné překlady ani sloupky. Je však možno navrhnout 
takové řešení, kdy se nebude materiál na překlady ani sloupky 
objednávat předem. Stavba (dodavatel stavby) hned na počátku prací 
navržených v první etapě, odstraní v 1.NP omítku ze styku žb trámu a 
zdiva stěny určené k vybourání  a ve střední části stěny odstraní horní 
čtyři vrstvy cihel (cca 300 mm) v délce do 1 metru a obnaží spodní výztuž 
a také se zjistí nedestruktivně pevnost betonu. Provede se posouzení 
únosnosti žb trámu.  V případě příznivého výsledku se může  šířka 
odstraněného zdiva v horní části zdi postupně rozšiřovat do stran za 
opakovaného měření průhybu trámu a sledování povrchu omítky stěny 
ve 2.NP až k obvodové a střední zdi. Pak se může rozhodnout, že se 
navržený překlad nebude osazovat, případně se jen zmenší jeho průřez. 
Při osazování překladu z I nosníků pod železobetonový trám je možno 
postupovat tak, že se nejdříve vybourají (vyřežou) u obvodové i střední 
zdi svislé pruhy zdiva v šířce cca 400 mm a do tohoto prostoru se osadí 
sloupky a převázky na betonovou konstrukci stropu nad 1.PP do 
cementové malty nebo tmelu. Dále se může postupovat klasicky, že se 
jedna polovina šířky horního žb trámu podepře o částečně vybourané 
zdivo a osadí se jeden překlad. Ten se částečně vyklínuje směrem 
nahoru i dolů ke zdivu. Následně se osadí druhý překlad, přivaří se 
příčné profily z ploché oceli k oběma překladům, aby se zabránilo 
klopení nosníků  Pak se prostor mezi horní přírubou I nosníků a spodním 

57 K R-7678090 D+M zábrany v okně - viz. Z02 vč. kotvení  adodávky 
kotevních prvků kus 5,000 1 375,00 6 875,00

P

Poznámka k položce:
VODOROVNÁ ZÁBRANA PROTI VYPADNUTÍ A ZAJIŠTĚNÍ 
POŽADAVKŮ VYHL. Č. 268/2009 Sb., MIN. VÝŠKY PARAPETU, 
VODOROVNÁ ODNÍMATELNÁ ZÁBRANA - KRUHOVÁ TRUBKA D = 
50 mm, TL. STĚNY 3 mm, KOTVY UCHYCENY POMOCI CHEM. 
KOTVY, ODNÍMATELNÁ ZÁBRANA NA ŠROUB S MOŽNOSTÍ 
ODEJMUTÍ Z DŮVODU ÚDRŽBY, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY 
BUDE ZHOTOVENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽENA GP 
K ODSOUHLASENÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTÁČOVANÝ NEREZ

vč. kotvení a dodávky kotevních prvků 

58 K R-7678091 D+M  revizních dvířek do SDK kus 1,000 827,50 827,50

P

Poznámka k položce:
UMÍSTĚNÍ min. 300 mm NAD PODLAHOU, INSTALOVÁNO V 
MÍSNOSTI Č. A2.02
vč. kotvení a dodávky kotevních prvků 

D 775 Podlahy skládané 8 993,16
59 K 775511810 Demontáž podlah vlysových m2 113,150 79,48 8 993,16 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"113,15 113,150

D 776 Podlahy povlakové 147 632,08

60 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 113,150 113,00 12 785,95 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkres bouracích prací "113,15 113,150

61 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových, plastových nebo 
kobercových m 86,000 11,84 1 018,24 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací "50+6*6 86,000

62 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m % 1 429,851 2,00 2 859,70 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 100 m % 1 429,851 1,25 1 787,31 CS ÚRS 2020 01

64 K R-77620311 D+M integrované podložky pod podlahu m2 115,550 206,00 23 803,30
VV "viz. půdorys nového stavu "115,55 115,550

65 K R-77620312 D+M vinylové podlahy - viz. technické podmínky 
výrobků m2 115,550 846,50 97 813,08

VV "viz. půdorys nového stavu " 115,55 115,550

66 K R-77620313 D+M soklové lišty potažené vinylem vč. kotvení a 
dodávky kotevních prvků m 61,500 123,00 7 564,50

VV "viz. půdorys nového stavu" 24,8+36,7 61,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 82 796,15
67 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 071,062 20,04 21 464,08 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací "
VV 6,42*3,4*2+6*3,4*2 84,456
VV 5,475*3,4*2+6*3,4*2 78,030
VV 3,14*3,4*2+6*3,4*2 62,152
VV 3,18*3,4*2+6*3,4*2 62,424
VV "chodba"257+155*3,4 784,000
VV Součet 1 071,062

68 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 1 030,791 14,50 14 946,47 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz. výkres podhledů - POD 
02"4,9+6*0,1*2+6*0,25*4+6*0,26+6*0,4+6*0,1*2+6*0,15+12,2
95*0,15*2+6*0,25*6

30,849

VV 2,64*0,5 1,320
VV "viz. půdorys nového stavu"
VV "m.č.A.2.01-2.02"6,42*3,4*2+6*3,4*2 84,456
VV -(1,2*2,1*4) -10,080
VV (1,2+2,1*2)*4*0,4 8,640
VV 12,295*3,4*2+6*3,4*2 124,406
VV -(1,2*2,1*4) -10,080
VV (1,2+2,1*2)*8*0,4 17,280
VV "chodba"257+155*3,4 784,000
VV Součet 1 030,791

69 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 030,791 45,00 46 385,60 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz. výkres podhledů - POD 
02"4,9+6*0,1*2+6*0,25*4+6*0,26+6*0,4+6*0,1*2+6*0,15+12,2
95*0,15*2+6*0,25*6

30,849

VV 2,64*0,5 1,320
VV "viz. půdorys nového stavu"
VV "m.č.A.2.01-2.02"6,42*3,4*2+6*3,4*2 84,456
VV -(1,2*2,1*4) -10,080
VV (1,2+2,1*2)*4*0,4 8,640
VV 12,295*3,4*2+6*3,4*2 124,406
VV -(1,2*2,1*4) -10,080
VV (1,2+2,1*2)*8*0,4 17,280
VV "chodba"257+155*3,4 784,000
VV Součet 1 030,791
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 124 646,79

D1 - SK (Strukturovaná kabeláž) - Dodávka materiálu 35 266,53

D2 - SK (Strukturovaná kabeláž) - Montáž materiálu 26 152,00

D3 - SK (Strukturovaná kabeláž) - Ostatní 14 274,00

D4 - PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Dodávka materiálu 3 800,92

D5 - PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Montáž materiálu 4 037,00

D6 - PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Ostatní 21 002,00

D7 - Příprava tras pro AV technologie v JS 10 987,38

HSV - HSV 9 126,96

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 500,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 040,00

    997 - Přesun sutě 586,96

SO 04.2 - Slaboproud

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 4. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 124 646,79

D D1 SK (Strukturovaná kabeláž) - Dodávka materiálu 35 266,53
1 K Pol1 19" Vyvazovací panel, 5x plastové oko, s průchody, 1U ks 1,000 406,00 406,00

2 K Pol2 19" Patch panel UTP, Cat6, PCB, 1U, 24 portů ks 1,000 1 461,00 1 461,00

3 K Pol4 Patchcord UTP, Cat6, 4páry, LSZH, délka 1m, šedý ks 9,000 76,05 684,45

4 K Pol5 Patchcord UTP, Cat6, 4páry,LSZH, délka 2m, šedý ks 8,000 110,00 880,00

5 K Pol6 Přepínač ks 1,000 11 379,00 11 379,00

P

Poznámka k položce:
Přepínač. Z důvodu zachování stávající kompatibility (místně používané 
přepínače s operačním systémem ArubaOS) dohledových a 
zálohovacích ICT systémů celého soudu je požadován jednotný model 
počítačových přepínačů, který bude splňovat: velikost 1U do racku 19", 
plně spravovatelný, pracující na 2 vrstvě OSI modelu, 48port 1GbE 
POE+, 4xSFP 1GbE.

6 K Pol7 Kryt datové zásuvky, bílý ks 2,000 63,18 126,36

7 K Pol8 Nosná maska pro 2 Keystone moduly ks 2,000 37,44 74,88

8 K Pol9 Rámeček 1 násobný, bílý ks 2,000 28,08 56,16

9 K Pol10 Krabice pro zápustnou montáž hluboká ks 2,000 17,55 35,10

10 K Pol11 Rám podlahové krabice (počet zásuvek závisí na 
dalším osazení, maximum je 12 modulárních přístrojů) ks 2,000 2 279,00 4 558,00

11 K Pol12

Univerzální přístrojová krabice určená pro montáž do 
krabice uvedené výše. Součástí balení jsou 4 kusy 
třmenů pro mechanické ukotvení kabelů, 8 ks šroubů 
pro upevnění kabelů, šrouby pro upevnění přístrojů a 
pro připevnění krabice do rámu. Hloubka krabice 

ks 4,000 117,00 468,00

12 K Pol13
Přístrojová podložka, slouží k montáži až 4 ks 
modulárních přístrojů (kompatibilní s dodanými 
moduly)

ks 4,000 417,00 1 668,00

13 K Pol14 ZÁSUVKA 45X45 C HB, SCHUKO 45X45 S CL. 
BÍLÁ/RAL 9003 ks 16,000 129,00 2 064,00

14 K Pol15 ZÁSUVKA DAT. RJ-45 45X22.5-RJ45/6_HB CAT.6 ks 12,000 200,50 2 406,00

15 K Pol16 Keystone 1xRJ45, UTP, Cat6, bílý, Toolless ks 16,000 76,05 1 216,80

16 K Pol17

Sestava víceúčelové přístrojové krabice vhodná do 
zdvojených podlah. Umožňuje montíž 3ks modulových 
přístrojů 45x45mm (nebo 6ks přístrojů 22,5x45mm či 
jejich kombinace)

ks 2,000 1 151,00 2 302,00

17 K Pol18 Chránička ohebná průměr 32mm (pro svislé trasy od 
podhledu k dvojzásukám) m 12,000 37,44 449,28

18 K Pol19 Chránička ohebná průměr 40mm (pro trasy pod 
omítkou a pod stupínky s více kabely) m 30,000 46,80 1 404,00

19 K Pol20 Svazkový držák kabelů  (plast) - oko 30x kabel 
3x1,5mm2 ks 100,000 32,18 3 218,00

20 K Pol21 Drobný instalační materiál kpl 1,000 409,50 409,50

D D2 SK (Strukturovaná kabeláž) - Montáž materiálu 26 152,00

21 K Pol22

Montáž technologií a instalačního materiálu komplet 
bez průrazů. V ceně kabelových tras je započítáno 
zasekání (tam, kde se bude zasekávat po domítku), 
nikoliv však zapravení.

kpl 1,000 14 452,00 14 452,00

P Poznámka k položce:
Montáž

22 K Pol23 Montáž kabelu UTP (mimo část, která bude 
nachystaná již z 1. etapy) kpl 1,000 7 605,00 7 605,00

P Poznámka k položce:
Montáž

23 K Pol24 Průrazy stropem a zdivem kpl 1,000 4 095,00 4 095,00

P Poznámka k položce:
Montáž

D D3 SK (Strukturovaná kabeláž) - Ostatní 14 274,00
24 K Pol25 Výchozí revize kpl 1,000 1 755,00 1 755,00

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 4. 
etapa

SO 04.2 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:
Revize

25 K Pol26 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 265,00 5 265,00

P Poznámka k položce:
Projekt

26 K Pol27 Měření datových vývodů (metalika) ks 16,000 87,75 1 404,00

P Poznámka k položce:
Měření

27 K Pol28 Protipožární ucpávky (odhad) kpl 1,000 2 925,00 2 925,00

P Poznámka k položce:
Ostatní

28 K Pol29 Doprava materiálu a techniků, čas na cestě kpl 1,000 2 925,00 2 925,00

P Poznámka k položce:
VRN

D D4 PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Dodávka materiálu 3 800,92

29 K Pol30
Tísňové tlačítko, mechanická aretace (zbývající 
tlačítka v této etapě budou použita demontovaná 
stávající)

ks 1,000 1 971,00 1 971,00

30 K Pol31 Stíněný šestižilový kabel pro EZS m 52,000 11,12 578,24

31 K Pol32 Trubka ohebná průměr 25mm m 44,000 20,47 900,68

32 K Pol33 Drobný instalační materiál (včetně materiálu pro 
uchycení instalačních trubek nad podhledem) kpl 1,000 351,00 351,00

D D5 PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Montáž materiálu 4 037,00

33 K Pol34
Montáž technologií a instalačního materiálu komplet 
(nově dodaný materiál dle seznamu výše, potřeba 
koordinace se stávající servisní společností PZTS)

kpl 1,000 2 165,00 2 165,00

P Poznámka k položce:
Montáž

34 K Pol35
Montáž stávajících detektorů (tlačítek) na nové místo 
(potřeba koordinace se stávající servisní společností 
PZTS)

ks 1,000 409,50 409,50

P Poznámka k položce:
Montáž

35 K Pol36 Demontáž starých detektorů (potřeba koordinace se 
stávající servisní společností PZTS) kpl 1,000 585,00 585,00

P Poznámka k položce:
Montáž

36 K Pol37 Přepojení detektorů v expandérech (potřeba 
koordinace se stávající servisní společností PZTS) kpl 1,000 877,50 877,50

P Poznámka k položce:
Montáž

D D6 PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Ostatní 21 002,00
37 K Pol38 Funkční zkouška (potřeba koordinace se stávající 

servisní společností PZTS) kpl 1,000 2 340,00 2 340,00

P Poznámka k položce:
Revize

38 K Pol39 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 4 095,00 4 095,00

P Poznámka k položce:
Projekt

39 K Pol40
SW úprava programu ústředny dle nového stavu 
zapojení detektorů (potřeba koordinace se stávající 
servisní společností PZTS)

kpl 1,000 6 377,00 6 377,00

P Poznámka k položce:
Programování

40 K Pol41
Úprava grafické nadstavby Alvis (úprava plánů + 
úprava detektorů, potřeba koordinace se stávající 
servisní společností PZTS)

kpl 1,000 5 265,00 5 265,00

P Poznámka k položce:
Programování

41 K Pol42 Doprava materiálu a techniků, čas na cestě kpl 1,000 2 925,00 2 925,00

P Poznámka k položce:
VRN

D D7 Příprava tras pro AV technologie v JS 10 987,38
42 K Pol43 Trubka ohebná průměr 40mm m 50,000 36,27 1 813,50

43 K Pol44 Trubka ohebná průměr 32mm m 25,000 25,74 643,50

44 K Pol32 Trubka ohebná průměr 25mm m 30,000 20,47 614,10

45 K Pol45 Instalační krabice průměr 68mm, hluboká (k 
reproduktorům RNA a RNP) ks 4,000 53,82 215,28

46 K Pol46 Větší isntalační krabice (například velikost 250) s 
víčkem, pod omítku (za rack) ks 2,000 205,00 410,00

47 K Pol47 Montáž materiálu pro přípravu tras uvedeného výše 
(položky 1-5) kpl 1,000 1 755,00 1 755,00

P Poznámka k položce:
Montáž

48 K Pol48 Průraz ke vyvolávacímu reproduktoru (chodba) ks 2,000 310,50 621,00

P Poznámka k položce:
Montáž

49 K Pol49
Zasekání krabice pro vyvolávací reproduktor včetně 
zapravení. Krabice není součástí dodávky, dodá 
společnost dodávající AV technologie.

kpl 2,000 1 580,00 3 160,00

P Poznámka k položce:
Montáž



Strana 13 z 23

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K Pol50 Doprava materiálu a techniků, čas na cestě kpl 1,000 1 755,00 1 755,00

P Poznámka k položce:
VRN

D HSV HSV 9 126,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 500,00

51 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 4,000 390,00 1 560,00 CS ÚRS 2020 01
VV 40*0,1 4,000

52 K 612325111 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky 
do 150 mm m2 4,000 735,00 2 940,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 040,00

53 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 
mm m 40,000 101,00 4 040,00 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 586,96

54 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně t 0,240 1 461,00 350,64 CS ÚRS 2020 01

55 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,240 228,50 54,84 CS ÚRS 2020 01

56 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 3,360 16,37 55,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,24*14 'Přepočtené koeficientem množství 3,360

57 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,240 527,00 126,48 CS ÚRS 2020 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 153 796,48

D1 - Elektromontáže 28 246,11

D2 - Stavební práce 9 957,26

D3 - Materiály 76 893,59

D4 - Dodávky zařízení (specifikace) 7 856,00

D5 - HZS 15 444,00

D6 - HZS 15 399,52

SO 04.3 - Elektroinstalace 

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 4. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 153 796,48

D D1 Elektromontáže 28 246,11
1 K Pol51 lišta vklád.PH 40x40 m 20,000 45,63 912,60

2 K Pol52 krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68  bez zapojení ks 18,000 56,16 1 010,88

3 K Pol53 krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L)  vč.zap. ks 4,000 64,35 257,40

4 K Pol54 krab.rozvodka 8101,8102,8107, KSK 80,100,12  plast 
včetně zapoj. ks 2,000 88,92 177,84

5 K Pol55 kab.žlab 62/50mm bez víka vč.podpěrek m 25,000 206,00 5 150,00

6 K Pol56 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 ks 8,000 66,63 533,04

7 K Pol57 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 ks 2,000 44,75 89,50

8 K Pol58 spín. včet. zap. č. 5  sériový ks 2,000 115,00 230,00

9 K Pol59 zás.5518(19) .....   jednoduchá průběž.montáž ks 16,000 104,50 1 672,00

10 K Pol60 svit.zářivk.LED 27-55W podhl Ks 18,000 374,50 6 741,00

11 K Pol61 CYKY O 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 10,000 26,91 269,10

12 K Pol62 CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 160,000 26,91 4 305,60

13 K Pol63 CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 145,000 26,91 3 901,95

14 K Pol64 CYKY J 5x4   mm2  750V  (PO) (do LV nebo žlabu) m 20,000 32,76 655,20

15 K Pol65 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 ks 80,000 29,25 2 340,00

D D2 Stavební práce 9 957,26
16 K Pol66 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm ks 2,000 322,00 644,00

17 K Pol67 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm ks 1,000 491,50 491,50

18 K Pol68 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 22,000 80,73 1 776,06

19 K Pol69 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 50,000 101,00 5 050,00

20 K Pol70 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm m 10,000 135,00 1 350,00

21 K Pol71 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km t 0,300 228,50 68,55

22 K Pol72 Odvoz suti na skládku za každý další 1 km km 20,000 16,37 327,40

23 K Pol73 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 0,300 247,50 74,25

24 K Pol74 Poplatek na skladce t 0,300 585,00 175,50

D D3 Materiály 76 893,59
25 K Pol75 CYKY-O  3X1,5 (A) M 10,000 21,64 216,40

26 K Pol76 CYKY-J  3X1,5 (C) M 160,000 21,64 3 462,40

27 K Pol77 CYKY-J  3X2,5 (C) M 145,000 21,64 3 137,80

28 K Pol78 CYKY-J  5x 4 (C) M 20,000 105,50 2 110,00

29 K Pol79 WAGO 273-104 3X1-2,5 Ks 12,000 9,18 110,16

30 K Pol80 WAGO 273-112 2X1-2,5 KS 4,000 7,66 30,64

31 K Pol81 WAGO 273-102 4X1-2,5 KS 4,000 9,83 39,32

32 K Pol82 SP.TG.3558-652B KRYT DVOJ. KS 2,000 54,99 109,98

33 K Pol83 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 2,000 28,08 56,16

34 K Pol83 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 16,000 28,08 449,28

35 K Pol84 ZAS.TG.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP KS 16,000 146,50 2 344,00

36 K Pol85 SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE KS 2,000 154,50 309,00

37 K Pol86 KR.KP 68  KA Ks 18,000 9,95 179,10

38 K Pol87 KR.KU 68-1902 Ks 4,000 17,55 70,20

39 K Pol88 LISTA LV  40X40 2M LH M 20,000 74,88 1 497,60

40 K Pol89 KR.Z PH 8102 Ks 2,000 219,00 438,00

41 K Pol90 ZLAB  50/50  2m KS 12,730 135,00 1 718,55

42 K Pol91 SPOJKA SZM 1 KS 25,000 26,91 672,75

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 4. 
etapa

SO 04.3 - Elektroinstalace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K Pol92 NOSNIK NZ 50 ZAR.ZINEK KS 25,000 80,73 2 018,25

44 K Pol93 SV.LEDS 1x49W ,600X600, IP40 ,FIT5000 , 5400lm KS 18,000 3 218,00 57 924,00

D D4 Dodávky zařízení (specifikace) 7 856,00
45 K Pol94 Doplnění rozváděče R22 dle projektu vč.zapojení   

Ik=10kA KS 1,000 6 160,00 6 160,00

46 K Pol95 Doplnění rozváděče R2-34/2  dle projektu vč.zapojení   
Ik=10kA KS 1,000 1 696,00 1 696,00

D D5 HZS 15 444,00
47 K Pol96 Vyhledání původ.obvodů hod. 8,000 351,00 2 808,00

48 K Pol97 Úprava stavaj. rozvaděčů hod. 8,000 409,50 3 276,00

49 K Pol98 Revize elektro hod. 11,000 468,00 5 148,00

50 K Pol99 Demontáž el.zařízení hod. 12,000 351,00 4 212,00

D D6 HZS 15 399,52
51 K 102 Doprava dodávek soubor 1,000 2 925,00 2 925,00

52 K 103 Přesun dodávek soubor 1,000 2 925,00 2 925,00

53 K 115 Prořez materiálu 5% z ceny materiálu soubor 1,000 3 844,68 3 844,68

54 K 98 Podružný materiál soubor 1,000 2 486,00 2 486,00

55 K 99 Podíl přidružených výkonů soubor 1,000 3 218,84 3 218,84
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 518 693,96

D1 - ZAŘÍZENÍ Č.1 – KLIMATIZACE SOUDNÍCH SÍNÍ V 2.NP PAVILONU A 477 518,30

HSV - HSV 41 175,66

    101 - Ostatní 41 175,66

SO 04.4 - Vzduchotechnika

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 4. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 518 693,96

D D1 ZAŘÍZENÍ Č.1 – KLIMATIZACE SOUDNÍCH SÍNÍ V 2.NP PAVILONU A 477 518,30

1 K Pol106

Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, 
invertorová technologie, nominální chladící / topný 
výkon = 15.5/18.0kW, EER/COP=3.9/5.3, chladivo 
R410A, nominální Pi=3.97kW/3x400V, rozměry 
jednotky 950x1380x330mm/96kg, včetně podpěrných / 
montážních konzol, s

ks 1,000 263 850,00 263 850,00

P Poznámka k položce:
1.1

2 K Pol107 Chladivo R410A - doplnění systému (kondenzační 
jednotka částečně předplněna) kg 2,800 1 696,00 4 748,80

P Poznámka k položce:
-

3 K Pol108

Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, 
Qch/Qt=5.6/6.3kW, chladivo R410A, Pi=25W, rozměry 
jednotky 570x256x570mm/15kg, vč. čelního panelu 
620x34x620mm/3kg, vč. dálkového infra ovladače,  
referenční typ LG ARNU18GTQB4 + PT-QCHW0

ks 2,000 51 900,00 103 800,00

P Poznámka k položce:
1.2

4 K Pol109

Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, 
Qch/Qt=6/6.8kW, chladivo R410A, Pi=28W, rozměry 
jednotky 570x256x570mm/15kg, vč. čelního panelu 
620x34x620mm/3kg, vč. dálkového infra ovladače,  
referenční typ LG ARNU21GTQB4 + PT-QCHW0

ks 1,000 57 622,00 57 622,00

P Poznámka k položce:
1.3

5 K Pol110 Rozbočovač Cu potrubí VRV systému ks 2,000 2 850,00 5 700,00

P Poznámka k položce:
-

6 K Pol111

Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), 
chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní 
příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, 
průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.)

bm 40,000 514,00 20 560,00

P Poznámka k položce:
-

7 K Pol112 Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v 
exteriéru, provedení pozink, celokrytový bm 5,000 269,50 1 347,50

P Poznámka k položce:
-

8 K Pol113 Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 170,000 117,00 19 890,00

P Poznámka k položce:
-

D HSV HSV 41 175,66

D 101 Ostatní 41 175,66

9 K Pol100 Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.) - 3.6% z 
dodávky zařízení kpl 1,000 17 190,66 17 190,66

10 K Pol101 Přesun hmot - břemeno ~1x100kg do výšky ~20m, 
jeřábová technika kpl 1,000 8 775,00 8 775,00

11 K Pol102 Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování 
zařízení kpl 1,000 4 095,00 4 095,00

12 K Pol103 Vypracování protokolu o proměření a vyregulování kpl 1,000 3 510,00 3 510,00

13 K Pol104 Zaškolení obsluhy + vypracování provozních předpisů kpl 1,000 1 755,00 1 755,00

14 K Pol105 Projektová dokumentace skutečného provedení + 
výrobní dokumentace kpl 1,000 5 850,00 5 850,00

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 4. 
etapa

SO 04.4 - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 58 130,49

HSV - Práce a dodávky HSV 9 972,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 340,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 350,00

    997 - Přesun sutě 4 167,43

    998 - Přesun hmot 115,17

PSV - Práce a dodávky PSV 48 157,89

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 351,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 45 092,07

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 714,82

SO 04.5 - Zdravotechnika

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 4. 
etapa



Strana 20 z 23

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 130,49

D HSV Práce a dodávky HSV 9 972,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 340,00

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 6,000 390,00 2 340,00 CS ÚRS 2020 01
VV "zpětné zapravení"20*0,3 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 350,00

2 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
300 mm m 20,000 167,50 3 350,00 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 4 167,43

3 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně t 1,704 1 461,00 2 489,54 CS ÚRS 2020 01

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,704 228,50 389,36 CS ÚRS 2020 01

5 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 23,856 16,37 390,52 CS ÚRS 2020 01

VV 1,704*14 'Přepočtené koeficientem množství 23,856

6 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,704 527,00 898,01 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 115,17
7 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 0,244 472,00 115,17 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 48 157,89

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 351,00

8 K R-7225063 Zaslepení stávajícího potrubí vody po demontáži 
umyvadlové baterie kus 4,000 87,75 351,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 45 092,07

9 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 24,000 23,96 575,04 CS ÚRS 2017 01

10 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m % 440,610 2,34 1 031,03 CS ÚRS 2020 01

11 K R-7211737 Potrubí plastové DN 20  (pro odvod kondenzátu) m 29,000 228,50 6 626,50
VV "viz.v.č. D.1.4.b).01-02"29 29,000

12 K R-7211738 Potrubí plastové DN 32  (pro odvod kondenzátu) m 3,000 255,50 766,50
VV "viz.v.č. D.1.4.b).01-02"3 3,000

13 K R-7212742 Napojení nové splaškové kanalizace na stávající 
kanalizaci kus 21,000 1 702,00 35 742,00

P Poznámka k položce:
dodávka, montáž 

14 K R-7212745 Zaslepení stávajícího potrubí kanalizace po demontáži 
umyvadla kus 4,000 87,75 351,00

P Poznámka k položce:
dodávka, montáž 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 714,82
15 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 4,000 63,07 252,28 CS ÚRS 2020 01

16 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 4,000 37,01 148,04 CS ÚRS 2020 01

17 K R-7254090 D+M Podomítkový kondenzační sifon kus 3,000 771,50 2 314,50

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 4. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 935,00

VRN - VRN 1 170,00

    999 - Ostatní vedlejší náklady 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 1 170,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 590,00

VRN3 - Zařízení staveniště 23 985,00

VRN4 - Inženýrská činnost 8 190,00

SO 01.6 - Ostatní a vedlejší náklady 

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 4. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 935,00

D VRN VRN 1 170,00

D 999 Ostatní vedlejší náklady 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 1 170,00

1 K 071103000 Provozní vlivy (ztížené podmínky prostorové, dopravní, 
práce za provozu  ) soubor 1,000 1 170,00 1 170,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 590,00
2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 17 550,00 17 550,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na 
dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (5 x papírově a 1 x 
elektronicky ve formátu DWG a PDF)

3 K 013254001 Výrobní a dílenská dokumentace soubor 1,000 11 700,00 11 700,00

4 K 013254101 Monitoring v průběhu výstavby soubor 1,000 2 340,00 2 340,00

P

Poznámka k položce:
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných 
skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

D VRN3 Zařízení staveniště 23 985,00
5 K 032103000 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění soubor 1,000 19 890,00 19 890,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, 
údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně 
případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich 
měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního 
opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a 
úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, 
skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a 
zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu 
nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení 
objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště 
včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.



6 K 032103001 Zábory veřejného prostranství soubor 1,000 4 095,00 4 095,00

P

Poznámka k položce:
poplatek za zábor veřejného prostranství - předpoklad 150 m2




D VRN4 Inženýrská činnost 8 190,00

7 K 043103
měření doby dozvuku pro ověření splnění normových 
požadavkůvč.  protokolu o měření doby dozvuku s 
kladným výsledkem

soubor 1,000 1 755,00 1 755,00

P
Poznámka k položce:


8 K 043103000 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 4 095,00 4 095,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  
technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být 
specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.
Pokud nejsou uvedeny v jednotlivých profesích

9 K 043104 Zpracování akustické studie soubor 1,000 2 340,00 2 340,00

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 4. 
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SO 01.6 - Ostatní a vedlejší náklady 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:


před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická 
studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena 
projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled musí splňovat 
požadavky ČSN 730527
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