
Strana 1 z 22

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 30.6.2021

Zadavatel: IČ:
ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758
DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

3 485 347,42CZK

20202111005
KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 5. etapa

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Poznámka ke slaboproudu :
5. etapa se týká úprav ve 4.NP budovy A. Nový rozvaděč SK pro tuto etapu bude umístěn v 5.NP budovy A, v místnosti 424, která bude 
upravena jako technická místnost. Trasy SK půjdou převážně nad podhledy a chráničkami. Propojení páteřní trasy kabeláže k rozvaděči v 
5.NP bude z podhledu ve 4.NP provedeno průrazem na půdu v 5.NP, dále na chodbu, kde budou kabely skryty do připraveného SDK kanálu 
(dodávka stavby) a pak už do mtecnické místnosti 424. V SK bude v rámci 1. etapy instalováno celkem 22 datových dvojzásuvek. Nový rack v 
místnosti 424 bude propojen novou optikou SM s přes rack SK ERO 0.07B (dodávka 1. etapy) do racku SK serverovna JS7. Optický kabel již 
bude nachystán z 1. a následně 4. etapy nad podhledem v místnosti A2.02. PZTS nebude v těchto prostorách instalován (stávající tísňová 
tlačítka budou demontována a odprogramována).

Poznámky k VZT :

součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a projekt skutečného provedení
veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál apod. jsou zahrnuty v ceně dodávky
veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek apod. jsou zahrnuty v ceně montáže


Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická 
zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat 
projektanta, který doplní  se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání 
po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné 
zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému 
dozoru investora, případně zástupci projektanta.
Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a 
podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však 
nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro 
provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto  
jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická 
zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat 

2 880 452,41

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 880 452,4121,00% 604 895,01

0,0015,00% 0,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20202111005

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant:
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

98 892,6681 729,47

439 985,23

Cena s DPH [CZK]

2 385 702,07

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 5. etapa

30.06.2021

ATRIS s.r.o.

SO 01.6 Ostatní a vedlejší náklady 

2 880 452,41 3 485 347,42

137 987,88114 039,57SO 05.4 Vzduchotechnika

191 983,60158 664,13SO 05.5 Zdravotechnika 

SlaboproudSO 05.2 190 740,48 230 795,98

Barbora Kyšková

SO 05.3 Elektroinstalace 363 624,16

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO 01.1 1 971 654,60Stavební část 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 971 654,60

HSV - Práce a dodávky HSV 762 443,14

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 99 975,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 445 005,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 827,06

    997 - Přesun sutě 119 302,78

    998 - Přesun hmot 21 332,54

PSV - Práce a dodávky PSV 1 209 211,46

    730 - Vytápění 40 610,50

    762 - Konstrukce tesařské 225 842,35

    763 - Konstrukce suché výstavby 376 209,00

    766 - Konstrukce truhlářské 148 060,49

    767 - Konstrukce zámečnické 19 931,90

    775 - Podlahy skládané 15 731,48

    776 - Podlahy povlakové 261 183,70

    781 - Dokončovací práce - obklady 18 307,82

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 103 334,22

SO 01.1 - Stavební část 

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 5. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 971 654,60

D HSV Práce a dodávky HSV 762 443,14

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 99 975,00

1 K 311272225 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m m2 2,300 1 844,00 4 241,20 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. půdorys nového stavu - zazdívky "1*2,3 2,300

2 K R-3410010 Dodávka, montáž, demontáž provizorní dělicí přčky vč. 
dveří m2 125,800 761,00 95 733,80

P
Poznámka k položce:
pro oddělení stavby od  provozu soudu bude namontována prachotěsná 
příčka vč. dveří

VV 37*3,4 125,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 445 005,76

3 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10% m2 514,420 94,93 48 833,89 CS ÚRS 2020 01

VV "chodba"151,3*3,4 514,420

4 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 4,500 48,84 219,78 CS ÚRS 2021 01

VV "po odsekání keramického obkladu"1,5*1,5*2 4,500

5 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 561,460 172,00 96 571,12 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu"
VV (24,8+18,4+18,5+19,4+24,1+18,8*2+23,5)*3,4 565,420
VV -(1,2*2,1*11) -27,720
VV (1,2+2,1*2)*11*0,4 23,760
VV Součet 561,460

6 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 4,500 211,00 949,50 CS ÚRS 2021 01

VV "po odsekání keramického obkladu"1,5*1,5*2 4,500

7 K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 
0,09 m2 na stěnách kus 4,000 70,88 283,52 CS ÚRS 2020 01

VV "zapravení po prostupu VZT"2*2 4,000

8 K 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30% m2 561,460 111,00 62 322,06 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. půdorys nového stavu"
VV (24,8+18,4+18,5+19,4+24,1+18,8*2+23,5)*3,4 565,420
VV -(1,2*2,1*11) -27,720
VV (1,2+2,1*2)*11*0,4 23,760
VV Součet 561,460

9 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy do 10% m2 514,420 87,66 45 094,06 CS ÚRS 2020 01

VV "chodba"151,3*3,4 514,420

10 K 612341131 Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 
mm m2 561,460 152,00 85 341,92 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu"
VV (24,8+18,4+18,5+19,4+24,1+18,8*2+23,5)*3,4 565,420
VV -(1,2*2,1*11) -27,720
VV (1,2+2,1*2)*11*0,4 23,760
VV Součet 561,460

11 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 301,000 13,44 4 045,44 CS ÚRS 2020 01
VV "chodba"241 241,000
VV "5.NP"60 60,000
VV Součet 301,000

12 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 42,400 63,66 2 699,18 CS ÚRS 2021 01

13 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 45,360 12,81 581,06 CS ÚRS 2020 01

VV "zakrytí oken"1,8*2,1*12 45,360
14 K R-6113254 Příplatek za členitost stropu m2 514,420 89,56 46 071,46

VV "chodba"151,3*3,4 514,420

15 K R-6325046 D+M vyrovnávacího podsypu tl. 40 mm pod 
sádrovláknitou desku m2 196,570 264,50 51 992,77

VV "viz. půdorys nového stavu " 196,57 196,570

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 76 827,06

16 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 497,570 54,57 27 152,39 CS ÚRS 2020 01

VV "pro vnitřní práce"
VV "viz. půdorys nového stavu " 196,57+241+60 497,570

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 5. 
etapa

SO 01.1 - Stavební část 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 497,570 39,05 19 430,11 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. půdorys nového stavu " 196,57+241+60 497,570

18 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 5,670 767,00 4 348,89 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"1,2*2,25*0,7*3 5,670

19 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 
přes 2 m2 m3 7,917 332,50 2 632,40 CS ÚRS 2021 01

VV "urání st. násypu"
VV "viz. výkresy bouracích prací"(197,93)*0,04 7,917

20 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 9,900 152,00 1 504,80 CS ÚRS 2020 01
VV "viz. výkresy bouracích prací"0,9*2,2*5 9,900

21 K 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 
na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 2,000 170,50 341,00 CS ÚRS 2020 01

22 K 978011121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % m2 239,300 16,02 3 833,59 CS ÚRS 2020 01

VV "chodba"239,3 239,300

23 K 978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % m2 514,420 8,56 4 403,44 CS ÚRS 2020 01

VV "chodba"151,3*3,4 514,420

24 K 978013141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % m2 310,420 21,49 6 670,93 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - m.č.006"(30,6+18,2+30,3-
18,4+30,6)*3,4 310,420

25 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2 m2 4,500 81,89 368,51 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"1,5*1,5*2 4,500

26 K R-9528050 Odborná demontáž státního znaku, uložení, zpětná 
montáž kus 3,000 2 047,00 6 141,00

D 997 Přesun sutě 119 302,78

27 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně t 49,012 1 250,00 61 265,00 CS ÚRS 2020 01

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 49,012 205,00 10 047,46 CS ÚRS 2020 01

29 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 686,168 16,37 11 232,57 CS ÚRS 2020 01

VV 49,012*14 'Přepočtené koeficientem množství 686,168

30 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 19,365 500,00 9 682,50 CS ÚRS 2020 01

31 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 18,563 585,00 10 859,36 CS ÚRS 2020 01

32 K R-9970138
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu  stávající násyp škvára - 
nebezpený odpad 

t 11,084 1 463,00 16 215,89

D 998 Přesun hmot 21 332,54
33 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 25,186 472,00 11 887,79 CS ÚRS 2020 01

34 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné 
za zvětšený přesun ZKD 100 m t 25,186 375,00 9 444,75 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 209 211,46

D 730 Vytápění 40 610,50
35 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 877,50 877,50

36 K R-7300011
Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná 
montáž, vč. doplnění nového  termostatického  ventilu 
a nové termostatické hlavice

kus 11,000 2 608,00 28 688,00

37 K R-7300012 Napuštění otopného systému soubor 1,000 2 621,00 2 621,00

38 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 8 424,00 8 424,00

D 762 Konstrukce tesařské 225 842,35

39 K 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen 
tloušťky přes 32 mm m2 197,930 54,02 10 692,18 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"197,93 197,930
40 K R-76250201 D+M sádrovláknité desky tl. 25 mm m2 196,570 757,00 148 803,49

P
Poznámka k položce:
vč. všech spojovacích a kotevních prvků, vč. šech sytémových 
příslušenství a doplňků 

VV "viz. půdorys nového stavu " 196,57 196,570
41 K R-76250202 D+M dřevovláknité  desky tl. 19 mm m2 196,570 305,50 60 052,14

P
Poznámka k položce:
vč. všech spojovacích a kotevních prvků, vč. šech sytémových 
příslušenství a doplňků 

VV "viz. půdorys nového stavu " 196,57 196,570
42 K R-7625108 Demontáž dřevěného stupínku m2 37,800 101,50 3 836,70

VV "viz. výkresy bouracích prací"13,3+12,8+11,7 37,800
43 K R-7665020 Demontáž garnýže m 33,250 73,92 2 457,84

VV "viz. výkresy bouracích prací"33,25 33,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 763 Konstrukce suché výstavby 376 209,00

44 K 763112351
SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s dvojitou izolací 
EI 90 Rw do 66 dB

m2 68,400 1 609,00 110 055,60 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. půdorys nového stavu" 6*3,8*3 68,400

45 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 13,800 721,00 9 949,80 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz. výkres podhledů - POD 
02"6*0,2*2+6*0,175*2+6*0,125*2*2+6*0,225*2+6*0,105*2+6*0
,195*2

13,800

46 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m % 3 643,671 2,00 7 287,34 CS ÚRS 2020 01

47 K 998763294 Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m % 3 643,671 1,25 4 554,59 CS ÚRS 2020 01

48 K R-7630010 D+M akustického podhledu m2 176,400 1 342,00 236 728,80

P

Poznámka k položce:
AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED POHLTIVÝ = 1.0,
VIDETLNÝ RASTR, KAZETA 600/600 MM, VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická 
studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena 
projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled musí splňovat 
požadavky ČSN 730527

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
splnění normových
požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

VV "viz. výkres podhledů -
POD01"6*5,4+6*2,7+6*2,4+6*5,4+6*2,7+6*2,4*2+6*6 176,400

49 K R-7631214 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 
desky  2xH2 12,5 - viz. SDK 03 m2 3,060 684,50 2 094,57

VV "viz. půdorysy nového stavu"0,9*3,4 3,060

50 K R-7631314 Příplatek za složitost (kombinace s akustickýcm 
podhledem )a malé plochy podhledu m2 13,800 133,50 1 842,30

VV
"viz. výkres podhledů - POD 
02"6*0,2*2+6*0,175*2+6*0,125*2*2+6*0,225*2+6*0,105*2+6*0
,195*2

13,800

51 K R-76350200 D+M protipožárního SDK obkladu vč. podkladního 
roštu m 3,200 1 155,00 3 696,00

P
Poznámka k položce:
Obklad ocelového překladu požárním SDK vč. podkladního roštu, vč. 
všech příslušenství a doplńků šířky do 1500 mm

VV "5.NP"2,45*1+0,5*1,5 3,200

D 766 Konstrukce truhlářské 148 060,49

52 K 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
do 1,5 m2 m2 222,020 81,57 18 110,17 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací-"22*3,4+21,7*3,4+21,6*3,4 222,020

53 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů m2 222,020 29,07 6 454,12 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací-"22*3,4+21,7*3,4+21,6*3,4 222,020

54 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2 kus 5,000 21,54 107,70 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací" 5 5,000

55 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % 1 434,000 2,00 2 868,00 CS ÚRS 2020 01

56 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m % 1 434,000 1,25 1 792,50 CS ÚRS 2020 01

57 K R-7660011 D+M dveří vč. obložkové zárubně - viz. D01 kus 8,000 14 841,00 118 728,00

P

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, AKUSTICKÉ, S 
PRAHEM, BUDE ZACHOVÁN PŮVODNÍ VZHLED DVEŘÍ, 
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, MOSAZ KLIKA - KLIKA, SYSTÉM 
GENERÁLNÍHO
KLÍČE, SOUČÁSTÍ DVEŘÍ POPISOVÉ ŠTÍTKY

DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT AKUSTICKOU NORMU ČSN 73 0532, 
DVEŘE RW 32 dB (POŽADAVEK NA
ZVUKOVOU IZOLACI)

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZMĚŘENY PŘESNÉ 
ROZMĚRY DVEŘÍ NA STAVBĚ, zhotovitel zpracuje výrobní 
dokumentaci, která bude schválena objednatelem a projektantem. 




D 767 Konstrukce zámečnické 19 931,90

58 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 193,045 2,00 386,09 CS ÚRS 2020 01

59 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m % 193,045 1,25 241,31 CS ÚRS 2020 01

60 K R-7678035 D+M PŘEKLAD - 4x IPE 120 - viz. PŘ 01 a stavebně 
konstrukční řešení kus 3,000 6 159,00 18 477,00

P
Poznámka k položce:
D+M IPE 120 vč. vysekání kapes, rýh, vč. dozdívky a zapravení 
překladu, vč. dodávky materiálu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K R-7678091 D+M  revizních dvířek do SDK - viz. Z 02 kus 1,000 827,50 827,50

P

Poznámka k položce:
REVIZNÍ PROTIPOŽÁRNÍ DVÍŘKA DO PROTIPOŽÁRNÍ 
SÁDROKARTONOVÉ KCE, JEDNOKŘÍDLÁ, min. ODOLNOST 
EI30/DP1, VIZ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

D 775 Podlahy skládané 15 731,48
62 K 775511810 Demontáž podlah vlysových m2 197,930 79,48 15 731,48 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"197,93 197,930

D 776 Podlahy povlakové 261 183,70

63 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 197,930 113,00 22 366,09 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkres bouracích prací "197,93 197,930

64 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových, plastových nebo 
kobercových m 91,300 11,84 1 080,99 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací "30,6+18,2+30,3-18,4+30,6 91,300

65 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m % 2 529,624 2,00 5 059,25 CS ÚRS 2020 01

66 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 100 m % 2 529,624 1,25 3 162,03 CS ÚRS 2020 01

67 K R-7762018 Demontáž lepených kobercových  podlah s podložkou 
ručně m2 37,800 56,77 2 145,91

VV "viz. výkresy bouracích prací"13,3+12,8+11,7 37,800
68 K R-77620311 D+M integrované podložky pod podlahu m2 196,570 206,00 40 493,42

VV "viz. půdorys nového stavu " 196,57 196,570

69 K R-77620312 D+M vinylové podlahy - viz. technické podmínky 
výrobků m2 196,570 846,50 166 396,51

VV "viz. půdorys nového stavu " 196,57 196,570

70 K R-77620313 D+M soklové lišty potažené vinylem vč. kotvení a 
dodávky kotevních prvků m 166,500 123,00 20 479,50

VV "viz. půdorys nového stavu" 
24,8+18,3+18,6+18,8+24,1+18,6+18,7+24,6 166,500

D 781 Dokončovací práce - obklady 18 307,82
71 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 11,715 29,44 344,89 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu " (0,6+0,9)*1,5 2,250
VV (0,75+0,9)*1,5 2,475
VV (0,78+0,9)*1,5 2,520
VV (0,58+0,9)*1,5 2,220
VV (0,6+0,9)*1,5 2,250
VV Součet 11,715

72 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých do 6 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

m2 11,715 758,50 8 885,83 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu " (0,6+0,9)*1,5 2,250
VV (0,75+0,9)*1,5 2,475
VV (0,78+0,9)*1,5 2,520
VV (0,58+0,9)*1,5 2,220
VV (0,6+0,9)*1,5 2,250
VV Součet 11,715

73 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2 m2 13,472 631,00 8 500,83 CS ÚRS 2021 01

VV 11,715*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13,472

74 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m % 177,316 2,00 354,63 CS ÚRS 2021 01

75 K 998781292 Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený 
přesun do 100 m % 177,316 1,25 221,64 CS ÚRS 2021 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 103 334,22
76 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 064,140 20,04 21 325,37 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - m.č.006"(30,6+18,2+30,3-
18,4+30,6)*3,4 310,420

VV "chodba"239,3 239,300
VV "chodba"151,3*3,4 514,420
VV Součet 1 064,140

77 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 1 378,300 14,50 19 985,35 CS ÚRS 2020 01

VV "chodba"151,3*3,4 514,420
VV "chodba"239,3 239,300

VV
"viz. výkres podhledů - POD 
02"6*0,2*2+6*0,175*2+6*0,125*2*2+6*0,225*2+6*0,105*2+6*0
,195*2

13,800

VV "viz. půdorys nového stavu"
VV (24,8+18,4+18,5+19,4+24,1+18,8*2+23,5)*3,4 565,420
VV "5.NP"12,4*3,4+3,2 45,360
VV Součet 1 378,300

78 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 378,300 45,00 62 023,50 CS ÚRS 2020 01

VV "chodba"151,3*3,4 514,420
VV "chodba"239,3 239,300

VV
"viz. výkres podhledů - POD 
02"6*0,2*2+6*0,175*2+6*0,125*2*2+6*0,225*2+6*0,105*2+6*0
,195*2

13,800

VV "viz. půdorys nového stavu"
VV (24,8+18,4+18,5+19,4+24,1+18,8*2+23,5)*3,4 565,420
VV "5.NP"12,4*3,4+3,2 45,360
VV Součet 1 378,300



Strana 9 z 22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 190 740,48

D1 - SK (Strukturovaná kabeláž) - Dodávka materiálu 112 232,48

D2 - SK (Strukturovaná kabeláž) - Montáž materiálu 50 544,00

D3 - SK (Strukturovaná kabeláž) - Ostatní 22 172,00

D4 - PZTS demontáž a ostatní 5 792,00

SO 05.2 - Slaboproud

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 5. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 190 740,48

D D1 SK (Strukturovaná kabeláž) - Dodávka materiálu 112 232,48
1 K Pol1 19" rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře, 

šedý ks 1,000 14 420,00 14 420,00

2 K Pol2 Podstavec 600x600 s filtrem 1x, černý ks 1,000 2 134,00 2 134,00

3 K Pol3 19" rozvodný panel, 8 x 230V včetně přepěťové 
ochrany, délka kabelu 3m, vypínač ks 1,000 969,00 969,00

4 K Pol4 19" polička s perforací 1U/350mm, max.nosnost 40kg ks 1,000 599,50 599,50

5 K Pol5 19" Vyvazovací panel, 5x plastové oko, s průchody, 1U ks 4,000 406,00 1 624,00

6 K Pol6 19" Patch panel UTP, Cat6, PCB, 1U, 24 portů ks 2,000 1 461,00 2 922,00

7 K Pol7 Kabel U/UTP, Cat6, LSZH, Eca, 4páry, šedý m 2 410,000 13,46 32 438,60

8 K Pol8 Patchcord UTP, Cat6, 4páry, LSZH, délka 1m, šedý ks 22,000 76,05 1 673,10

9 K Pol9 Patchcord UTP, Cat6, 4páry,LSZH, délka 2m, šedý ks 22,000 110,00 2 420,00

10 K Pol10 Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, 1xkazeta 
pro 24 svárů, neosazená, černá ks 1,000 1 361,00 1 361,00

11 K Pol11 Teplem smrštitelná ochrana sváru 60mm, prům. 2,1 
mm (slim) ks 24,000 8,77 210,48

12 K Pol12 Pigtail SC, SM 9/125, 1m ks 24,000 64,35 1 544,40

13 K Pol13 Optický adaptér SC, SM, modrý, simplex ks 24,000 17,55 421,20

14 K Pol14 Optický patchcord SC-LC 9/125, 2m, duplex ks 2,000 310,50 621,00

15 K Pol15
Optický patchcord SC-SC 9/125, 1m, duplex (k 
propojení vláken mezi optickými vanami v rozvaděči 
SK ERO 0.07B)

ks 1,000 262,50 262,50

17 K Pol17 Přepínač ks 1,000 11 379,00 11 379,00

P

Poznámka k položce:
Přepínač. Z důvodu zachování stávající kompatibility (místně používané 
přepínače s operačním systémem ArubaOS) dohledových a 
zálohovacích ICT systémů celého soudu je požadován jednotný model 
počítačových přepínačů, který bude splňovat: velikost 1U do racku 19", 
plně spravovatelný, pracující na 2 vrstvě OSI modelu, 48port 1GbE 
POE+, 4xSFP 1GbE.

18 K Pol18
SFP transceiver kompatibilní s výše uvedeným 
přepínačem, 1,25Gbps, SM 1310nm, 20km, LC 
konektory, digitální diagnostika

ks 2,000 322,00 644,00

19 K Pol19 Záložní zdroj 1,6kVA (1kW), line interaktivní, LCD 
displej, USB, 8xzásuvka FR ks 1,000 12 461,00 12 461,00

20 K Pol20
Montážní sada do 19" racku pro UPS uvedenou výše, 
výška 2U (tato položka není nutná, pokud bude 
vybrána UPS, kterou lze do racku montovat přímo).

ks 1,000 2 165,00 2 165,00

21 K Pol21 Kryt datové zásuvky, bílý ks 22,000 63,18 1 389,96

22 K Pol22 Nosná maska pro 2 Keystone moduly ks 22,000 37,44 823,68

23 K Pol23 Rámeček 1 násobný, bílý ks 22,000 28,08 617,76

24 K Pol24 Krabice pro zápustnou montáž hluboká ks 22,000 17,55 386,10

25 K Pol25 Keystone 1xRJ45, UTP, Cat6, bílý, Toolless ks 44,000 76,05 3 346,20

26 K Pol26 Parapetní kanál včetně příslušenství pro trasy u racku 
(místnmost 424) a na půdě 5NP. m 10,000 518,50 5 185,00

27 K Pol27
Chránička ohebná průměr 25mm (pro část trasy 
optického kabelu a dále pro trasy pod omítkou a 
částečně nad podhledem)

m 20,000 30,42 608,40

28 K Pol28 Chránička ohebná průměr 32mm (pro trasy pod 
omítkou a částečně nad podhledem) m 55,000 37,44 2 059,20

29 K Pol29 Chránička ohebná průměr 40mm (pro trasy pod 
omítkou s více kabely) m 15,000 46,80 702,00

30 K Pol30 Svazkový držák kabelů (plast) - oko 30x kabel 
3x1,5mm2 ks 180,000 32,18 5 792,40

31 K Pol31 Drobný instalační materiál kpl 1,000 1 052,00 1 052,00

D D2 SK (Strukturovaná kabeláž) - Montáž materiálu 50 544,00

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 5. 
etapa

SO 05.2 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K Pol32

Montáž technologií a instalačního materiálu komplet 
bez průrazů. V ceně kabelových tras je započítáno 
zasekání (tam, kde se bude zasekávat po domítku), 
nikoliv však zapravení.

kpl 1,000 41 184,00 41 184,00

P Poznámka k položce:
Montáž

2 K Pol33 Montáž optického kabelu (mimo část, která bude 
nachystaná již z 1. a 4. etapy). kpl 1,000 5 265,00 5 265,00

P Poznámka k položce:
Montáž

3 K Pol34 Průrazy zdivem a stropy kpl 1,000 4 095,00 4 095,00

P Poznámka k položce:
Montáž

D D3 SK (Strukturovaná kabeláž) - Ostatní 22 172,00
1 K Pol35 Výchozí revize kpl 1,000 2 925,00 2 925,00

P Poznámka k položce:
Revize

2 K Pol36 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 850,00 5 850,00

P Poznámka k položce:
Projekt

3 K Pol37 Měření datových vývodů (metalika i optika) ks 56,000 87,75 4 914,00

P Poznámka k položce:
Měření

4 K Pol38 Protipožární ucpávky (odhad) kpl 1,000 4 388,00 4 388,00

P Poznámka k položce:
Ostatní

5 K Pol39 Doprava materiálu a techniků, čas na cestě kpl 1,000 4 095,00 4 095,00

P Poznámka k položce:
VRN

D D4 PZTS demontáž a ostatní 5 792,00

1 K Pol40
Demontáž PZTS z rušených jednacích síní ve 4.NP (3 
tísňová tlačítka a instalační materiál, potřeba 
koordinace se stávajícíc servisní společností PZTS)

kpl 1,000 527,00 527,00

P Poznámka k položce:
Montáž

2 K Pol41
Úprava programu ústředny PZTS a grafické nadstavby 
AlViS (potřeba koordinace se stávající servisní 
společností PZTS)

kpl 1,000 5 265,00 5 265,00

P Poznámka k položce:
Programování
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 363 624,16

D1 - Elektromontáže 70 517,02

D2 - Stavební práce 31 077,14

D3 - Materiály 186 617,78

D4 - Dodávky zařízení 13 356,00

D5 - HZS 33 228,00

D6 - HZS 28 828,22

SO 05.3 - Elektroinstalace

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 5. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 363 624,16

D D1 Elektromontáže 70 517,02
1 K Pol42 lišta vklád.PH 40x40 m 45,000 45,63 2 053,35

2 K Pol43 krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68  bez zapojení ks 118,000 56,16 6 626,88

3 K Pol44 krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L)  vč.zap. ks 10,000 64,35 643,50

4 K Pol45 krab.rozvodka 8101,8102,8107, KSK 80,100,12  plast 
včetně zapoj. ks 2,000 88,92 177,84

5 K Pol46 kab.žlab  62/50mm bez víka vč.podpěrek m 35,000 206,00 7 210,00

6 K Pol47 ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 ks 2,000 33,87 67,74

7 K Pol48 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 ks 17,000 66,63 1 132,71

8 K Pol49 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 ks 2,000 44,75 89,50

9 K Pol50 spín. včet. zap. č. 5  sériový ks 8,000 115,00 920,00

10 K Pol51 zás.5518(19) .....  jednoduchá průběž.montáž ks 109,000 104,50 11 390,50

11 K Pol52 svit.zářivk.LED 27-55W podhl. Ks 38,000 374,50 14 231,00

12 K Pol53 ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po) m 10,000 39,78 397,80

13 K Pol54 CYKY O 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 30,000 26,91 807,30

14 K Pol55 CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 310,000 26,91 8 342,10

15 K Pol56 CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 480,000 26,91 12 916,80

16 K Pol57 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 ks 120,000 29,25 3 510,00

D D2 Stavební práce 31 077,14
17 K Pol58 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm ks 8,000 322,00 2 576,00

18 K Pol59 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm ks 1,000 491,50 491,50

19 K Pol60 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 128,000 80,73 10 333,44

20 K Pol61 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 150,000 101,00 15 150,00

21 K Pol62 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm m 10,000 135,00 1 350,00

22 K Pol63 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km t 0,800 228,50 182,80

23 K Pol64 Odvoz suti na skládku za každý další 1 km km 20,000 16,37 327,40

24 K Pol65 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 0,800 247,50 198,00

25 K Pol66 Poplatek na skladce t 0,800 585,00 468,00

D D3 Materiály 186 617,78
26 K Pol67 CY 16 ZEL. ZLUTY M 10,000 67,86 678,60

27 K Pol68 CYKY-O  3X1,5 (A) M 30,000 21,64 649,20

28 K Pol69 CYKY-J  3X1,5 (C) M 310,000 21,64 6 708,40

29 K Pol70 CYKY-J  3X2,5 (C) M 480,000 49,14 23 587,20

30 K Pol71 svorka 273-104 3X1-2,5 Ks 30,000 9,18 275,40

31 K Pol72 svorka  273-112 2X1-2,5 KS 10,000 7,66 76,60

32 K Pol73 svorka  273-102 4X1-2,5 KS 10,000 9,83 98,30

33 K Pol74 SP.TG.3558-652B KRYT DVOJ. KS 8,000 54,99 439,92

34 K Pol75 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 8,000 28,08 224,64

35 K Pol75 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 109,000 28,08 3 060,72

36 K Pol76 ZAS.TG.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP KS 109,000 146,50 15 968,50

37 K Pol77 SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE KS 8,000 154,50 1 236,00

38 K Pol78 KR.KP 68  KA Ks 118,000 9,95 1 174,10

39 K Pol79 KR.KU 68-1902 Ks 10,000 17,55 175,50

40 K Pol80 LISTA LV  40X40 2M LH M 45,000 74,88 3 369,60

41 K Pol81 KR.Z PH 8102 Ks 2,000 219,00 438,00

42 K Pol82 ZLAB  50/50  2m KS 17,820 135,00 2 405,70

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 5. 
etapa

SO 05.3 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K Pol83 SPOJKA SZM 1 KS 35,000 26,91 941,85

44 K Pol84 NOSNIK NZ 50 ZAR.ZINEK KS 35,000 80,73 2 825,55

45 K Pol85 SV.LED  1x49W ,600X600, IP40 ,FIT5000 , 5400lm KS 38,000 3 218,00 122 284,00

D D4 Dodávky zařízení 13 356,00
46 K Pol86 Doplnění rozváděče R42 dle projektu vč.zapojení   

Ik=10kA KS 1,000 9 787,00 9 787,00

47 K Pol87 Doplnění rozváděče R52 dle projektu vč.zapojení   
Ik=10kA KS 1,000 2 153,00 2 153,00

48 K Pol88 Doplnění rozváděče R4-34/2  dle projektu vč.zapojení   
Ik=10kA KS 1,000 1 416,00 1 416,00

D D5 HZS 33 228,00
49 K Pol89 Vyhledání původ.obvodů hod. 16,000 351,00 5 616,00

50 K Pol90 Úprava stavaj. rozvaděčů hod. 8,000 409,50 3 276,00

51 K Pol91 Revize elektro hod. 22,000 468,00 10 296,00

52 K Pol92 Demontáž el.zařízení hod. 40,000 351,00 14 040,00

D D6 HZS 28 828,22
53 K 102 Doprava dodávek soubor 1,000 3 510,00 3 510,00

54 K 103 Přesun dodávek soubor 1,000 3 510,00 3 510,00

55 K 115 Prořez materiálu 5% z ceny materiálu soubor 1,000 9 330,89 9 330,89

56 K 98 Podružný materiál soubor 1,000 4 388,00 4 388,00

57 K 99 Podíl přidružených výkonů soubor 1,000 8 089,33 8 089,33
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 114 039,57

D1 - ZAŘÍZENÍ Č.1 – KLIMATIZACE SERVERU V 5.NP PAVILONU A 98 218,70

HSV - HSV 15 820,87

    101 - Ostatní 15 820,87

SO 05.4 - Vzduchotechnika

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 5. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 114 039,57

D D1 ZAŘÍZENÍ Č.1 – KLIMATIZACE SERVERU V 5.NP PAVILONU A 98 218,70

1 K Pol99

Venkovní kondenzační jednotka systému SPLIT, pro 
profesionální aplikace, invertorová technologie, 
chladící / topný výkon = 2.5/3.2kW (nominální), 
EER/COP=4.37/4.5, chladivo R32, Pi=0.6kW/230V 
(chlazení-nominální), provozní teplota pro chlazení 
min. -15°C,

ks 2,000 25 313,00 50 626,00

P Poznámka k položce:
2.1

2 K Pol100 Chladivo R32 - doplnění systému (kondenzační 
jednotka částečně předplněna) kg 0,200 1 696,00 339,20

P Poznámka k položce:
-

3 K Pol101

Vnitřní klimatizační jednotka systému SPLIT, nástěnná, 
pro profesionální aplikace, chladící / topný výkon = 
2.5/3.2kW (nominální), rozměry jednotky 
837x308x189mm/9kg, vč. dálkového infra ovladače, 
referenční typ LG DC09RQ.NSJ

ks 2,000 16 643,00 33 286,00

P Poznámka k položce:
2.2

4 K Pol102

Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), 
chladivo R32, komunikační kabeláž, kompletní 
příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, 
průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.)

bm 20,000 514,00 10 280,00

P Poznámka k položce:
-

5 K Pol103 Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v 
exteriéru, provedení pozink, celokrytový bm 5,000 269,50 1 347,50

P Poznámka k položce:
-

6 K Pol104 Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 20,000 117,00 2 340,00

P Poznámka k položce:
-

D HSV HSV 15 820,87

D 101 Ostatní 15 820,87

7 K Pol93 Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.) - 3.6% z 
dodávky zařízení kpl 1,000 3 535,87 3 535,87

8 K Pol94 Přesun hmot kpl 1,000 2 925,00 2 925,00

9 K Pol95 Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování 
zařízení kpl 1,000 1 755,00 1 755,00

10 K Pol96 Vypracování protokolu o proměření a vyregulování kpl 1,000 1 755,00 1 755,00

11 K Pol97 Zaškolení obsluhy + vypracování provozních předpisů kpl 1,000 1 755,00 1 755,00

12 K Pol98 Projektová dokumentace skutečného provedení + 
výrobní dokumentace kpl 1,000 4 095,00 4 095,00

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 5. 
etapa

SO 05.4 - Vzduchotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 158 664,13

HSV - Práce a dodávky HSV 16 003,28

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 573,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 510,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 375,00

    997 - Přesun sutě 6 265,83

    998 - Přesun hmot 278,95

PSV - Práce a dodávky PSV 142 660,85

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 21 774,01

    713 - Izolace tepelné 2 427,46

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 107,14

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 77 786,24

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 6 566,00

SO 05.5 - Zdravotechnika 

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 5. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 664,13

D HSV Práce a dodávky HSV 16 003,28

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 573,50

1 K 411388621 Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí 
pl do 0,25 m2 ve stropech kus 1,000 573,50 573,50 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 510,00

2 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 9,000 390,00 3 510,00 CS ÚRS 2020 01
VV 30*0,3 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 375,00

3 K 972054341 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,25 m2 tl do 150 mm kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
300 mm m 30,000 167,50 5 025,00 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 6 265,83

5 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně t 2,562 1 461,00 3 743,08 CS ÚRS 2020 01

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 2,562 228,50 585,42 CS ÚRS 2020 01

7 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 35,868 16,37 587,16 CS ÚRS 2020 01

VV 2,562*14 'Přepočtené koeficientem množství 35,868

8 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 2,562 527,00 1 350,17 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 278,95
9 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 0,591 472,00 278,95 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 142 660,85

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 21 774,01

10 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 
D 20 x 2,8 mm m 38,000 245,00 9 310,00

11 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách kus 3,000 62,02 186,06 CS ÚRS 2018 01

12 K 722220121 Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním 
závitem pár 8,000 188,50 1 508,00

13 K 722290229 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 100 m 38,000 12,93 491,34 CS ÚRS 2017 01

14 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 38,000 27,89 1 059,82

15 K 998722203 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v do 24 m % 125,552 2,34 293,79 CS ÚRS 2020 01

16 K R-7221003 Hygienický rozbor vody soubor 1,000 2 340,00 2 340,00

17 K R-7225061 Napojení nového rozvodu vody na stávající potrubí 
vody kus 5,000 1 317,00 6 585,00

D 713 Izolace tepelné 2 427,46

18 K 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy uchycenými sponami 1x m 38,000 39,90 1 516,20 CS ÚRS 2017 01

19 M 283771040 izolace potrubí  22 x 13 mm vč. T-kusů a spojek m 19,000 24,57 466,83 CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:
návlekové trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu

20 M 283771030 izolace potrubí 22 x 9 mm vč. T kusů a spojek m 19,000 20,47 388,93 CS ÚRS 2017 01

21 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m % 23,720 2,34 55,50 CS ÚRS 2020 01

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 34 107,14

22 K 721175001 Potrubí kanalizační plastové připojovací odhlučněné 
dvouvrstvé DN 50 m 17,000 989,00 16 813,00 CS ÚRS 2020 01

23 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40/50 kus 8,000 39,23 313,84 CS ÚRS 2017 01

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 5. 
etapa

SO 05.5 - Zdravotechnika 



Strana 19 z 22

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 39,000 23,96 934,44 CS ÚRS 2017 01

25 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m % 333,273 2,34 779,86 CS ÚRS 2020 01

26 K R-7211738 Potrubí plastové DN 32  (pro odvod kondenzátu) m 1,000 255,50 255,50

27 K R-7211739 Potrubí plastové DN 22  (pro odvod kondenzátu) m 21,000 228,50 4 798,50
VV "viz.v.č. D.1.4.b).01-02"21 21,000

28 K R-7212742 Napojení nové splaškové kanalizace na stávající 
kanalizaci ve 4.NP kus 6,000 1 702,00 10 212,00

P Poznámka k položce:
dodávka, montáž 

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 77 786,24
29 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 63,07 126,14 CS ÚRS 2020 01

30 K 725219101 Montáž umyvadla  vč. polosloupu soubor 8,000 1 381,00 11 048,00 CS ÚRS 2017 01

31 M 642143320 umyvadlo keramické s otvorem oválné 60 cm bílé kus 8,000 1 799,00 14 392,00

32 M 642913910 polosloup kus 8,000 1 055,00 8 440,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 37,01 74,02 CS ÚRS 2020 01

34 K 725829111 Montáž baterie stojánkové umyvadlové a dřezové  G 
1/2 kus 8,000 170,50 1 364,00 CS ÚRS 2017 01

35 M 551440473 baterie páková stojánková   - viz. technické podmínky 
výrobků kus 8,000 1 929,00 15 432,00

36 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m % 760,077 2,34 1 778,58 CS ÚRS 2020 01

37 K R-72502 D+M zásobník na tekuté mýdlo  vč. kotvení a dodávky 
kotevních prvků - viz. technické podmínky výrobků kus 8,000 1 577,00 12 616,00

38 K R-7250404 D+M o zrcadla do koupelen  vč. kotvení a dodávky 
kotevních prvků  - viz. technické podmínky výrobků kus 8,000 1 468,00 11 744,00

39 K R-7254090 D+M Podomítkový kondenzační sifon kus 1,000 771,50 771,50

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 6 566,00

40 K 726131001 Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se 
stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 6 566,00 6 566,00 CS ÚRS 2020 01
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 729,47

VRN - VRN 14 625,00

    999 - Ostatní vedlejší náklady 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 14 625,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 175,00

VRN3 - Zařízení staveniště 26 739,47

VRN4 - Inženýrská činnost 8 190,00

SO 01.6 - Ostatní a vedlejší náklady 

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 5. 
etapa



Strana 21 z 22

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 729,47

D VRN VRN 14 625,00

D 999 Ostatní vedlejší náklady 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 14 625,00

1 K 071103000 Provozní vlivy (ztížené podmínky prostorové, dopravní, 
práce za provozu  ) soubor 1,000 14 625,00 14 625,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 32 175,00
2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 17 550,00 17 550,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na 
dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (5 x papírově a 1 x 
elektronicky ve formátu DWG a PDF)

3 K 013254001 Výrobní a dílenská dokumentace soubor 1,000 11 700,00 11 700,00

4 K 013254101 Monitoring v průběhu výstavby soubor 1,000 2 925,00 2 925,00

P

Poznámka k položce:
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných 
skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

D VRN3 Zařízení staveniště 26 739,47
5 K 032103000 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění soubor 1,000 22 644,47 22 644,47 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, 
údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně 
případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich 
měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního 
opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a 
úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, 
skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a 
zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu 
nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení 
objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště 
včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.



6 K 032103001 Zábory veřejného prostranství soubor 1,000 4 095,00 4 095,00

P

Poznámka k položce:
poplatek za zábor veřejného prostranství - předpoklad 150 m2




D VRN4 Inženýrská činnost 8 190,00

7 K 043103
měření doby dozvuku pro ověření splnění normových 
požadavkůvč.  protokolu o měření doby dozvuku s 
kladným výsledkem

soubor 1,000 1 755,00 1 755,00

P
Poznámka k položce:


8 K 043103000 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 4 095,00 4 095,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  
technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být 
specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.
Pokud nejsou uvedeny v jednotlivých profesích

9 K 043104 Zpracování akustické studie soubor 1,000 2 340,00 2 340,00

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 5. 
etapa

SO 01.6 - Ostatní a vedlejší náklady 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:


před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická 
studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena 
projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled musí splňovat 
požadavky ČSN 730527
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