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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo: Ostrava Datum: 30.6.2021

Zadavatel: IČ:
ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ DIČ:

Uchazeč: IČ: 05264758
DIČ: CZ683743702

Projektant: IČ:
ATRIS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

0,0015,00% 0,00

6 999 980,61

Sazba daně Základ daně Výše daně
6 999 980,6121,00% 1 469 995,93

8 469 976,54CZK

20202111002
KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 2. etapa

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod

Poznámka ke slaboproudu : 
2.etapa se týká úprav v 1.NP budovy B. Nový rozvaděč SK bude umístěn v 1.NP v místnosti nově označené jako B1.09, která bude upravena 
na serverovnu. Trasy půjdou převážně nad podhledy a chráničkami. Dvě hlavní stoupačky budou obezněny sádrokartonem (požadavek na 
stavbu). V SK bude v rámci 2. etapy instalováno celkem 20 datových dvojzásuvek (15 z nich bude v podlahových krabicích, koordinace s 
profesí SIL, zbylých 5 normální rámečky). Nový rack v B1.09 bude propojen novou optikou SM s rackem SK serverovna D 2.NP. PZTS v každé 
místnosti PIR (v serverovně duální detektor), v jednacích síních po 1 tísni. PIR nová, tísně lze částečně použít stávající. Součástí dodávky 
budou i dva elektromechanické zámky a dvě duální čtečky, panikové kování a dále videotelefon s jedním monitorovacím bodem. V jednacích 
síních bude dále provedena příprava kabelových tras pro instalaci AV technologií.

Poznámky k VZT :

součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a projekt skutečného provedení
veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchytávací materiál apod. jsou zahrnuty v ceně dodávky
veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek apod. jsou zahrnuty v ceně montáže


Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická 
zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat 
projektanta, který doplní  se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání 
po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné 
zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému 
dozoru investora, případně zástupci projektanta.
Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a 
podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však 
nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro 
provádění jednotlivých části staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto  
jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická 
zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 20202111002

Stavba:

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant:
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Barbora Kyšková

SO 02.3 Elektroinstalace 584 314,41

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO 02.1 4 645 427,93Stavební část 

SO 01.6 Ostatní a vedlejší náklady 

6 999 980,61 8 469 976,54

1 336 277,811 104 361,83SO 02.4 Vzduchotechnika

38 339,7831 685,77SO 02.5 Zdravotechnika 

SlaboproudSO 02.2 514 276,18 622 274,18

145 096,53119 914,49

707 020,44

Cena s DPH [CZK]

5 620 967,80

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 2. etapa

30.06.2021

ATRIS s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 645 427,93

HSV - Práce a dodávky HSV 1 333 476,04

    1 - Zemní práce 2 526,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 64 060,21

    5 - Komunikace pozemní 3 347,11

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 601 789,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 291,34

    997 - Přesun sutě 422 967,33

    998 - Přesun hmot 48 494,14

PSV - Práce a dodávky PSV 3 311 951,89

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 262 910,27

    713 - Izolace tepelné 219 041,58

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 444,00

    730 - Vytápění 77 122,50

    762 - Konstrukce tesařské 325 271,80

    763 - Konstrukce suché výstavby 625 839,41

    766 - Konstrukce truhlářské 451 097,59

    767 - Konstrukce zámečnické 497 300,01

    771 - Podlahy z dlaždic 312 432,59

    775 - Podlahy skládané 7 550,60

    776 - Podlahy povlakové 430 972,85

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 89 968,69

SO 02.1 - Stavební část 

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 2. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 645 427,93

D HSV Práce a dodávky HSV 1 333 476,04

D 1 Zemní práce 2 526,91

1 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně m3 0,788 761,00 599,67 CS ÚRS 2020 01

VV "pod VZT jednotku"2,1*1,5*0,25 0,788

2 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,788 228,50 180,06 CS ÚRS 2020 01

3 K 162211209
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 
m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3

m3 7,092 158,00 1 120,54 CS ÚRS 2020 01

VV 0,788*9 7,092

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,788 275,00 216,70 CS ÚRS 2020 01

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 3,940 21,90 86,29 CS ÚRS 2020 01

VV 0,788*5 3,940

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 1,418 219,50 311,25 CS ÚRS 2020 01

VV 0,788*1,8 1,418
7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,788 15,74 12,40 CS ÚRS 2020 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 64 060,21

8 K 310237281 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 900 mm kus 12,000 1 823,00 21 876,00 CS ÚRS 2020 01

9 K 311272225 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m m2 16,422 1 844,00 30 282,17 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. půdorys nového stavu - zazdívky 
"1,1*2,3*2+1,32*2,3*2+1,15*2,3*2 16,422

10 K R-3410010 Dodávka, montáž, demontáž provizorní dělicí přčky vč. 
dveří m2 15,640 761,00 11 902,04

P
Poznámka k položce:
pro oddělení stavby od  provozu soudu bude namontována prachotěsná 
příčka vč. dveří

VV 2,3*3,4*2 15,640

D 5 Komunikace pozemní 3 347,11

11 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm fr. 0-8 mm m2 3,150 44,46 140,05 CS ÚRS 2020 01
VV "pod VZT jednotku"2,1*1,5 3,150

12 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm fr. 16-32 mm m2 3,150 168,50 530,78 CS ÚRS 2020 01
VV "pod VZT jednotku"2,1*1,5 3,150

13 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 3,150 261,00 822,15 CS ÚRS 2020 01

VV "pod VZT jednotku"2,1*1,5 3,150

14 M 59246003 dlažba plošná betonová terasová hladká 
500x500x50mm m2 3,308 560,50 1 854,13 CS ÚRS 2020 01

VV 3,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,308

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 601 789,00

15 K 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy do 10% m2 39,000 94,93 3 702,27 CS ÚRS 2020 01

VV "strop zádvří"21 21,000
VV "chodba před schodištěm"18 18,000
VV Součet 39,000

16 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 122,220 48,84 5 969,22 CS ÚRS 2021 01

VV "po odsekání keramického obkladu"
VV "m.č.54"1,85*1,6 2,960
VV "m.č.45"1,1*1,6 1,760
VV "po provedení sanace zdiva "117,5*1 117,500
VV Součet 122,220

17 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 13,260 390,00 5 171,40 CS ÚRS 2021 01
VV "po vybouraných příčkách a zdech"
VV 3,4*0,65*6 13,260

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 2. 
etapa

SO 02.1 - Stavební část 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 827,700 172,00 142 364,40 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu"
VV "viz.v.č.B1.01"33,6*3,4 114,240
VV -(3*2,1+1,5*2,1) -9,450
VV (3+2,1*4+1,5)*0,3 3,870
VV "m.č.B1.02"31,8*3,4 108,120
VV -(1,5*2,1*4) -12,600
VV (1,5+2,1*2)*4*0,3 6,840
VV "m.č. B1.04"12,15*3,4 41,310
VV -1,5*2,1 -3,150
VV (1,5+2,1*2)*0,3 1,710
VV "m.č.B1.05"24,7*3,4 83,980
VV -(1,5*2,1*3) -9,450
VV (1,5+2,1*2)*3*0,3 5,130
VV "m.č. 1.06"23,2*3,4 78,880
VV -(3*2,1+1,5*2,1*2) -12,600
VV (3+2,1*2+1,5+2,1*2)*0,3 3,870
VV "m.č.B1.07"22,4*3,4 76,160
VV -(1,5*2,1*3) -9,450
VV (1,5+2,1*2)*3*0,3 5,130
VV "m.č.B1.08,09"19,5*3,4 66,300
VV -(1,5*2,1) -3,150
VV (1,5+2,1*2)*0,3 1,710
VV "chodba"21,5*3,4*2+44,5*3,4 297,500
VV -(1,2*2,1*8) -20,160
VV (1,2+2,1*2)*8*0,3 12,960
VV Součet 827,700

19 K 612321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 122,220 211,00 25 788,42 CS ÚRS 2021 01

VV "po odsekání keramického obkladu"
VV "m.č.54"1,85*1,6 2,960
VV "m.č.45"1,1*1,6 1,760
VV "po provedení sanace zdiva "117,5*1 117,500
VV Součet 122,220

20 K 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy do 30% m2 827,700 111,00 91 874,70 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. půdorys nového stavu"
VV "viz.v.č.B1.01"33,6*3,4 114,240
VV -(3*2,1+1,5*2,1) -9,450
VV (3+2,1*4+1,5)*0,3 3,870
VV "m.č.B1.02"31,8*3,4 108,120
VV -(1,5*2,1*4) -12,600
VV (1,5+2,1*2)*4*0,3 6,840
VV "m.č. B1.04"12,15*3,4 41,310
VV -1,5*2,1 -3,150
VV (1,5+2,1*2)*0,3 1,710
VV "m.č.B1.05"24,7*3,4 83,980
VV -(1,5*2,1*3) -9,450
VV (1,5+2,1*2)*3*0,3 5,130
VV "m.č. 1.06"23,2*3,4 78,880
VV -(3*2,1+1,5*2,1*2) -12,600
VV (3+2,1*2+1,5+2,1*2)*0,3 3,870
VV "m.č.B1.07"22,4*3,4 76,160
VV -(1,5*2,1*3) -9,450
VV (1,5+2,1*2)*3*0,3 5,130
VV "m.č.B1.08,09"19,5*3,4 66,300
VV -(1,5*2,1) -3,150
VV (1,5+2,1*2)*0,3 1,710
VV "chodba"21,5*3,4*2+44,5*3,4 297,500
VV -(1,2*2,1*8) -20,160
VV (1,2+2,1*2)*8*0,3 12,960
VV Součet 827,700

21 K 612325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy do 10% m2 116,520 87,66 10 214,14 CS ÚRS 2020 01

VV "zádveří"18*3,3 59,400
VV "chdba před schodištěm"8,4*3,4*2 57,120
VV Součet 116,520

22 K 612341131 Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 
mm m2 827,700 152,00 125 810,40 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu"
VV "viz.v.č.B1.01"33,6*3,4 114,240
VV -(3*2,1+1,5*2,1) -9,450
VV (3+2,1*4+1,5)*0,3 3,870
VV "m.č.B1.02"31,8*3,4 108,120
VV -(1,5*2,1*4) -12,600
VV (1,5+2,1*2)*4*0,3 6,840
VV "m.č. B1.04"12,15*3,4 41,310
VV -1,5*2,1 -3,150
VV (1,5+2,1*2)*0,3 1,710
VV "m.č.B1.05"24,7*3,4 83,980
VV -(1,5*2,1*3) -9,450
VV (1,5+2,1*2)*3*0,3 5,130
VV "m.č. 1.06"23,2*3,4 78,880
VV -(3*2,1+1,5*2,1*2) -12,600
VV (3+2,1*2+1,5+2,1*2)*0,3 3,870
VV "m.č.B1.07"22,4*3,4 76,160
VV -(1,5*2,1*3) -9,450
VV (1,5+2,1*2)*3*0,3 5,130
VV "m.č.B1.08,09"19,5*3,4 66,300
VV -(1,5*2,1) -3,150
VV (1,5+2,1*2)*0,3 1,710
VV "chodba"21,5*3,4*2+44,5*3,4 297,500
VV -(1,2*2,1*8) -20,160
VV (1,2+2,1*2)*8*0,3 12,960
VV Součet 827,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 100,000 13,44 1 344,00 CS ÚRS 2020 01
VV "chodba"100 100,000

24 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 34,360 63,66 2 187,36 CS ÚRS 2021 01

VV "po výměně dveří"(2,3*2+3,12*4+2,4*2+3,12*4) 34,360

25 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 80,010 12,81 1 024,93 CS ÚRS 2020 01

VV "zakrytí oken"1,2*2,1*8+1,5*2,1*15+3*2,1*2 80,010

26 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 206,200 446,00 91 965,20 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu - podlaha 
SP02"35,1+18,9+51,2+21,7+33,6+45,7 206,200

27 K 632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 
potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 206,200 42,27 8 716,07 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu - podlaha 
SP02"35,1+18,9+51,2+21,7+33,6+45,7 206,200

28 K R-6223400 Nátěr venkovního ostění vč. dodávky barvy v š. 1m m 8,540 443,50 3 787,49
VV 2,3+3,12*2 8,540

29 K R-6325012 Očištění, vyspravení, vyrovnání st. podkladní bet. 
desky, vč. dodávky materiálu m2 206,200 197,00 40 621,40

VV "viz. půdorys nového stavu - podlaha 
SP02"35,1+18,9+51,2+21,7+33,6+45,7 206,200

30 K R-6325013 Očištění, vyspravení, vyrovnání st. podlahy , vč. 
dodávky materiálu m2 103,700 158,00 16 384,60

VV "viz. půdorys nového stavu - podlaha SP03"46,4+40,7+9,1 96,200
VV "SP04"7,5 7,500
VV Součet 103,700

31 K R-6325046 D+M vyrovnávacího podsypu tl. 40 mm pod 
sádrovláknitou desku m2 94,000 264,50 24 863,00

VV "viz. půdorys nového stavu -podlaha SP01"56+38 94,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 190 291,34

32 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 438,170 54,57 23 910,94 CS ÚRS 2020 01

VV "pro vnitřní práce"
VV "viz. půdorys nového stavu " 438,17 438,170

33 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 538,170 39,05 21 015,54 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. půdorys nového stavu " 438,17+100 538,170

34 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 22,800 98,60 2 248,08 CS ÚRS 2020 01
VV "viz. výkresy bouracích prací"6*3,8 22,800

35 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 20,254 767,00 15 534,82 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"5,2*3,8*0,3+5,8*3,8*0,65 20,254

36 K 965043331 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 21,400 2 964,00 63 429,60 CS ÚRS 2021 01

VV "nepodsklepená část "(35+179)*0,1 21,400

37 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 98,400 69,46 6 834,86 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. výkresy bouracích prací- chodba, zádveří"42+41+6,3+9,1 98,400

38 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl 
přes 2 m2 m3 25,200 332,50 8 379,00 CS ÚRS 2021 01

VV "urání st. násypu"
VV "viz. výkresy bouracích prací"95*0,04 3,800
VV "nepodsklepená část "(35+179)*0,1 21,400
VV Součet 25,200

39 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 45,917 152,00 6 979,38 CS ÚRS 2020 01

VV
"viz. výkresy bouracích 
prací"0,9*2,2*2+1,15*2,3+2,1*3,4+2,55*3,12+2,3*3,12+2,1*3,4
+0,9*2,2*5

45,917

40 K 971033381 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 900 mm kus 12,000 673,00 8 076,00 CS ÚRS 2020 01

VV "prostupy pro VZT"12 12,000

41 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm m2 0,660 209,50 138,27 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - zvětšení otvoru pro dveře do 
m.č. 47"0,15*2,2*2 0,660

42 K 974042553 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 
hl do 100 mm š do 100 mm m 2,550 197,00 502,35 CS ÚRS 2021 01

VV "drážka pro osazení dveří"2,55 2,550

43 K 978011121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % m2 39,000 16,02 624,78 CS ÚRS 2020 01

VV "strop zádvří"21 21,000
VV "chodba před schodištěm"18 18,000
VV Součet 39,000

44 K 978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % m2 116,520 8,56 997,41 CS ÚRS 2020 01

VV "zádveří"18*3,3 59,400
VV "chdba před schodištěm"8,4*3,4*2 57,120
VV Součet 116,520

45 K 978013141 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % m2 1 104,300 21,49 23 731,41 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"
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VV "m.č.54,53,52"25,2*3,4+18,1*3,4+37,3*3,4 274,040
VV -(3*2,1+1,5*2,1*5) -22,050
VV (3+2,1*2)*0,3 2,160
VV (1,5+2,1*2)*5*0,3 8,550
VV "chodba, zádveří"113*3,4 384,200
VV -(1,2*2,1*8) -20,160
VV (1,2+2,1*2)*8*0,3 12,960

VV
"mč. 50-
45"18,5*3,4+18,2*3,4+23,5*3,4+19,7*3,4+23,2*3,4+20,4*3,4+1
8,6*3,4

483,140

VV -(1,5*2,1*10+3*2,1) -37,800
VV (3+2,1*2)*0,3 2,160
VV (1,5+2,1*2)*10*0,3 17,100
VV Součet 1 104,300

46 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 117,500 63,85 7 502,38 CS ÚRS 2020 01

VV " v místě sanace zdiva do výšky 1000 mm"117,5*1 117,500

47 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy do 1 m2 m2 4,720 81,89 386,52 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací" 
VV "m.č.54"1,85*1,6 2,960
VV "m.č.45"1,1*1,6 1,760
VV Součet 4,720

D 997 Přesun sutě 422 967,33

48 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně t 177,264 1 250,00 221 580,00 CS ÚRS 2020 01

49 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 177,264 205,00 36 339,12 CS ÚRS 2020 01

50 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 2 481,696 16,37 40 625,36 CS ÚRS 2020 01

VV 177,264*14 'Přepočtené koeficientem množství 2 481,696

51 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 123,061 500,00 61 530,50 CS ÚRS 2020 01

52 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 17,651 585,00 10 325,84 CS ÚRS 2020 01

53 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,856 1 112,00 951,87 CS ÚRS 2020 01

54 K R-9970138
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu  stávající násyp škvára - 
nebezpený odpad 

t 35,280 1 463,00 51 614,64

D 998 Přesun hmot 48 494,14
55 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 57,254 472,00 27 023,89 CS ÚRS 2020 01

56 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné 
za zvětšený přesun ZKD 100 m t 57,254 375,00 21 470,25 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 3 311 951,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 262 910,27

57 K 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým m2 234,040 14,81 3 466,13 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. půdorys nového stavu - podlaha 
SP02"35,1+18,9+51,2+21,7+33,6+45,7 206,200

VV "vytažení na zdivo"(28+23,5+20+30,4+19,7+17,6)*0,2 27,840
VV Součet 234,040

58 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,048 52 650,00 2 527,20 CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

59 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 214,000 12,91 2 762,74 CS ÚRS 2020 01
VV "nepodsklepená část "(35+179) 214,000

60 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 234,040 91,99 21 529,34 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. půdorys nového stavu - podlaha 
SP02"35,1+18,9+51,2+21,7+33,6+45,7 206,200

VV "vytažení na zdivo"(28+23,5+20+30,4+19,7+17,6)*0,2 27,840
VV Součet 234,040

61 M 628321340 pás těžký asfaltovaný modifikovaný m2 269,146 94,21 25 356,24 CS ÚRS 2017 01
VV 234,04*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 269,146

62 K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a plynům v objektech v do 60 m % 2 546,347 2,00 5 092,69 CS ÚRS 2017 01

63 K 998711293 Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 500 m % 2 546,347 1,25 3 182,93 CS ÚRS 2017 01

64 K R-7112050 D+M Injektáž  zdiva m 117,400 1 695,00 198 993,00
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P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje : 

Dodatečná izolace zdiva horizontální:
-Obvodové zdivo z vnitřní strany horizontálně do spáry nad úrovní 
horizontální izolace podlah v 1.NP, průměr vrtů od 12 mm, rozteč 10 – 12 
cm
-Injektážní krém na siloxanové bázi, spotřeba 1,5 l/m2 průřezu zdiva, 
certifikovaná účinnost do 95% vlhkosti zdiva
-Uzavření otvorů těsnící maltou odolnou síranům, spotřeba cca 2 kg/bm
Adhézní sulfátostálý nátěr, srovnání podkladu:
-Obvodové zdivo z vnitřní strany do výše cca 0,20 m nad úroveň 
injektované clony a s přesahem min. 20 cm na podkladní betony, dále na 
stěnách po obvodu prostor s novými izolacemi podlah
-Chemické ošetření solí, penetrace tekutým kombinovaným výrobkem ze 
sloučenin kyseliny křemičité s nízkým obsahem alkálií
-Adhezní můstek z minerální hydroizolační stěrky, spotřeba 0,20 kg/m2
-Do čerstvého vyrovnání do souvislé zvlněné plochy, malta se 
síranovzdorným cementem, 5-8 kg/m2 (pouze zaplnění spár a kaveren)
Plošná izolace stěn sulfátostálá:
-Obvodové zdivo z vnitřní strany do výše 0,20 m nad úroveň injektované 
clony a s přesahem min. 20 cm na podkladní betony, dále na stěnách po 
obvodu prostor s novými izolacemi podlah
-Sulfátostálé difuzní sanační nátěry minerální hydroizolační stěrkou se 
síranovzdorným cemen-tem ve 2 vrstvách, spotřeba 3,2 kg/m2
Izolační fabion:
-Ve styku podkladního betonu a zdiva po obvodu prostor s novými 
izolacemi podlah
-Na minerální hydroizolační stěrku, která bude přetažena ze stěn do 
podlahy v pásu cca 20 cm bude zhotoven fabion z těsnící malty se 
síranovzdornými cementy, spotřeba 2,0 kg/bm, fabion bude následně 
opatřen dvěma vrstvami izolace

Položka obsahuje i veškeré dodávky materiálů, veškerých systémových 
příslušenství a doplňků dle konkrétního výrobce. 

Před zahájením prací musí zhotovitel zpracovat technologický postup 
provádění prací dle konkrétního dodavatele systému, tento bude 
předložen objednateli, TDS a projektantovi ke schválení !!!

VV "obvodové zdivo nepodsklepené části"27,3+23,2+49,4+17,5 117,400

D 713 Izolace tepelné 219 041,58

65 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 206,200 53,82 11 097,68 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu - podlaha 
SP02"35,1+18,9+51,2+21,7+33,6+45,7 206,200

66 M 28372021 deska izolační z tuhé pěny PIR tl 50mm m2 453,640 427,50 193 931,10 CS ÚRS 2021 01
VV 206,2*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 453,640

67 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 206,200 17,83 3 676,55 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu - podlaha 
SP02"35,1+18,9+51,2+21,7+33,6+45,7 206,200

68 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 240,326 14,32 3 441,47 CS ÚRS 2021 01
VV 206,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 240,326

69 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m % 2 121,468 2,00 4 242,94 CS ÚRS 2021 01

70 K 998713292 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m % 2 121,468 1,25 2 651,84 CS ÚRS 2021 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 12 444,00
71 K R-7222541 D+M hydrantová skříň soubor 1,000 12 444,00 12 444,00

P

Poznámka k položce:
NOVÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ DO ZDI, VYSTROJENÍ HYDRANTOVÉ 
SKŘÍNĚ BUDE STEJNÉ JAKO PŮVODNÍ, SKŘÍŇ BUDE NAPOJENA 
NA POŽÁRNÍ ROZVOD VODY (VE STEJNÉM MÍSTĚ JAKO 
PŮVODNÍ), PO MONTÁŽÍ BUDE PROVEDENA PŘEDEPSANÁ 
ZKOUŠKU A PROVEDEN PROTOKOL O FUNKČNOSTI ZAŘÍZENÍ

D 730 Vytápění 77 122,50
72 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 877,50 877,50

73 K R-7300011
Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná 
montáž, vč. doplnění nového  termostatického  ventilu 
a nové termostatické hlavice

kus 25,000 2 608,00 65 200,00

VV "viz. výkresy bouracích prací "25 25,000
74 K R-7300012 Napuštění otopného systému soubor 1,000 2 621,00 2 621,00

75 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 8 424,00 8 424,00

D 762 Konstrukce tesařské 325 271,80

76 K 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen 
tloušťky přes 32 mm m2 95,000 54,02 5 131,90 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"95 95,000
77 K R-76250201 D+M sádrovláknité desky tl. 25 mm m2 300,200 757,00 227 251,40

P
Poznámka k položce:
vč. všech spojovacích a kotevních prvků, vč. šech sytémových 
příslušenství a doplňků 

VV "viz. půdorys nového stavu -podlaha SP01"56+38 94,000
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VV "viz. půdorys nového stavu - podlaha 
SP02"35,1+18,9+51,2+21,7+33,6+45,7 206,200

VV Součet 300,200
78 K R-76250202 D+M dřevovláknité  desky tl. 19 mm m2 300,200 305,50 91 711,10

P
Poznámka k položce:
vč. všech spojovacích a kotevních prvků, vč. šech sytémových 
příslušenství a doplňků 

VV "viz. půdorys nového stavu -podlaha SP01"56+38 94,000

VV "viz. půdorys nového stavu - podlaha 
SP02"35,1+18,9+51,2+21,7+33,6+45,7 206,200

VV Součet 300,200
79 K R-7625108 Demontáž dřevěného stupínku m2 11,600 101,50 1 177,40

VV "viz. výkresy bouracích prací"2*5,8 11,600

D 763 Konstrukce suché výstavby 625 839,41

80 K 763112351
SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s dvojitou izolací 
EI 90 Rw do 66 dB

m2 15,270 1 609,00 24 569,43 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. půdorys nového stavu" 3,6*3,4-0,8*2,1 10,560
VV 2,55*3,4-1,8*2,2 4,710
VV Součet 15,270

81 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 38,805 721,00 27 978,41 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkres podhledů - POD 02"

VV 6*0,175+5,8*0,175+9*0,2+0,6*0,225*2+9*0,1*2+9*0,2+0,45*0,
225*2 7,938

VV 12,05*0,2+12,05*0,1*3+5,8*0,1*2+0,5*0,2 7,285

VV 2,65*0,25+2,1*0,1+0,65*0,2+4,8*0,15+2,85*0,2+0,45*0,15+10,
2*0,15+20,1*0,15 6,905

VV 8,4*0,1*3+0,4*0,25*2+2,1*0,2+5,1*0,1+0,8*0,3*2 4,130
VV 3,6*0,125*2 0,900
VV 5,6*0,25+5,6*0,15+5,6*0,1*2+6*0,1*2 4,560
VV 5,6*0,1*2+7,9*0,1*2 2,700
VV 2,1*0,15+6,75*0,1+8,55*0,1+12,71*0,1*2 4,387
VV Součet 38,805

82 K 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 
roštu viditelném m2 139,100 114,00 15 857,40 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"72,6+34,6+31,9 139,100

83 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 24 m % 6 061,399 2,00 12 122,80 CS ÚRS 2020 01

84 K 998763294 Příplatek k přesunu hmot procentní 763 za zvětšený 
přesun do 1000 m % 6 061,399 1,25 7 576,75 CS ÚRS 2020 01

85 K R-7630010 D+M akustického podhledu m2 323,325 1 342,00 433 902,15

P

Poznámka k položce:
AKUSTICKÝ MINERÁLNÍ KAZETOVÝ PODHLED POHLTIVÝ = 1.0,
VIDETLNÝ RASTR, KAZETA 600/600 MM, VČ. NOSNÉ KONSTRUKCE 
A PŘÍSLUŠENSTVÍ

před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická 
studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena 
projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled musí splňovat 
požadavky ČSN 730527

Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření 
splnění normových
požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným 
výsledkem

VV "viz. výkres podhledů - POD01"9*2,1*2+9*1,4 50,400
VV 12,05*2,1+12,05*2,4+12,05*1,2 68,685
VV 10,2*1,8+2,85*1,5+4,8*1,8+2,1*2,4 36,315
VV 2,1*2,2+6,3*2,1+8,4*1,2+8,4*2,1 45,570
VV 3,6*3,9 14,040
VV 5,4*2,1+5,4*1,2+5,4*2,1 29,160
VV 7,8*2,1*2+7,8*1,2 42,120
VV 8,55*2,1+1,2*1,5+9,6*1,8 37,035
VV Součet 323,325

86 K R-7631215 SDK stěna předsazená tl 150  mm desky 2x akustická 
12,5 s izolací m2 80,240 862,50 69 207,00

VV "viz. půdorys nového stavu"5,8*3,4+6,2*3,4+5,8*3,4*2 80,240

87 K R-7631314 Příplatek za složitost (kombinace s akustickýcm 
podhledem )a malé plochy podhledu m2 38,805 133,50 5 180,47

VV "viz. výkres podhledů - POD 02"

VV 6*0,175+5,8*0,175+9*0,2+0,6*0,225*2+9*0,1*2+9*0,2+0,45*0,
225*2 7,938

VV 12,05*0,2+12,05*0,1*3+5,8*0,1*2+0,5*0,2 7,285

VV 2,65*0,25+2,1*0,1+0,65*0,2+4,8*0,15+2,85*0,2+0,45*0,15+10,
2*0,15+20,1*0,15 6,905

VV 8,4*0,1*3+0,4*0,25*2+2,1*0,2+5,1*0,1+0,8*0,3*2 4,130
VV 3,6*0,125*2 0,900
VV 5,6*0,25+5,6*0,15+5,6*0,1*2+6*0,1*2 4,560
VV 5,6*0,1*2+7,9*0,1*2 2,700
VV 2,1*0,15+6,75*0,1+8,55*0,1+12,71*0,1*2 4,387
VV Součet 38,805

88 K R-7631358 Demontáž atypického podhledu - dřevěného vč. roštu m2 77,000 135,00 10 395,00
VV "viz. výkresy bouracích prací" 41,3+35,7 77,000

89 K R-76350200 D+M protipožárního SDK obkladu vč. podkladního 
roštu m 31,100 570,00 17 727,00

P
Poznámka k položce:
Obklad ocelového překladu požárním SDK vč. podkladního roštu, vč. 
všech příslušenství a doplńků šířky do 1500 mm

VV "obklad ocelového překladu"4,9+3,4*2*2+5,8 24,300
VV "obklad slabopr. rozvodů"3,4*2 6,800
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VV Součet 31,100
90 K R-763890é D+M revizních dvířek do SDK 300/300 kus 2,000 661,50 1 323,00

P
Poznámka k položce:
UMÍSTĚNÍ min. 300 mm NAD PODLAHOU, INSTALOVÁNO V 
MÍSNOSTECH Č. B1.02, B1.04

D 766 Konstrukce truhlářské 451 097,59

91 K 766411811 Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy 
do 1,5 m2 m2 151,200 81,57 12 333,38 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - chodba"43*2,5 107,500
VV "m.č. 52"5,8*2,5+5,7*1+3,35*2 26,900
VV "m.č. 46"5,6*3 16,800
VV Součet 151,200

92 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových 
roštů m2 151,200 29,07 4 395,38 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - chodba"43*2,5 107,500
VV "m.č. 52"5,8*2,5+5,7*1+3,35*2 26,900
VV "m.č. 46"5,6*3 16,800
VV Součet 151,200

93 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2 kus 18,000 21,54 387,72 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací" 18 18,000

94 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % 4 368,984 2,00 8 737,97 CS ÚRS 2020 01

95 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m % 4 368,984 1,25 5 461,23 CS ÚRS 2020 01

96 K R-7660011 D+M dveří vč. obložkové zárubně - viz. D01 kus 4,000 14 467,00 57 868,00

P

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, AKUSTICKÉ, S 
PRAHEM, BUDE ZACHOVÁN
VZHLED DVEŘÍ JAKO NA PAVILONU A, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, 
NEREZ KLIKA - KLIKA,
SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, SOUČÁSTÍ DVEŘÍ POPISOVÉ 
ŠTÍTKY

DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT AKUSTICKOU NORMU ČSN 73 0532, 
DVEŘE RW 32 dB (POŽADAVEK NA
ZVUKOVOU IZOLACI) PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU 
ZMĚŘENY PŘESNÉ ROZMĚRY DVEŘÍ NA STAVBĚ

VV "viz. výpis dveří - D01"4 4,000
97 K R-7660022 D+M dveří vč. obložkové zárubně - viz. D02 kus 1,000 29 999,00 29 999,00

P

Poznámka k položce:

VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 
900 mm, PROSKLENÉ -
BEZPEČNOSTNÍ SKLO, BEZ PRAHU, BUDEZACHOVÁN VZHLED 
DVEŘÍ JAKO NA PAVILONU
A, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, NEREZ KLIKA -KLIKA, SYSTÉM 
GENERÁLNÍHO KLÍČE, SOUČÁSTÍ DVEŘÍ POPISOVÉ ŠTÍTKY

VV "viz. výpis dveří D02"1 1,000
98 K R-7660023 D+M vstupních dveří - viz. D03 kus 1,000 76 541,00 76 541,00

P

Poznámka k položce:
VSTUPNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 
1100 mm, S HORNÍM NADSVĚTLÍKEM, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ S 
DEKORAČNÍM ZDOBENÍM, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM 
BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM NEBO TROJSKLEM, OCHRANA 
PROTI NEHODĚ 2B2 DLE EN 12600, BUDE ZACHOVÁN VZHLED 
DVEŘÍ JAKO U HLAVNÍHO VSTUPU NA PAVILONU A, HLAVNÍ 
DVEŘNÍ KŘÍDLO OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM A MAGNETY, 
NEREZ KLIKA Z OBOU STRAN, PANIKOVÉ
KOVÁNÍ UMOŽŇUJÍCÍ OTEVŘENÍ DVEŘÍ RUČNĚČI SAMOČINNĚ, 3x 
KLASICKÝ TYČOVÝ PANT, NEREZOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA, 
PŘÍPRAVA PRO ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEKY

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZMĚŘENY PŘESNÉ 
ROZMĚRY DVEŘÍ NA STAVBĚ DVEŘE  BUDOU OPATŘENY 
INTERIÉROVÝMI A EXTERIÉROVÝMI PÁSKAMI,UZÁVĚRAMI A 
LIŠTAMI

VV "viz. výpis dveří D03"1 1,000

99 K R-7660024 D+M vnitřních dveří vč. obložkové zárubně - viz. D04 kus 1,000 45 576,00 45 576,00

P

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO ŠÍŘKY 
800 mm, S HORNÍM NADSVĚTLÍKEM, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, 
ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM NEBO
TROJSKLEM, OCHRANA PROTI NEHODĚ 2B2 DLE EN 12600, BUDE 
ZACHOVÁN VZHLED
DVEŘÍ JAKO U DVEŘÍ NA PAVILONU A, HLAVNÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO 
OPATŘENO SAMOZAVÍRAČEM
A MAGNETY, NEREZ KLIKA Z OBOU STRAN, PŘÍPRAVA PRO 
ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK
DVEŘE JSOU SOUČÁSTÍ SESTAVY, KTERÁ JE SLOŽENA Z DVEŘÍ 
D04 A D05

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZMĚŘENY PŘESNÉ 
ROZMĚRY DVEŘÍ NA STAVBĚ

VV "viz. výpis dveří D04"1 1,000

100 K R-7660025 D+M vnitřních dveří vč. obložkové zárubně - viz. D05 kus 1,000 25 206,00 25 206,00



Strana 12 z 32

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, S HORNÍM 
NADSVĚTLÍKEM, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, ZASKLENÍ 
BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM NEBO TROJSKLEM, OCHRANA 
PROTI NEHODĚ 2B2 DLE EN 12600, BUDE ZACHOVÁN VZHLED 
DVEŘÍ JAKO U DVEŘÍ NA PAVILONU A, DVEŘE OPATŘENY
SAMOZAVÍRAČEM A MAGNETY, NEREZ KLIKA Z OBOU STRAN, 
PŘÍPRAVA PRO ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK DVEŘE JSOU 
SOUČÁSTÍ SESTAVY, KTERÁ JE SLOŽENA Z DVEŘÍ D04 A D05

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU ZMĚŘENY PŘESNÉ 
ROZMĚRY DVEŘÍ NA STAVBĚ

VV "viz. výpis dveří D05"1 1,000

101 K R-7660026 D+M vnitřních dveří vč. obložkové zárubně - viz. D06 kus 1,000 13 258,00 13 258,00

P

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, AKUSTICKÉ, S 
PRAHEM, BUDE ZACHOVÁN
VZHLED DVEŘÍ JAKO NA PAVILONU A, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 
PRO ZEĎ TL. 150 mm,
NEREZ KLIKA - KLIKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, SOUČÁSTÍ 
DVEŘÍ POPISOVÉ ŠTÍTKY

DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT AKUSTICKOU NORMU ČSN 73 0532, 
DVEŘE RW 32 dB (POŽADAVEK NA
ZVUKOVOU IZOLACI) PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU 
ZMĚŘENY PŘESNÉ
ROZMĚRY DVEŘÍ NA STAVBĚ

VV "viz. výpis dveří D06"1 1,000

102 K R-7660027 D+M vnitřních dveří vč. obložkové zárubně - viz. D07 kus 1,000 16 690,00 16 690,00

P

Poznámka k položce:
VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, AKUSTICKÉ, S 
PRAHEM, BUDE ZACHOVÁN
VZHLED DVEŘÍ JAKO NA PAVILONU A, OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 
PRO ZEĎ TL. 150 mm,
NEREZ KLIKA - KLIKA, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE, SOUČÁSTÍ 
DVEŘÍ POPISOVÉ ŠTÍTKY

DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT AKUSTICKOU NORMU ČSN 73 0532, 
DVEŘE RW 32 dB (POŽADAVEK NA
ZVUKOVOU IZOLACI) PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY BUDOU 
ZMĚŘENY PŘESNÉ
ROZMĚRY DVEŘÍ NA STAVBĚ

VV "viz. výpis dveří D07"1 1,000

103 K R-7664118
Demontáž truhlářského obložení stěn vč. vestavěného 
nábytku (police, skříně, kryty radiátorů), vč. 
podkladního roštu

m2 158,460 208,50 33 038,91

VV "viz. výkresy bouracích prací -m.č.54,53"23,6*3,8+18,1*3,8 158,460

104 K R-7665023 D+M dřevěný stupínek - viz. detail podlahy m2 58,400 1 925,00 112 420,00

P

Poznámka k položce:
DŘEVĚNÝ INTERIÉROVÝ STUPÍNEK (VYVÝŠENÉ PRACOVIŠTĚ), 
DŘEVĚNÝ STUPÍNEK TVOŘEN Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH 
HRANOLŮ KVH 100/120 mm, DŘEVĚNÝ ZÁKLOP Z OSB III DESEK 
TL. 36 mm (2x 18 mm), SOUČÁSTI DODÁVKY DŘEVĚNÉHO 
STUPÍNKU BUDE ČELO Z OSB III DESKY TL. 18 mm, A VEŠKERÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ

stupínek bude proveden dle detailu podlahy, výška stupínku 160 mm 

VV "viz. výpis truhlářských prvků -T1"6*2*2+5,8*2*2+5,6*2 58,400

105 K R-7665025
D+M DŘEVĚNÁ INTERIÉROVÁ SKLÁDACÍ 
PROLAMOVACÍ STĚNA SE ZÁMKEM (KRYT 
STÁVAJÍCÍ ELEKTRO SKŘÍNĚ)

kus 1,000 9 185,00 9 185,00

P

Poznámka k položce:
DŘEVĚNÝ INTERIÉROVÝ STUPÍNEK (VYVÝŠENÉ PRACOVIŠTĚ), 
DŘEVĚNÝ STUPÍNEK TVOŘEN Z DŘEVĚNÝCH LEPENÝCH 
HRANOLŮ KVH 100/120 mm, DŘEVĚNÝ ZÁKLOP Z OSB III DESEK 
TL. 36 mm (2x 18 mm), SOUČÁSTI DODÁVKY DŘEVĚNÉHO 
STUPÍNKU BUDE ČELO Z OSB III DESKY TL. 18 mm, A VEŠKERÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍCH PRVKŮ

stupínek bude proveden dle detailu podlahy, výška stupínku 160 mm 

VV "viz. výpis truhlářských prvků -T04"1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 497 300,01
106 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 105,500 151,00 15 930,50 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. výkresy bouracích prací - mříže na st. 
oknech"3,5*2,5+2*2,5*10+3,5*2,5+2*2,5*6+2,5*3,2 105,500

107 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 4 816,465 2,00 9 632,93 CS ÚRS 2020 01

108 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m % 4 816,465 1,25 6 020,58 CS ÚRS 2020 01

109 K R-7670085 Statické zajištění stěny, provedení překladu nad 
velkým otvorem v kus 1,000 167 500,00 167 500,00
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P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje : 

statické zajištění před vybourání a po vybourání zdi - položka obsahuje 
veškeré práce a materiály pro provedení sanace a ocelového překladu 
vč. ocel. sloupků : 

Tato příčná stěna, která se má vybourat, je na výkrese nakreslena vlevo 
od vstupu do budovy, má v úrovni 1.NP tloušťku cca 300 mm. Nad ní se 
nachází ve 2.NP zděná stěna tl. cca 365 mm, ve 3.NP zděná stěna tl. 
cca 310 mm a ve 4.NP příčka tl. 155 mm.
Bylo stanoveno zatížení do překladu od zděné stěny ve 2.NP, ve 3.NP a 
od příčky ve 4.NP a od zdi v 1.NP nad překladem a od stropní 
konstrukce nad 1.NP, 2.NP a 3.NP za obdobných předpokladů, jaké jsou 
popsány v předchozím bodě o bourání zdi tl. 655 mm. 
Rozdíl vedle tloušťky zdiva bourané zděné stěny proti předchozímu 
případu spočívá v tom, že tato stěna je umístěna v místě odskoku 
obvodové průčelní zdi a proto je na jedné straně zdi světlá šířka 
místnosti v 1.NP kótována 5,8 metru a na druhé straně 6,0 metru.  Ale 
přece jen bouraná zeď v celé šířce navazuje na zeď, u které je světlá 
šířky místnosti 5,8 metru a tato šířka místnosti je rozhodující. Ve výpočtu 
ale uvažuji se zdivem po odstranění omítek a proto se světlým rozpětím 
5850 mm. Podstatnější rozdíl spočívá v tom, že tato stěna nestojí přímo 
na základě, protože se nachází již v podsklepené části a stojí na zděné 
stěně v suterénu (1.PP) tloušťky 470 mm.
Celkové zatížení překladu vychází větší než u stěny tl. 655 mm a aby 
bylo možno použít stejný válcovaný průřez překladů bylo nutno zkrátit 
rozpětí překladu. Proto byly ponechány na obou koncích bourané stěny 
pilíře šířky 300 mm a teoretické rozpětí, které se rovná  vzdálenosti os 
svislých ocelových krajních podpěr je 5120 mm. Na toto teoretické 
rozpětí vyhověl překlad opět 2 x IPN 340 S 355 za předpokladu, že je 
bráněno klopení  nosníků překladu. Klopení nosníků je navrženo bránit 
spojením jejich horních i dolních přírub příčnými pruty z betonářské 
výztuže Ø R20, která se vloží do vrtů ve zdivu Ø 25 mm po max. 500 mm 
a následně se přivaří k přírubě obou podélných nosníků. 
Z hlediska dopravy nosníků IPN 340 na stavbu byla navržena jejich 
minimální délka 5,5 metru, ale v případě odůvodněného požadavku lze 
tuto délku ještě zkrátit. V ostatním je ocelová konstrukce překladu a 
svislých podpěr velmi podobná. Liší se ale šířka svislých ocelových 
podpěr a v případě šířky zdi 300 mm leží překlady téměř vedle sebe. 
Svislé podpěry jsou ale uloženy na dvou roznášecích nosnících  ze dvou 
profilů UPE 120 S275 dle DIN 1026-2:2002-10 svařených do truhlíku (U 
box) délky 1 metr. Tyto roznášecí nosníky se uloží na betonové lože 
tloušťky min. 50 mm a optimálně 75 mm z betonu C20/25 XC1 vyztužené 
svařovanou sítí KARI 6/100-6/100 mm. Betonové lože i roznášecí 
nosníky jsou uloženy prakticky na příčnou stěnu suterénu  přičemž 

110 K R-767008ý Statické zajištění zdiva a překlad nad vybouranou zdí - 
viz. statická část kus 1,000 201 000,00 201 000,00

P

Poznámka k položce:
Položka obsahuje : 

statické zajištění před vybourání a po vybourání zdi - položka obsahuje 
veškeré práce a materiály pro provedení sanace (dobetonávka základů ) 
a ocelového překladu vč. ocel. sloupků : 

Předpokládaný postup prací:

Bylo stanoveno zatížení do překladu od zděné stěny tl. 340 mm ve 2.NP 
a od zdi v 1.NP nad překladem a od stropní konstrukce nad 1.NP i 2.NP 
za předpokladu, že obě stropní konstrukce jsou uvažované jako valené 
zděné klenby do stropních válcovaných nosníků. Tyto válcované nosníky 
by měly mít dle provedeného průzkumu průřez I28a s dolní pásnicí šířky 
150 mm. Nad zděnou stěnou tl. 300 mm i 655 mm ocelové stropní 
nosníky nejsou. Světlé rozpětí zděné klenby je cca 1800 mm.
V průběhu prací na tomto statickém posouzení bylo dle zjištěno, že v 
části půdorysu 2.NP, kde firma Europrojekt realizovala obdobné práce, 
byla nad 2.NP zjištěna stropní konstrukce dřevěná se stropními trámy 
vedenými kolmo na příčné stěny. Předpokládám, že v takovém případě  
jsou takové stropní trámy uloženy na spodní přírubě příčných ocelových 
válcovaných nosníků I se širokou přírubou. Dále předpokládám, že tyto 
ocelové nosníky jsou uloženy na každém meziokenním pilíři, čili v rozteči 
cca 3,0 metru. V takovém případě by bylo zatížení od dřevěné 
konstrukce menší než uvažované zatížení od cihelné klenby. Pokud by 
byla příležitost  stropní konstrukci nad 2.NP otevřít ve směru od 
podhledu stropu, je třeba na stavbu autora tohoto statického posouzení 
pozvat.
Světlá šířka místnosti v 1.NP je kótována 5,8 metru. Z toho vychází 
teoretické rozpětí cca 6,15 m. Na výše uvedené celkové zatížení byl  
vypočten ohybový moment a reakce na nosníku o rozpětí 6,15 metru. Na 
tento ohybový moment a posouvající sílu byl navržen překlad nad 
otvorem 2 x IPN 340 S 355 za předpokladu, že je bráněno klopení I 
nosníků. Klopení nosníků je navrženo bránit spojením horní a spodní 
příruby I nosníků příčnými pruty z betonářské výztuže Ø R20, která se 
vloží do vrtů ve zdivu Ø 25 mm a následně se přivaří k přírubě obou 
podélných nosníků. Použití pevnosti oceli S 355 je plně oprávněné, 
protože stálé zatížení převládá a průhyb v tomto případě nerozhoduje, 
protože se podle EC3 u překladů nad otvory posuzuje jen průhyb od 
nahodilých zatížení a to max. 1/600 rozpětí. 
Délka válcovaných nosníků nad 6 metrů je problematická z hlediska 
dodávky a také z hlediska jejich dopravy na stavbu a zejména přímo na 
staveniště. Proto bylo uvažováno s délkou nosníků jen 6,0 metru a jejich 
uložením na ocelovou podpěru, která bude postavena ke zdi. Tímto se i 
lépe využije stávající základ pod bouranou příčnou zdí. Svislá podpěra je 
navržena u obvodové i střední zdi a je navržena ocelová svařovaná ze 

111 K R-7678090 D+M zábrany v okně - viz. Z02 vč. kotvení  adodávky 
kotevních prvků kus 5,000 1 310,00 6 550,00
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P

Poznámka k položce:
VODOROVNÁ ZÁBRANA PROTI VYPADNUTÍ A ZAJIŠTĚNÍ 
POŽADAVKŮ VYHL. Č. 268/2009 Sb., MIN. VÝŠKY PARAPETU, 
VODOROVNÁ ODNÍMATELNÁ ZÁBRANA - KRUHOVÁ TRUBKA D = 
50 mm, TL. STĚNY 3mm, KOTVY UCHYCENY POMOCI CHEM. 
KOTVY, ODNÍMATELNÁ ZÁBRANA NA ŠROUB S MOŽNOSTÍ 
ODEJMUTÍ Z DŮVODU ÚDRŽBY, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY 
BUDE ZHOTOVENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽENA GP 
K ODSOUHLASENÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTÁČOVANÝ NEREZ

vč. kotvení a dodávky kotevních prvků 

INSTALOVÁNO V MÍSTNOSTECH Č. B1.02, B1.05, B1.06, B1.07

112 K R-7678091 D+M zábrany v okně - viz. Z03 vč. kotvení  adodávky 
kotevních prvků kus 2,000 2 053,00 4 106,00

P

Poznámka k položce:
VODOROVNÁ ZÁBRANA PROTI VYPADNUTÍ A ZAJIŠTĚNÍ 
POŽADVAKŮ VYHL. Č. 268/2009 Sb., MIN. VÝŠKY PARAPETU, 
VODOROVNÁ ODNÍMATELNÁ ZÁBRANA - KRUHOVÁ TRUBKA D = 
50 mm, TL. STĚNY 3 mm, KOTVY UCHYCENY POMOCI CHEM. 
KOTVY, ODNÍMATELNÁ ZÁBRANY NA ŠROUB S MOŽNOSTÍ 
ODEJMUTÍ Z DŮVODU ÚDRŽBY, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY 
BUDE ZHOTOVENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽENA GP 
K ODSOUHLASENÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA KARTÁČOVANÝ NEREZ

vč. kotvení a dodávky kotevních prvků 

INSTALOVÁNO V MÍSTNOSTECH Č. B1.01, B1.06

113 K R-7678092 D+M bezpečnostní uzavírací rolety - viz. Z04 kus 1,000 36 504,00 36 504,00

P

Poznámka k položce:
BEZPEČNOSTNÍ UZAVÍRACÍ ROLETA SE ZÁMKEM PROTI 
VNIKNUTÍ, BEZPEČNOSTNÍ ROLETA TVOŘENA PLNÝMI PROFILY 
ZAJIŠTUJÍCÍ UZAVŘENÍ PROSTORU A JEHO ZABEZPEČENÍ, 
ROLETEA BUDE SPLŇOVAT POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z 
POŽADAVKŮ INVESTORA A POŽADOVANÉM PROVOZU, 
BEZPEČNOSTNÍ ROLETA BUDE NAPOJENA NA EL. A OVLÁDÁNA 
TLAČÍTKEM Z BEZPEČNÉHO MÍSTA, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY 
BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE A 
BUDE PROVEDENO JEJÍ ODSOUHLAŠENÍ, BARVA ROLETY RAL 
9006

2000 x 2300 mm 

vč. všech systémových příslušenství a doplňků 

114 K R-7678096 Zpětná montáž stávající mříže - viz. Z05 kus 1,000 4 522,00 4 522,00

P

Poznámka k položce:
ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍ MŘÍŽE, BUDE PROVEDENO JEJÍ 
OBROUŠENÍ A NOVÝ NÁTĚR, VČ. VÝMĚNY KOTEVNÍCH PRVKŮ, 
BARVA NÁTĚRU ANTRACIT RAL 7016

2000 x 2500 mm

115 K R-7678097 D+M vnitřní žaluzie - viz. Z06 kus 2,000 4 797,00 9 594,00

P

Poznámka k položce:
NOVÁ VNITŘNÍ ŽALUZIE UCHYCENA NA KŘÍDLO OKNA, 
MANUÁLNĚ OVLÁDÁNA, HLINÍKOVÉ LAMELY ŠÍŘKY CCA 25 mm, 
BARVA STŘÍBRNÁ RAL 9006

3000x2100 mm 

INSTALOVÁNO V MÍSTNOSTECH Č. B1.01, B1.06

116 K R-7678098 D+M vnitřní žaluzie - viz. Z07 kus 15,000 2 396,00 35 940,00

P

Poznámka k položce:
NOVÁ VNITŘNÍ ŽALUZIE UCHYCENA NA KŘÍDLO OKNA, 
MANUÁLNĚ OVLÁDÁNA, HLINÍKOVÉ LAMELY ŠÍŘKY CCA 25 mm, 
BARVA STŘÍBRNÁ RAL 9006

1500 x 2100 mm 


D 771 Podlahy z dlaždic 312 432,59
117 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 103,700 34,09 3 535,13 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu - podlaha SP03"46,4+40,7+9,1 96,200
VV "SP04"7,5 7,500
VV Součet 103,700

118 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm m 81,100 101,50 8 231,65 CS ÚRS 2021 01

VV "chodba, zádveří"23+19+21,6+17,5 81,100

119 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 11,776 514,00 6 052,86 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. pol. montáže"81,1*0,12*1,1 10,705
VV 10,705*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,776

120 K 771574263
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 
ks/m2

m2 103,700 597,00 61 908,90 CS ÚRS 2021 01

VV "viz. půdorys nového stavu - podlaha SP03"46,4+40,7+9,1 96,200
VV "SP04"7,5 7,500
VV Součet 103,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

121 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 114,070 514,00 58 631,98 CS ÚRS 2021 01

VV 103,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 114,070

122 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m % 3 025,982 2,00 6 051,96 CS ÚRS 2021 01

123 K 998771292 Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 100 m % 3 025,982 1,25 3 782,48 CS ÚRS 2021 01

124 K R-7711510 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 20 
mm m2 103,700 1 515,00 157 105,50

VV "viz. půdorys nového stavu - podlaha SP03"46,4+40,7+9,1 96,200
VV "SP04"7,5 7,500
VV Součet 103,700

125 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod 
(dlažby s kobercem apod.) m 12,350 110,00 1 358,50 CS ÚRS 2021 01

VV "přechodové lišty"1,1+1,35+1,3+2+2,1+1*2+2,5 12,350

126 M 59054103 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm m 13,585 425,00 5 773,63 CS ÚRS 2021 01
VV 12,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,585

D 775 Podlahy skládané 7 550,60
127 K 775511810 Demontáž podlah vlysových m2 95,000 79,48 7 550,60 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkresy bouracích prací"95 95,000

D 776 Podlahy povlakové 430 972,85

128 K 776141124 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 7,600 714,00 5 426,40 CS ÚRS 2020 01

VV "Podlaha u vstupu"7,6 7,600

129 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 339,300 113,00 38 340,90 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkres bouracích prací "
VV "chodba"41,3 41,300
VV "m.č. 54-52"35,72+19,34+73,71 128,770
VV "m.č. 50-45"18,79+26,27+21,91+33,6+32,49+15,46+20,71 169,230
VV Součet 339,300

130 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových, plastových nebo 
kobercových m 244,100 11,84 2 890,14 CS ÚRS 2020 01

VV "viz. výkres bouracích prací "
VV "chodba"43,2 43,200
VV "m.č. 54-52"6+19+36,7 61,700
VV "m.č. 50-45"18,5+17,2+22,6+19,7+23,2+20,4+17,6 139,200
VV Součet 244,100

131 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m % 4 174,071 2,00 8 348,14 CS ÚRS 2020 01

132 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 100 m % 4 174,071 1,25 5 217,59 CS ÚRS 2020 01

133 K R-7762018 Demontáž lepených kobercových  podlah s podložkou 
ručně m2 80,780 56,77 4 585,88

VV "viz. výkres bouracích prací "
VV "m.č.54"35,72 35,720
VV "m.č. 45,46"18,79+26,27 45,060
VV Součet 80,780

134 K R-77620311 D+M integrované podložky pod podlahu m2 300,200 206,00 61 841,20
VV "viz. půdorys nového stavu -podlaha SP01"56+38 94,000

VV "viz. půdorys nového stavu - podlaha 
SP02"35,1+18,9+51,2+21,7+33,6+45,7 206,200

VV Součet 300,200

135 K R-77620312 D+M vinylové podlahy - viz. technické podmínky 
výrobků m2 300,200 846,50 254 119,30

VV "viz. půdorys nového stavu -podlaha SP01"56+38 94,000

VV "viz. půdorys nového stavu - podlaha 
SP02"35,1+18,9+51,2+21,7+33,6+45,7 206,200

VV Součet 300,200

136 K R-77620313 D+M soklové lišty potažené vinylem vč. kotvení a 
dodávky kotevních prvků m 200,300 123,00 24 636,90

VV "viz. půdorys nového stavu" 
33,8+37,6+19,7+30,4+10,2+17,4+23,2+28 200,300

137 K R-7766009 D+M čisticí zóny vč. soklové lišty mě 7,600 3 364,00 25 566,40

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 89 968,69
138 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 1 339,830 20,04 26 850,19 CS ÚRS 2020 01

VV "strop zádvří"21 21,000
VV "chodba před schodištěm"18 18,000
VV "zádveří"18*3,3 59,400
VV "chdba před schodištěm"8,4*3,4*2 57,120
VV "viz. výkresy bouracích prací"
VV "m.č.54,53,52"25,2*3,4+18,1*3,4+37,3*3,4 274,040
VV (3+2,1*2)*0,3 2,160
VV (1,5+2,1*2)*5*0,3 8,550
VV "chodba, zádveří"113*3,4 384,200
VV (1,2+2,1*2)*8*0,3 12,960

VV
"mč. 50-
45"18,5*3,4+18,2*3,4+23,5*3,4+19,7*3,4+23,2*3,4+20,4*3,4+1
8,6*3,4

483,140

VV (3+2,1*2)*0,3 2,160
VV (1,5+2,1*2)*10*0,3 17,100
VV Součet 1 339,830

139 K 784181111 Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 1 060,815 14,50 15 381,82 CS ÚRS 2020 01

VV "strop zádvří"21 21,000
VV "chodba před schodištěm"18 18,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zádveří"18*3,3 59,400
VV "chdba před schodištěm"8,4*3,4*2 57,120
VV "viz. výkres podhledů - POD 02"

VV 6*0,175+5,8*0,175+9*0,2+0,6*0,225*2+9*0,1*2+9*0,2+0,45*0,
225*2 7,938

VV 12,05*0,2+12,05*0,1*3+5,8*0,1*2+0,5*0,2 7,285

VV 2,65*0,25+2,1*0,1+0,65*0,2+4,8*0,15+2,85*0,2+0,45*0,15+10,
2*0,15+20,1*0,15 6,905

VV 8,4*0,1*3+0,4*0,25*2+2,1*0,2+5,1*0,1+0,8*0,3*2 4,130
VV 3,6*0,125*2 0,900
VV 5,6*0,25+5,6*0,15+5,6*0,1*2+6*0,1*2 4,560
VV 5,6*0,1*2+7,9*0,1*2 2,700
VV 2,1*0,15+6,75*0,1+8,55*0,1+12,71*0,1*2 4,387
VV "viz. půdorys nového stavu"
VV "viz.v.č.B1.01"33,6*3,4 114,240
VV "m.č.B1.02"31,8*3,4 108,120
VV "m.č. B1.04"12,15*3,4 41,310
VV "m.č.B1.05"24,7*3,4 83,980
VV "m.č. 1.06"23,2*3,4 78,880
VV "m.č.B1.07"22,4*3,4 76,160
VV "m.č.B1.08,09"19,5*3,4 66,300
VV "chodba"21,5*3,4*2+44,5*3,4 297,500
VV Součet 1 060,815

140 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 1 060,815 45,00 47 736,68 CS ÚRS 2020 01

VV "strop zádvří"21 21,000
VV "chodba před schodištěm"18 18,000
VV "zádveří"18*3,3 59,400
VV "chdba před schodištěm"8,4*3,4*2 57,120
VV "viz. výkres podhledů - POD 02"

VV 6*0,175+5,8*0,175+9*0,2+0,6*0,225*2+9*0,1*2+9*0,2+0,45*0,
225*2 7,938

VV 12,05*0,2+12,05*0,1*3+5,8*0,1*2+0,5*0,2 7,285

VV 2,65*0,25+2,1*0,1+0,65*0,2+4,8*0,15+2,85*0,2+0,45*0,15+10,
2*0,15+20,1*0,15 6,905

VV 8,4*0,1*3+0,4*0,25*2+2,1*0,2+5,1*0,1+0,8*0,3*2 4,130
VV 3,6*0,125*2 0,900
VV 5,6*0,25+5,6*0,15+5,6*0,1*2+6*0,1*2 4,560
VV 5,6*0,1*2+7,9*0,1*2 2,700
VV 2,1*0,15+6,75*0,1+8,55*0,1+12,71*0,1*2 4,387
VV "viz. půdorys nového stavu"
VV "viz.v.č.B1.01"33,6*3,4 114,240
VV "m.č.B1.02"31,8*3,4 108,120
VV "m.č. B1.04"12,15*3,4 41,310
VV "m.č.B1.05"24,7*3,4 83,980
VV "m.č. 1.06"23,2*3,4 78,880
VV "m.č.B1.07"22,4*3,4 76,160
VV "m.č.B1.08,09"19,5*3,4 66,300
VV "chodba"21,5*3,4*2+44,5*3,4 297,500
VV Součet 1 060,815
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 514 276,18

D1 - SK (Strukturovaná kabeláž) - Dodávka materiálu 139 892,73

D2 - SK (Strukturovaná kabeláž) - Montáž materiálu 63 473,00

D3 - SK (Strukturovaná kabeláž) - Ostatní 29 133,00

D4 - PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Dodávka materiálu 34 939,10

D5 - PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Montáž materiálu 19 480,50

D6 - PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Ostatní 29 601,00

D7 - ACS (přístupový systém) 172 753,75

D9 - Příprava tras pro AV technologie v JS 25 003,10

SO 02.2 - Slaboproud

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 2. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 514 276,18

D D1 SK (Strukturovaná kabeláž) - Dodávka materiálu 139 892,73
1 K Pol1 19" rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře, 

šedý ks 1,000 14 420,00 14 420,00

2 K Pol2 Podstavec 600x600 s filtrem 1x, černý ks 1,000 2 134,00 2 134,00

3 K Pol3 19" rozvodný panel, 8 x 230V včetně přepěťové 
ochrany, délka kabelu 3m, vypínač ks 1,000 969,00 969,00

4 K Pol4 19" polička s perforací 1U/350mm, max.nosnost 40kg ks 1,000 599,50 599,50

5 K Pol5 19" Vyvazovací panel, 5x plastové oko, s průchody, 1U ks 4,000 406,00 1 624,00

6 K Pol6 19" Patch panel UTP, Cat6, PCB, 1U, 24 portů ks 2,000 1 461,00 2 922,00

7 K Pol7 Kabel U/UTP, Cat6, LSZH, Eca, 4páry, šedý m 1 910,000 13,46 25 708,60

8 K Pol8 Patchcord UTP, Cat6, 4páry, LSZH, délka 1m, šedý ks 20,000 76,05 1 521,00

9 K Pol9 Patchcord UTP, Cat6, 4páry,LSZH, délka 2m, šedý ks 20,000 110,00 2 200,00

10 K Pol10 Optická vana 24xSC simplex, 1U, výsuvná, 1xkazeta 
pro 24 svárů, neosazená, černá ks 1,000 1 361,00 1 361,00

11 K Pol11 Teplem smrštitelná ochrana sváru 60mm, prům. 2,1 
mm (slim) ks 24,000 8,77 210,48

12 K Pol12 Pigtail SC, SM 9/125, 1m ks 24,000 64,35 1 544,40

13 K Pol13 Optický adaptér SC, SM, modrý, simplex ks 24,000 17,55 421,20

14 K Pol14 Optický patchcord SC-LC 9/125, 2m, duplex ks 2,000 310,50 621,00

15 K Pol15 Univerzální optický kabel CLT, 12 vláken SM 9/125μm, 
FR-LSZH, AE02, 5,4mm, Eca m 135,000 20,59 2 779,65

16 K Pol16 Přepínač ks 1,000 11 379,00 11 379,00

P

Poznámka k položce:
Přepínač. Z důvodu zachování stávající kompatibility (místně používané 
přepínače s operačním systémem ArubaOS) dohledových a 
zálohovacích ICT systémů celého soudu je požadován jednotný model 
počítačových přepínačů, který bude splňovat: velikost 1U do racku 19", 
plně spravovatelný, pracující na 2 vrstvě OSI modelu, 48port 1GbE 
POE+, 4xSFP 1GbE.

17 K Pol17
SFP transceiver kompatibilní s výše uvedeným 
přepínačem, 1,25Gbps, SM 1310nm, 20km, LC 
konektory, digitální diagnostika

ks 2,000 322,00 644,00

18 K Pol18 Záložní zdroj 1,6kVA (1kW), line interaktivní, LCD 
displej, USB, 8xzásuvka FR ks 1,000 12 461,00 12 461,00

19 K Pol19
Montážní sada do 19" racku pro UPS uvedenou výše, 
výška 2U (tato položka není nutná, pokud bude 
vybrána UPS, kterou lze do racku montovat přímo).

ks 1,000 2 165,00 2 165,00

20 K Pol20 Kryt datové zásuvky, bílý ks 5,000 63,18 315,90

21 K Pol21 Nosná maska pro 2 Keystone moduly ks 5,000 37,44 187,20

22 K Pol22 Rámeček 1 násobný, bílý ks 5,000 28,08 140,40

23 K Pol23 Krabice pro zápustnou montáž hluboká ks 5,000 17,55 87,75

24 K Pol24 Rám podlahové krabice (počet zásuvek závisí na 
dalším osazení, maximum je 12 modulárních přístrojů) ks 5,000 2 279,00 11 395,00

25 K Pol25

Univerzální přístrojová krabice určená pro montáž do 
krabice uvedené výše. Součástí balení jsou 4 kusy 
třmenů pro mechanické ukotvení kabelů, 8 ks šroubů 
pro upevnění kabelů, šrouby pro upevnění přístrojů a 
pro připevnění krabice do rámu. Hloubka krabice 

ks 10,000 117,00 1 170,00

26 K Pol26
Přístrojová podložka, slouží k montáži až 4 ks 
modulárních přístrojů (kompatibilní s dodanými 
moduly)

ks 10,000 417,00 4 170,00

27 K Pol27 ZÁSUVKA 45X45 C HB, SCHUKO 45X45 S CL. 
BÍLÁ/RAL 9003 ks 40,000 129,00 5 160,00

28 K Pol28 ZÁSUVKA DAT. RJ-45 45X22.5-RJ45/6_HB CAT.6 ks 30,000 200,50 6 015,00

29 K Pol29 Keystone 1xRJ45, UTP, Cat6, bílý, Toolless ks 40,000 46,80 1 872,00

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 2. 
etapa

SO 02.2 - Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K Pol30

Sestava víceúčelové přístrojové krabice vhodná do 
zdvojených podlah. Umožňuje montíž 3ks modulových 
přístrojů 45x45mm (nebo 6ks přístrojů 22,5x45mm či 
jejich kombinace)

ks 5,000 76,05 380,25

31 K Pol31 Drátěný žlab 250X100 2M GAL.ZINEK včetně 
materiálu na uchycení (spojky, závitové tyče apod.) m 8,000 388,50 3 108,00

32 K Pol32 Parapetní kanál 130x65 včetně příslušenství pro trasy 
u racku (místnost B1.09) m 6,000 518,50 3 111,00

33 K Pol33 Chránička ohebná průměr 32mm (pro svislé trasy od 
podhledu k dvojzásukám) m 30,000 37,44 1 123,20

34 K Pol34 Chránička ohebná průměr 40mm (pro trasy pod 
omítkou a pod stupínky s více kabely) m 70,000 46,80 3 276,00

35 K Pol35 Svazkový držák kabelů  (plast) - oko 30x kabel 
3x1,5mm2 ks 340,000 32,18 10 941,20

36 K Pol36 Drobný instalační materiál kpl 1,000 1 755,00 1 755,00

D D2 SK (Strukturovaná kabeláž) - Montáž materiálu 63 473,00

37 K Pol37

Montáž technologií a instalačního materiálu komplet 
bez průrazů. V ceně kabelových tras je započítáno 
zasekání (tam, kde se bude zasekávat po domítku), 
nikoliv však zapravení.

kpl 1,000 51 480,00 51 480,00

P Poznámka k položce:
Montáž

38 K Pol38 Průrazy zdivem a stropy (včetně průrazů na trase pro 
optický kabel vedoucí do 2.NP budovy D) kpl 1,000 11 993,00 11 993,00

P Poznámka k položce:
Montáž

D D3 SK (Strukturovaná kabeláž) - Ostatní 29 133,00
39 K Pol39 Výchozí revize kpl 1,000 4 095,00 4 095,00

P Poznámka k položce:
Revize

40 K Pol40 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 6 435,00 6 435,00

P Poznámka k položce:
Projekt

41 K Pol41 Měření datových vývodů (metalika i optika) ks 52,000 87,75 4 563,00

P Poznámka k položce:
Měření

42 K Pol42 Protipožární ucpávky (odhad) kpl 1,000 8 775,00 8 775,00

P Poznámka k položce:
Ostatní

43 K Pol43 Doprava materiálu a techniků, čas na cestě kpl 1,000 5 265,00 5 265,00

P Poznámka k položce:
VRN

D D4 PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Dodávka materiálu 34 939,10
44 K Pol44 PIR detektor, 12 m, 9 záclon, 5D zpracování signálu ks 6,000 2 457,00 14 742,00

45 K Pol45 Duální detektor PIR+MW (9 záclon) s antimaskingem ks 1,000 3 820,00 3 820,00

46 K Pol46
Tísňové tlačítko, mechanická aretace (zbývající 
tlačítka v této etapě budou použita demontovaná 
stávající)

ks 3,000 1 971,00 5 913,00

47 K Pol47 Stíněný šestižilový kabel pro EZS m 95,000 11,12 1 056,40

48 K Pol48

Kabel U/UTP, kat.6, LSZH plášť, 4páry, třída reakce na 
oheň B2ca-s1a, d1, a1 (pro kabeláže PZTS, které 
budou alespoň částečně procházet chodbami v 1.NP či 
2.NP, důvodem použití tohoto kabelu je jeho lepší třída 
reakce na oheň).

m 360,000 13,46 4 845,60

49 K Pol49 Trubka ohebná průměr 25mm m 180,000 20,47 3 684,60

50 K Pol50 Drobný instalační materiál (včetně materiálu pro 
uchycení instalačních trubek nad podhledem) kpl 1,000 877,50 877,50

D D5 PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Montáž materiálu 19 480,50

51 K Pol51
Montáž technologií a instalačního materiálu komplet 
(nově dodaný materiál dle seznamu výše, potřeba 
koordinace se stávající servisní společností PZTS)

kpl 1,000 14 157,00 14 157,00

P Poznámka k položce:
Montáž

52 K Pol52 Přepojení nových detektorů v expandérech (potřeba 
koordinace se stávající servisní společností PZTS) kpl 1,000 2 925,00 2 925,00

P Poznámka k položce:
Montáž

53 K Pol53
Montáž stávajících detektorů (tlačítek) na nové místo 
(potřeba koordinace se stávající servisní společností 
PZTS)

kpl 1,000 1 404,00 1 404,00

P Poznámka k položce:
Montáž

54 K Pol54 Demontáž vyřazených původních detektorů (potřeba 
koordinace se stávající servisní společností PZTS) kpl 1,000 994,50 994,50
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P Poznámka k položce:
Montáž

D D6 PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) - Ostatní 29 601,00
55 K Pol55 Výchozí revize kpl 1,000 1 755,00 1 755,00

P Poznámka k položce:
Revize

56 K Pol56 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 5 265,00 5 265,00

P Poznámka k položce:
Projekt

57 K Pol57
SW úprava programu ústředny dle nového stavu 
zapojení detektorů (potřeba koordinace se stávající 
servisní společností PZTS)

kpl 1,000 6 786,00 6 786,00

P Poznámka k položce:
Programování

58 K Pol58
Úprava stávající grafické nadstavby Alvis (úprava 
plánů + úprava detektorů, potřeba koordinace se 
stávající servisní společností PZTS)

kpl 1,000 5 265,00 5 265,00

P Poznámka k položce:
Programování

59 K Pol59 Protipožární ucpávky (odhad) kpl 1,000 7 605,00 7 605,00

P Poznámka k položce:
Ostatní

60 K Pol60 Doprava materiálu a techniků, čas na cestě kpl 1,000 2 925,00 2 925,00

P Poznámka k položce:
VRN

D D7 ACS (přístupový systém) 172 753,75
61 K Pol61 Snímač se dvěma LED s připojením Ethernet PoE 48V 

duální (EM + Mifare) ks 2,000 4 973,00 9 946,00

P Poznámka k položce:
ID 120P DUAL PoE48

62 K Pol62 Venkovní kryt pro ID 120P, nerez ks 1,000 1 027,00 1 027,00

P Poznámka k položce:
Kryt

63 K Pol63 Licence přístupového SW ks 2,000 2 047,00 4 094,00

P Poznámka k položce:
PSW

64 K Pol64 Kabel U/UTP, Cat5E, LSZH, Eca, 4páry, šedý m 70,000 12,87 900,90

P Poznámka k položce:
MOD-CA-C5EUTP-L

65 K Pol49 Trubka ohebná průměr 25mm m 45,000 20,47 921,15

P Poznámka k položce:
FML25

66 K Pol65 Montáž čteček ID karta včetně instalačního materiálu 
(položky 1-5) kpl 1,000 6 435,00 6 435,00

P Poznámka k položce:
Montáž

67 K Pol66 Průrazy zdivem (včetně pláště budovy) kpl 1,000 5 443,00 5 443,00

P Poznámka k položce:
Montáž

68 K Pol67
Elektromotorický zámek, backset 55/20, 12/24V, 
pravolevý, rozteč 72mm. Vhodný pro velký počet 
průchodů. Řídicí jednotka je součástí dodávky.

ks 2,000 19 013,00 38 026,00

69 K Pol68
Systémový kabel s konektorem pro el. zámky 
(kompatibilní s výše uvedeným zámkem), délka 10m 
(pro propojení zámku s řídicí jednotkou)

ks 2,000 1 816,00 3 632,00

70 K Pol69 Kování bezpečnostní vhodné k výše specifikovanému 
zámku, koule/klika, rozteč 72mm ks 2,000 2 631,00 5 262,00

71 K Pol70 Kabelová průchodka kovová ks 2,000 87,75 175,50

72 K Pol71 Protiplech pro elektromotorické zámky, univerzální pro 
dvojkřídlé dveře ks 2,000 638,00 1 276,00

73 K Pol72 Bezpečnostní kování klika-madlo pro stávající zámek ks 1,000 2 572,00 2 572,00

74 K Pol73
Spínaný zdroj 27,6Vss/10A montáž do 19" racku 2U. 
Možnost připojení záložních akumulátorů max. 28Ah 
(nutno uložit samostatně do racku), dobíjecí proud 1A.

ks 1,000 16 690,00 16 690,00

75 K Pol49 Trubka ohebná průměr 25mm m 30,000 20,47 614,10

76 K Pol74 Trubka ohebná průměr 32mm m 25,000 25,74 643,50

77 K Pol75 Kabel H05VV-F 3x2,5, bílá (CYSY) pro napájení 
řídicích jednotek a videotelefonu m 20,000 52,65 1 053,00

78 K Pol76 Montáž zámků a příslušenství výše (položky 8-17) kpl 1,000 14 830,00 14 830,00

P Poznámka k položce:
Montáž

79 K Pol77 Přizpůsobení stávajících dveří pro montáž 
elektromotorického zámku a vyvedení kabeláže ks 2,000 1 340,00 2 680,00

P Poznámka k položce:
Montáž

80 K Pol78 Úprava dveří pro montáž bezpečnostního kování, 
kontrola stávajícího zámku ks 1,000 1 463,00 1 463,00

P Poznámka k položce:
Montáž
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81 K Pol79

Sluchátkový videotelefon se 2 vstupy až pro dvě dveřní 
stanice nebo jednu dveřní stanici a doplňkovou 
kameru. Displej 3,5", napájení 17-30Vdc. Pro napájení 
bude využit zdroj, který zároveň napájí řídicí jednotky 
elektromechanických zámků.

ks 1,000 16 362,00 16 362,00

82 K Pol80 Dveřní stanice s kamerou, 1 talčítko, kovová (slitina 
hliníku) ks 1,000 5 470,00 5 470,00

83 K Pol81 Stříška pro dveřní stanici specifikovanou výše ks 1,000 758,50 758,50

84 K Pol64 Kabel U/UTP, Cat5E, LSZH, Eca, 4páry, šedý m 20,000 12,87 257,40

85 K Pol49 Trubka ohebná průměr 25mm m 10,000 20,47 204,70

86 K Pol82 Montáž videotelefonu a přístlušenství výše (položky 21-
25) kpl 1,000 5 844,00 5 844,00

P Poznámka k položce:
Montáž

87 K Pol83 Napojení výstupu na ovládání zámku kpl 1,000 527,00 527,00

P Poznámka k položce:
Montáž

88 K Pol84 Zapojení, zprovoznění a odzkoušení systému kpl 1,000 2 925,00 2 925,00

P Poznámka k položce:
Montáž

89 K Pol85 Drobný instalační materiál (včetně instalačních a 
rozbočovacích krabic) kpl 1,000 6 341,00 6 341,00

90 K Pol55 Výchozí revize kpl 1,000 4 095,00 4 095,00

P Poznámka k položce:
Revize

91 K Pol56 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 7 605,00 7 605,00

P Poznámka k položce:
Projekt

92 K Pol86 Doprava materiálu a techniků, čas na cestě kpl 1,000 4 680,00 4 680,00

P Poznámka k položce:
VRN

D D9 Příprava tras pro AV technologie v JS 25 003,10
93 K Pol87 Trubka ohebná průměr 40mm m 125,000 36,27 4 533,75

94 K Pol74 Trubka ohebná průměr 32mm m 60,000 25,74 1 544,40

95 K Pol49 Trubka ohebná průměr 25mm m 75,000 20,47 1 535,25

96 K Pol88 Instalační krabice průměr 68mm, hluboká (k 
reproduktorům RNA a RNP) ks 10,000 53,82 538,20

97 K Pol89 Větší isntalační krabice (například velikost 250) s 
víčkem, pod omítku (za rack) ks 5,000 205,00 1 025,00

98 K Pol90 Montáž materiálu pro přípravu tras uvedeného výše 
(položky 1-5) kpl 1,000 4 034,00 4 034,00

P Poznámka k položce:
Montáž

99 K Pol91 Průraz ke vyvolávacímu reproduktoru (chodba) ks 5,000 310,50 1 552,50

P Poznámka k položce:
Montáž

100 K Pol92
Zasekání krabice pro vyvolávací reproduktor včetně 
zapravení. Krabice není součástí dodávky, dodá 
společnost dodávající AV technologie.

kpl 5,000 1 580,00 7 900,00

P Poznámka k položce:
Montáž

101 K Pol93 Doprava materiálu a techniků, čas na cestě kpl 1,000 2 340,00 2 340,00

P Poznámka k položce:
VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 584 314,41

D1 - Elektromontáže 95 243,42

D2 - Stavební práce 25 820,31

D3 - Materiály 324 482,99

D4 - Dodávky zařízení (specifikace) 54 228,00

D5 - HZS 45 162,00

D6 - HZS 39 377,69

SO 02.3 - Elektroinstalace 

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 2. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 584 314,41

D D1 Elektromontáže 95 243,42
1 K Pol94 lišta vklád.PH 24x22(25x20) m 80,000 42,12 3 369,60

2 K Pol95 lišta vklád.PH 40x40 m 60,000 45,63 2 737,80

3 K Pol96 krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68  bez zapojení ks 53,000 56,16 2 976,48

4 K Pol97 krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L)  vč.zap. ks 14,000 64,35 900,90

5 K Pol98 krab.rozvodka 8101,8102,8107, KSK 80,100,12  plast 
včetně zapoj. ks 4,000 88,92 355,68

6 K Pol99 kab.žlab  62/50mm bez víka vč.podpěrek m 55,000 206,00 11 330,00

7 K Pol100 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 ks 2,000 27,69 55,38

8 K Pol101 ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 ks 4,000 33,87 135,48

9 K Pol102 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 ks 27,000 66,63 1 799,01

10 K Pol103 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2 ks 1,000 112,50 112,50

11 K Pol104 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 ks 2,000 84,72 169,44

12 K Pol105 spín. včet.zap. č.1 ks 1,000 115,00 115,00

13 K Pol106 spín. včet. zap. č. 5  sériový ks 5,000 115,00 575,00

14 K Pol107 spín. včet.zap.  č.6  střídavý ks 4,000 115,00 460,00

15 K Pol108 spín.VČet.zap.  č.7  křížový ks 2,000 115,00 230,00

16 K Pol109 zás.5518(19) .....  jednoduchá průběž.montáž ks 41,000 104,50 4 284,50

17 K Pol110 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg ks 1,000 1 468,00 1 468,00

18 K Pol111 svit.nouzové LED do 3W stropní , IP41, ks 8,000 351,00 2 808,00

19 K Pol112 svit.nouzové LED 3Wpodhled., IP41, ks 11,000 351,00 3 861,00

20 K Pol113 svit.zářivk.LED 27-55W podhl. Ks 52,000 351,00 18 252,00

21 K Pol113 svit.zářivk.LED 27-55W podhl. Ks 12,000 351,00 4 212,00

22 K Pol114 ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po) m 18,000 39,78 716,04

23 K Pol115 CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 450,000 26,91 12 109,50

24 K Pol116 CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 340,000 26,91 9 149,40

25 K Pol117 CYKY J 5x6   mm2  750V  (PO) (do LV nebo žlabu) m 20,000 37,44 748,80

26 K Pol118 CY 6 mm2 černý (DR) m 1,000 26,91 26,91

27 K Pol119 CYKY-(CHKE-V- ..) 3x1.5 mm2 750V (PU) m 170,000 29,25 4 972,50

28 K Pol120 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 ks 250,000 29,25 7 312,50

D D2 Stavební práce 25 820,31
29 K Pol121 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 150mm ks 10,000 322,00 3 220,00

30 K Pol122 vybour.otv.cihl.malt.cem. do R=60mm tl.do 300mm ks 2,000 491,50 983,00

31 K Pol123 vysek.zdi cihl.kapsy-krab.<100x100x50mm ks 67,000 80,73 5 408,91

32 K Pol124 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm m 120,000 101,00 12 120,00

33 K Pol125 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 150mm m 20,000 135,00 2 700,00

34 K Pol126 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1km t 1,000 228,50 228,50

35 K Pol127 Odvoz suti na skládku za každý další 1 km km 20,000 16,37 327,40

36 K Pol128 Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 1,000 247,50 247,50

37 K Pol129 Poplatek na skladce t 1,000 585,00 585,00

D D3 Materiály 324 482,99
38 K Pol130 CY 16 ZEL. ZLUTY M 18,000 67,86 1 221,48

39 K Pol131 CY  6 CERNY       H07V-U M 1,000 24,57 24,57

40 K Pol132 CYKY-J  3X1,5 (C) M 450,000 21,64 9 738,00

41 K Pol133 CYKY-J  3X2,5 (C) M 340,000 49,14 16 707,60

42 K Pol134 CYKY-J  5x 6 (C) M 20,000 146,50 2 930,00

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 2. 
etapa

SO 02.3 - Elektroinstalace 
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43 K Pol135 CXKE-R  3CX 1,5 M 100,000 38,02 3 802,00

44 K Pol136 CXKE-R  3AX1.5 M 70,000 38,02 2 661,40

45 K Pol137 K.OKO 7580-07  16/6 SROUBOVACI Ks 4,000 30,42 121,68

46 K Pol138 WAGO 273-104 3X1-2,5 Ks 42,000 9,18 385,56

47 K Pol139 WAGO 273-112 2X1-2,5 KS 14,000 7,66 107,24

48 K Pol140 WAGO 273-102 4X1-2,5 KS 14,000 9,83 137,62

49 K Pol141 SP.TG.3558-651B KRYT JEDNODUCHY KS 1,000 46,80 46,80

50 K Pol141 SP.TG.3558-651B KRYT JEDNODUCHY KS 4,000 46,80 187,20

51 K Pol141 SP.TG.3558-651B KRYT JEDNODUCHY KS 2,000 46,80 93,60

52 K Pol142 SP.TG.3558-652B KRYT DVOJ. KS 5,000 54,99 274,95

53 K Pol143 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 5,000 28,08 140,40

54 K Pol143 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 41,000 28,08 1 151,28

55 K Pol143 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 1,000 28,08 28,08

56 K Pol143 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 4,000 28,08 112,32

57 K Pol143 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 2,000 28,08 56,16

58 K Pol144 ZAS.TG.5519A-A02357 B BEZSROUB.PRIP KS 41,000 146,50 6 006,50

59 K Pol145 SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE KS 5,000 158,00 790,00

60 K Pol146 SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE KS 1,000 126,50 126,50

61 K Pol147 SP.3559-A06345 STROJEK SPINACE KS 4,000 136,00 544,00

62 K Pol148 SP.3559-A07345 STROJEK SPINACE KS 2,000 177,00 354,00

63 K Pol149 KR.KP 68  KA Ks 53,000 9,95 527,35

64 K Pol150 KR.KU 68-1902 Ks 14,000 17,55 245,70

65 K Pol151 LISTA LV  40X40 2M LH M 60,000 74,88 4 492,80

66 K Pol152 LISTA LHD  20X20HF M 80,000 126,50 10 120,00

67 K Pol153 KR.Z PH 8102 Ks 4,000 219,00 876,00

68 K Pol154 ZLAB  50/50  2m KS 28,000 135,00 3 780,00

69 K Pol155 SPOJKA SZM 1 KS 55,000 26,91 1 480,05

70 K Pol156 NOSNIK NZ 50 ZAR.ZINEK KS 55,000 80,73 4 440,15

71 K Pol157 SV.LED  1x49W ,600X600, IP40 ,FIT5000 , 5400lm KS 52,000 3 218,00 167 336,00

72 K Pol158 SV.LED MODUS 1x27W ,600X600, IP40 ,FIT3000 , 
3300lm KS 12,000 2 872,00 34 464,00

73 K Pol159 SV.LED  NOUZ., 3W/1,0H IP20, PŘISAZ., KS 8,000 2 486,00 19 888,00

74 K Pol160 SV.LED  NOUZ., 3W/1,0H IP20,PODHLED KS 11,000 2 644,00 29 084,00

D D4 Dodávky zařízení (specifikace) 54 228,00
75 K Pol161 Rozváděč R01A dle projektu vč.zapojení    Ik=10kA KS 1,000 40 482,00 40 482,00

76 K Pol162 Doplnění rozváděče RMS1 dle projektu vč.zapojení   
Ik=10kA KS 1,000 1 825,00 1 825,00

77 K Pol163 Doplnění rozváděče R01  dle projektu vč.zapojení   
Ik=10kA KS 1,000 9 768,00 9 768,00

78 K Pol164 Doplnění rozváděče R1-16/1  dle projektu vč.zapojení   
Ik=10kA KS 1,000 2 153,00 2 153,00

D D5 HZS 45 162,00
79 K Pol165 Vyhledání původ.obvodů hod. 24,000 351,00 8 424,00

80 K Pol166 Úprava stavaj. rozvaděčů+přepojení okruhů v R01A hod. 16,000 409,50 6 552,00

81 K Pol167 Revize elektro hod. 36,000 468,00 16 848,00

82 K Pol168 Demontáž el.zařízení hod. 38,000 351,00 13 338,00

D D6 HZS 39 377,69
83 K 102 Doprava dodávek soubor 1,000 4 095,00 4 095,00

84 K 103 Přesun dodávek soubor 1,000 4 095,00 4 095,00

85 K 115 Prořez materiálu 5% z ceny materiálu soubor 1,000 16 224,15 16 224,15

86 K 98 Podružný materiál soubor 1,000 4 990,00 4 990,00

87 K 99 Podíl přidružených výkonů soubor 1,000 9 973,54 9 973,54
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 104 361,83

D1 - ZAŘÍZENÍ Č.2 – KLIMATIZACE SERVERU V 1.NP PAVILONU B 56 262,70

HSV - HSV 1 048 099,13

    D2 - ZAŘÍZENÍ Č.1 – KLIMATIZACE SOUDNÍCH SÍNÍ V 1.NP PAVILONU B 978 102,00

    D3 - Ostatní 69 997,13

SO 02.4 - Vzduchotechnika

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 2. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 104 361,83

D D1 ZAŘÍZENÍ Č.2 – KLIMATIZACE SERVERU V 1.NP PAVILONU B 56 262,70

1 K Pol185

Venkovní kondenzační jednotka systému SPLIT, pro 
profesionální aplikace, invertorová technologie, 
chladící / topný výkon = 2.5/3.2kW (nominální), 
EER/COP=4.37/4.5, chladivo R32, Pi=0.6kW/230V 
(chlazení-nominální), provozní teplota pro chlazení 
min. -15°C,

ks 1,000 25 313,00 25 313,00

P Poznámka k položce:
2.1

2 K Pol186 Chladivo R32 - doplnění systému (kondenzační 
jednotka částečně předplněna) kg 0,200 1 696,00 339,20

P Poznámka k položce:
-

3 K Pol187

Vnitřní klimatizační jednotka systému SPLIT, nástěnná, 
pro profesionální aplikace, chladící / topný výkon = 
2.5/3.2kW (nominální), rozměry jednotky 
837x308x189mm/9kg, vč. dálkového infra ovladače, 
referenční typ LG DC09RQ.NSJ

ks 1,000 16 643,00 16 643,00

P Poznámka k položce:
2.2

4 K Pol188

Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), 
chladivo R32, komunikační kabeláž, kompletní 
příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, 
průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.)

bm 20,000 514,00 10 280,00

P Poznámka k položce:
-

5 K Pol183 Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v 
exteriéru, provedení pozink, celokrytový bm 5,000 269,50 1 347,50

P Poznámka k položce:
-

6 K Pol184 Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 20,000 117,00 2 340,00

P Poznámka k položce:
-

D HSV HSV 1 048 099,13

D D2 ZAŘÍZENÍ Č.1 – KLIMATIZACE SOUDNÍCH SÍNÍ V 1.NP PAVILONU B 978 102,00

17 K Pol175

Venkovní kondenzační jednotka systému VRV, 
invertorová technologie, nominální chladící / topný 
výkon = 39.2/39.2kW, EER/COP=4.52/4.82, chladivo 
R410A, nominální Pi=8.68kW/3x400V, rozměry 
jednotky 1240x1690x760mm/330kg, včetně silent-
bloků a příslušenství,

ks 1,000 442 845,00 442 845,00

P Poznámka k položce:
1.1

18 K Pol176 Chladivo R410A - doplnění systému (kondenzační 
jednotka částečně předplněna) kg 9,000 1 696,00 15 264,00

P Poznámka k položce:
-

19 K Pol177

Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, 
Qch/Qt=3.6/4.0kW, chladivo R410A, Pi=17W, rozměry 
jednotky 570x214x570mm/14kg, vč. čelního panelu 
620x34x620mm/3kg, vč. dálkového infra ovladače,  
referenční typ LG ARNU12GTRB4 + PT-QCHW0

ks 2,000 47 832,00 95 664,00

P Poznámka k položce:
1.2

20 K Pol178

Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, 
Qch/Qt=4.5/5.0kW, chladivo R410A, Pi=24W, rozměry 
jednotky 570x256x570mm/15kg, vč. čelního panelu 
620x34x620mm/3kg, vč. dálkového infra ovladače,  
referenční typ LG ARNU15GTQB4 + PT-QCHW0

ks 2,000 49 122,00 98 244,00

P Poznámka k položce:
1.3

21 K Pol179

Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, 
Qch/Qt=5.6/6.3kW, chladivo R410A, Pi=25W, rozměry 
jednotky 570x256x570mm/15kg, vč. čelního panelu 
620x34x620mm/3kg, vč. dálkového infra ovladače,  
referenční typ LG ARNU18GTQB4 + PT-QCHW0

ks 3,000 51 900,00 155 700,00

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 2. 
etapa

SO 02.4 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P Poznámka k položce:
1.4

22 K Pol180

Vnitřní klimatizační jednotka systému VRV, kazetová, 
Qch/Qt=8.2/9.2kW, chladivo R410A, Pi=20W, rozměry 
jednotky 840x204x840mm/21kg, vč. čelního panelu 
950x35x950mm/6kg, vč. dálkového infra ovladače,  
referenční typ LG ARNU28GTPC4 + PT-MCHW0

ks 1,000 61 265,00 61 265,00

P Poznámka k položce:
1.5

23 K Pol181 Rozbočovač Cu potrubí VRV systému ks 7,000 2 850,00 19 950,00

P Poznámka k položce:
-

24 K Pol182

Izolované Cu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), 
chladivo R410A, komunikační kabeláž, kompletní 
příslušenství chladícího okruhu (filtr dehydrátor, 
průhledítko, vstřikovací ventil, uzavírací ventily apod.)

bm 101,000 514,00 51 914,00

P Poznámka k položce:
-

25 K Pol183 Instalační žlab pro vedení Cu potrubí + kabeláže v 
exteriéru, provedení pozink, celokrytový bm 8,000 269,50 2 156,00

P Poznámka k položce:
-

26 K Pol184 Montážní, kotvící a spojovací materiál kg 300,000 117,00 35 100,00

P Poznámka k položce:
-

D D3 Ostatní 69 997,13

27 K Pol169 Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.) - 3.6% z 
dodávky zařízení kpl 1,000 37 237,13 37 237,13

28 K Pol170 Přesun hmot - břemeno ~1x350kg, jeřábová technika kpl 1,000 14 625,00 14 625,00

29 K Pol171 Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování 
zařízení kpl 1,000 4 095,00 4 095,00

30 K Pol172 Vypracování protokolu o proměření a vyregulování kpl 1,000 3 510,00 3 510,00

31 K Pol173 Zaškolení obsluhy + vypracování provozních předpisů kpl 1,000 1 755,00 1 755,00

32 K Pol174 Projektová dokumentace skutečného provedení + 
výrobní dokumentace kpl 1,000 8 775,00 8 775,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 31 685,77

HSV - Práce a dodávky HSV 5 023,69

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 170,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 675,00

    997 - Přesun sutě 2 122,05

    998 - Přesun hmot 56,64

PSV - Práce a dodávky PSV 26 662,08

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 175,50

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 657,42

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 829,16

SO 02.5 - Zdravotechnika 

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 2. 
etapa
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 685,77

D HSV Práce a dodávky HSV 5 023,69

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 170,00

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 3,000 390,00 1 170,00 CS ÚRS 2020 01
VV "zpětné zapravení"10*0,3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 675,00

2 K 974031167 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
300 mm m 10,000 167,50 1 675,00 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 2 122,05

3 K 997013216 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 21 m ručně t 0,852 1 461,00 1 244,77 CS ÚRS 2020 01

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,852 273,50 233,02 CS ÚRS 2020 01

5 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 11,928 16,37 195,26 CS ÚRS 2020 01

VV 0,852*14 'Přepočtené koeficientem množství 11,928

6 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,852 527,00 449,00 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 56,64
7 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 0,120 472,00 56,64 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 26 662,08

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 175,50

8 K R-7225063 Zaslepení stávajícího potrubí vody po demontáži 
umyvadlové baterie kus 2,000 87,75 175,50

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 657,42

9 K 721175121 Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučněné 
třívrstvé DN 50 m 3,000 1 287,00 3 861,00 CS ÚRS 2020 01

10 K 721274121 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 
50 kus 1,000 1 331,00 1 331,00 CS ÚRS 2020 01

11 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 57,000 23,96 1 365,72 CS ÚRS 2017 01

12 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m % 211,622 2,34 495,20 CS ÚRS 2020 01

13 K R-7211738 Potrubí plastové DN 32  (pro odvod kondenzátu) m 54,000 255,50 13 797,00

14 K R-7212745 Zaslepení stávajícího potrubí kanalizace po demontáži 
umyvadla kus 2,000 87,75 175,50

P Poznámka k položce:
dodávka, montáž 

15 K R-7215060 D+M Mřížka pro přivzdušňovací ventil (300/300 mm) kus 1,000 632,00 632,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 829,16
16 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 63,07 126,14 CS ÚRS 2020 01

17 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 37,01 74,02 CS ÚRS 2020 01

18 K R-7254090 D+M Podomítkový kondenzační sifon kus 6,000 771,50 4 629,00

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 2. 
etapa

SO 02.5 - Zdravotechnika 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 119 914,49

VRN - VRN 17 550,00

    999 - Ostatní vedlejší náklady 0,00

    VRN7 - Provozní vlivy 17 550,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 270,00

VRN3 - Zařízení staveniště 38 014,49

VRN4 - Inženýrská činnost 28 080,00

SO 01.6 - Ostatní a vedlejší náklady 

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 2. 
etapa



Strana 31 z 32

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Ostrava Datum: 30.06.2021

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA – KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ Projektant: ATRIS s.r.o.
Uchazeč: KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 119 914,49

D VRN VRN 17 550,00

D 999 Ostatní vedlejší náklady 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 17 550,00

1 K 071103000 Provozní vlivy (ztížené podmínky prostorové, dopravní, 
práce za provozu  ) soubor 1,000 17 550,00 17 550,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 36 270,00
2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 17 550,00 17 550,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Dokumentace skutečného provedení v rozsahu dle platné vyhlášky na 
dokumentaci staveb v počtu dle SOD a VOP (5 x papírově a 1 x 
elektronicky ve formátu DWG a PDF)

3 K 013254001 Výrobní a dílenská dokumentace soubor 1,000 14 625,00 14 625,00

4 K 013254101 Monitoring v průběhu výstavby soubor 1,000 4 095,00 4 095,00

P

Poznámka k položce:
Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných 
skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce

D VRN3 Zařízení staveniště 38 014,49
5 K 032103000 Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění soubor 1,000 33 930,00 33 930,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, 
údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně 
případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich 
měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního 
opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a 
úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, 
skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a 
zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu 
nepovolaných osob, zabezpečení staveniště. Náklady na vybavení 
objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště 
včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.



6 K 032103001 Zábory veřejného prostranství soubor 1,000 4 084,49 4 084,49

P

Poznámka k položce:
poplatek za zábor veřejného prostranství - předpoklad 150 m2




D VRN4 Inženýrská činnost 28 080,00

7 K 043103
měření doby dozvuku pro ověření splnění normových 
požadavkůvč.  protokolu o měření doby dozvuku s 
kladným výsledkem

soubor 1,000 17 550,00 17 550,00

P
Poznámka k položce:


8 K 043103000 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 5 850,00 5 850,00 CS ÚRS 2016 01

P

Poznámka k položce:
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v  
technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám a jejichž počet a druh by měl být 
specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveným zhotovitelem.
Pokud nejsou uvedeny v jednotlivých profesích

9 K 043104 Zpracování akustické studie soubor 1,000 2 340,00 2 340,00

KS OSTRAVA – REKONSTRUKCE JS A NOVÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVIŠŤ - 2. 
etapa

SO 01.6 - Ostatní a vedlejší náklady 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:


před objednáním materiálu a zahájením prací bude zpracována akustická 
studie dle konkrétního dodavatele podhledu, tato studie bude předložena 
projektantovi k odsouhlasení,   akustický podhled musí splňovat 
požadavky ČSN 730527

10 K 043105 Zpracování technologických postupů prací soubor 1,000 2 340,00 2 340,00

P
Poznámka k položce:
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