

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-005405** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: [REDACTED]

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

I/26 Holýšov – dopravně inženýrská studie

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: EDIP s.r.o.

Adresa: Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 25462482

DIČ: CZ25462482

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Faktury zasílejte na adresu: [REDACTED]

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se

Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování dopravně inženýrské studie

Termín plnění: do 6 týdnů od účinnosti objednávky – předpoklad do 31.12.2021

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 81 000,- Kč

DPH 21%: 17 010,- Kč

Cena celkem s DPH: 98 010,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele XXXXXXXXXX

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) - NEPOUŽITO

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 08.11.2021

Datum: 05.11.2021

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Připravuje se úprava křižovatky silnic I/26 x K EvoBusu x Luční v Holýšově. Současně je zvažována nová křižovatka na silnici I/26 (cca 130 m severovýchodně od ul. Luční).

Pro rozhodnutí o podobě napojení jihovýchodní části města na silnici I/26 bude zpracováno dopravně – inženýrské posouzení.

Zpráva bude předána ve 3 paré v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu pdf.

Soupis prací:

	popis	hodiny	Kč/h	Kč
1	Zjištění současných intenzit dopravy			
2	Prognóza intenzit dopravy pro návrhové období			
3	Posouzení kapacity křižovatek			
4	Doporučení úpravy stavebního řešení			
Celkem bez DPH				0
DPH 21%				0
celkem vč. DPH				0

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

	popis	hodiny	Kč/h	Kč
1	Zjištění současných intenzit dopravy	■	■	■
2	Prognóza intenzit dopravy pro návrhové období	■	■	■
3	Posouzení kapacity křižovatek	■	■	■
4	Doporučení úpravy stavebního řešení	■	■	■
Celkem bez DPH				81 000
DPH 21%				17 010
celkem vč. DPH				98 010