

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 18ZA-003522

SA - Oprava mostního závěru DI Most č.DI-055.,1 Štěchovský most HAVARIJNÍ STAV

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR SSÚD

2

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Cirmon s.r.o.

Adresa: Panská zahrada 424/1, Koloděje, 190
16 Praha 9 IČO: 021 42 147 DIČ:

CZ02142147

Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo provedené v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: DI v km 52,837 směr Brno, most č.DI-055.,1

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 2 Bernartice, 257 65 Čechtice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.

Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Opravu mostního závěru DI v km 52,837 směr Brno Most Č.D1-055..1 Střechovský most, v souladu s Přílohou č. 1 - Cenová nabídka, přičemž fakturace bude probíhat na základě skutečnosti a celková částka nesmí překročit výši této objednávky.

DIO zajistí na své náklady Objednatel.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do **31. 12. 2021**, konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 62 250,-Kč / 75 322,50Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]
[REDACTED] V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy;

Příloha č. 1 - Cenová nabídka

V Bernarticích dne

Za Objednatele:

[REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/20/6 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDACTED]

[REDACTED]

Cenová nabídka

předmět cenové nabídky:

stavba:

oprava mostního závěru

platnost cenové nabídky:

Havarijní zajištění mostního závěru D1-055..1,
brněnská opěra

Tato cenová nabídka má pro objednávku platnost do 30.11. 2021

Vážení obchodní přátelé,

děkujeme Vám za zaslání poptávky týkající se výše uvedené stavby a dle této poptávky si Vám tímto dovoluujeme předložit naši cenovou nabídku na zajištění havarijního stavu mostního závěru na mostě D1-055..1.

Předpokládáme, že práce na zajištění středové lamely poškozeného MZ (typ Maurer Sohne DT160) na mostě D1-055..1, brněnská opěra OP6 budou provedeny v řádu jeden až dva dny.

Pro provádění práce bude třeba jednoduché DIO u mostního závěru minimálně v odstavném a pomalém pruhu.

Postup prací:

Zřízení provizorního dopravního značení (v naší ceně není uvažováno se zajištěním DIO - provede na své náklady objednatel).

Provede se dokonalé vybroušení stávajících svarů. Zajištění pro svařování, jelikož se po mostním závěru bude stále jezdit, bude vibrovat a musíme provést zajištění lamely před svařováním.

Poté se provede zavaření lamely s traverzou a opraví se PKO opravnou barvou na bázi mastiku.

Předpokládáme, že projdeme všechny spoje a případně se opraví vše co najdeme.

Cena:

Celková cena této opravy vychází na 62.250,- Kč bez DPH.

Platební podmínky:

Zhotovitel vystaví měsíční faktury se splatností 30 dnů po provedení prací bez pozastávky.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

