

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210823

Stavba: ZOO Ostrava- areálová komunikace u pavilonu opic

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel:
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

IČ: 00373249
DIČ: CZ00373249

Zhotovitel:
JANKOSTAV s.r.o.

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Martin Dvořák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				223 694,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	223 694,00	46 975,74
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	270 669,74
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20210823

Stavba: ZOO Ostrava- areálová komunikace u pavilonu opic

Místo: Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		223 694,00	270 669,74
20210823	ZOO Ostrava- areálová komunikace u pavilonu opic	223 694,00	270 669,74

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZOO Ostrava- areálová komunikace u pavilonu opic

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2021

Zadavatel:

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

IČ:

00373249

DIČ:

CZ00373249

Zhotovitel:

JANKOSTAV s.r.o.

IČ:

25855581

DIČ:

CZ25855581

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Martin Dvořák

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

223 694,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	223 694,00	21,00%	46 975,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

270 669,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZOO Ostrava- areálová komunikace u pavilonu opic

Místo:

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

223 694,00

HSV - Práce a dodávky HSV

220 694,00

1 - Zemní práce

16 000,00

5 - Komunikace pozemní

204 190,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

504,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZOO Ostrava- areálová komunikace u pavilonu opic

Místo:

Datum: 20. 10. 2021

Zadavatel: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Martin Dvořák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

223 694,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				220 694,00
D	1		Zemní práce				16 000,00
1	K	18115R	Přerovnění a přehutnění podkladu	m2	400,000	40,00	16 000,00
D	5		Komunikace pozemní				204 190,00
2	K	564911R	Podklad z asfaltového recyklátu tl 40 mm	m2	400,000	85,00	34 000,00
3	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	400,000	423,00	169 200,00
4	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	11,000	90,00	990,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				504,00
5	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	6,000	84,00	504,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 000,00
6	K	030001000	VRN	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00