



TSKRP008BABL

číslo smlouvy TSK: 5/21/1200/511/50

číslo smlouvy Dial Telecom, a.s.: 921578/1

S M L O U V A

**o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena
uzavřená dle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a podle § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(dále jen „Smlouva“)**

Článek I. Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Praha - Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, PSČ 110 00

IČO: 000 64 581

DIČ: CZ00064581, plátce DPH

zastoupená: **Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 034 47 286

DIČ: CZ03447286, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

na straně jedné (dále jen „**Budoucí povinný**“)

a

Dial Telecom, a.s.

se sídlem: Praha 8 – Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00

IČO: 281 75 492

DIČ: CZ28175492, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12529

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

na straně druhé (dále jen „**Budoucí oprávněný**“)

(dále **Budoucí oprávněný** a **Budoucí povinný** společně též jako „**Smluvní strany**“)

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Budoucí oprávněný zajišťuje veřejnou komunikační síť dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „**zákon o elektronických komunikacích**“).
2. Podle § 104 odst. 1 písm. a) zákona o elektronických komunikacích je Budoucí oprávněný mimo jiné oprávněn zřizovat a provozovat na cizích pozemcích podzemní a nadzemní vedení elektronické komunikační sítě, včetně jejich opěrných a vytyčovací bodů, telefonní budky a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, přetínat tyto pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky a ve smyslu § 104 odst. 6 citovaného zákona je na základě prokazatelného oznámení vlastníkov oprávněn v nezbytném rozsahu vstupovat nebo vjíždět na cizí nemovitosti v souvislosti s touto jeho činností a při přípravě projektové dokumentace, opravách a údržbě komunikačních vedení a elektronických komunikačních zařízení umístěných na cizích nemovitostech a v nezbytném rozsahu kácet a oklešťovat dřeviny ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz komunikačních vedení.
3. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále též jen „**TSK hl. m. Prahy**“, případně „**správce komunikací**“) na podkladě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ve znění pozdějších dodatků mezi HLAVNÍM MĚSTEM PRAHOU (dále jen „**HMP**“) a TSK hl. m. Prahy, uzavřené dne 12. 1. 2017, vykonává správu komunikací a pozemků včetně jejich součástí, které jsou ve vlastnictví HMP a je oprávněna jednat jménem HMP a uzavřít tuto Smlouvu.
4. Pro zajištění činnosti Budoucího oprávněného a výkonu výše uvedených oprávnění Budoucího oprávněného uzavírají Smluvní strany ve smyslu § 104 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích tuto Smlouvu.

Článek III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Budoucího povinného a Budoucího oprávněného uzavřít v budoucnu smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu o obsahu a za podmínek sjednaných Smluvními stranami v této Smlouvě.
2. Budoucí povinný prohlašuje, že v době uzavření této Smlouvy je výlučným vlastníkem pozemků parc.č. **1129** v katastrálním území **Staré Město**, obec Praha, parc. č. **2386/1**, parc.č. **2387/1**, parc.č. **2390**, parc.č. **2391** a parc.č. **2406** v katastrálním území **Nové Město**, obec Praha, které jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. **122** pro katastrální území **Staré Město** a na listu vlastnictví č. **1143** pro katastrální území **Nové Město** (dále jen „**Dotčené nemovitosti**“).
3. Na části Dotčených nemovitostí bude umístěna stavba elektronického komunikačního zařízení, a to kabely **elektronické komunikační sítě (optika)** pod označením stavební akce: Dial Telecom Praha 1, Spálená, Štupartská, Praha 1 (dále jen „**Stavba**“).
4. Stavba nebude ve smyslu § 509 občanského zákoníku součástí Dotčených nemovitostí, takže od svého vzniku bude ve vlastnictví Budoucího oprávněného.
5. Vyjádření ke Stavbě bylo vydáno dopisem HMP č.j. **MHMP 1546402/2021** ze dne **30.9.2021**.

6. Umístění Stavby na části Dotčených nemovitostí je pro účely této Smlouvy vyznačeno v situačním plánu, který je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy.

Článek IV. Věcné břemeno

1. Smluvní strany se touto Smlouvou dohodly, že po dokončení Stavby na základě písemné výzvy Budoucího oprávněného uzavřou ve lhůtě 1 roku ode dne doručení této výzvy Budoucímu povinnému, nejpozději však ve lhůtě 5 let ode dne podpisu této Smlouvy, smlouvu o zřízení věcného břemena (dále jen „**Konečná smlouva**“), jejímž předmětem bude zřízení a vymezení věcného břemena pro umístění zařízení elektronické komunikační sítě. Písemné vyhotovení návrhu Konečné smlouvy zajistí Budoucí povinný.
2. Věcné břemeno bude zřízeno k Dotčeným nemovitostem a pro Budoucího oprávněného a bude spočívat v právu Budoucího oprávněného zřídit, provozovat, opravovat a udržovat na části Dotčených nemovitostí Stavbu a v právu vstupu nebo vjezdu na Dotčené nemovitosti za účelem výkonu jeho oprávnění ve smyslu § 104 odst. 1 a 6 zákona o elektronických komunikacích.
3. Rozsah věcného břemena pro účely Konečné smlouvy bude vyznačen v geometrickém plánu pro vyznačení věcného břemena, který bude přílohou a nedílnou součástí Konečné smlouvy.
4. Budoucí povinný informuje Budoucího oprávněného, že ke schválení zřízení věcného břemena je příslušná Rada hlavního města Prahy.
5. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, vznikne v souladu s ustanovením občanského zákoníku zápisem do veřejného seznamu a zaniká v případech stanovených zákonem.
6. Budoucí povinný se zavazuje strpět na Dotčených nemovitostech existenci Stavby a výkon práv Budoucího oprávněného vyplývajících z této Smlouvy a zdržet se veškeré činnosti, která by vedla k ohrožení Stavby a omezení výkonu práv Budoucího oprávněného. Budoucí oprávněný se zavazuje právo odpovídající věcnému břemenu v plném rozsahu přijmout.
7. Budoucí povinný bere na vědomí, že ve smyslu § 102 zákona o elektronických komunikacích vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění Stavby, nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním Stavby, ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení.

Článek V. Cena věcného břemena

1. Smluvní strany sjednávají cenu věcného břemena jako jednorázovou náhradu, která bude vypočtena dle "Zásad cenové politiky", schválených Radou hlavního města Prahy, usnesením č. 2141, ze dne 14. 12. 2004. Podkladem pro výpočet je Vyčíslení předložené Budoucím oprávněným, viz níže uvedená tabulka. K ceně bude připočtena DPH ve výši aktuální sazby stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „**zákon o DPH**“). Za souběžné uložení inženýrských sítí se cena vypočítává za první a druhé vedení stejného druhu inženýrské sítě a za každé další souběžně ukládané vedení se cena zvyšuje o 20 % za jedno vedení.

způsob uložení	MJ	Charakteristická data	cena Kč/MJ
Protlak a podvrt	bm	průměr chráničky do 0,15	250
	bm	průměr chráničky do 0,5	350
	bm	průměr chráničky nad 0,5	450
	m ²	zřízení montážních (startovacích a cílových jam)	350
uložení do stávající chráničky (nebo staršího potrubí)	bm	na vybrané síti místních	100
	bm	kom. na ostatní síti	60
uložení do vozovky	bm	na vybrané síti místních	5000
	bm	kom. na ostatní síti	1500
uložení do krajnice tělesa komunikace nebo středního dělicího pásu komunikace	bm	na vybrané síti místních	2000
	bm	kom. na ostatní síti	1000
uložení do chodníku	bm	na vybrané síti místních	200
	bm	kom. na ostatní síti	150
uložení do pomocného pozemku komunikace	bm		100

2. Cenu věcného břemena včetně DPH se Budoucí oprávněný zavazuje zaplatit na účet Budoucího povinného uvedený v článku I této Smlouvy v termínu splatnosti dle faktury, vystavené Budoucím povinným v souladu se zákonem o DPH.
3. Budoucí povinný prohlašuje, že bankovní účet uvedený v článku I této Smlouvy je účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se zákonem o DPH pro DIČ: CZ00064581.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, kdy Budoucí povinný podepíše Konečnou smlouvu. Budoucí povinný vystaví na uvedenou částku daňový doklad a doručí ho spolu s Konečnou smlouvou Budoucímu oprávněnému.
5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny se Budoucí oprávněný zavazuje zaplatit Budoucímu povinnému smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně za každý započatý den prodlení.

Článek VI. Povinnosti Budoucího oprávněného

1. Budoucí oprávněný je povinen při výkonu svých oprávnění co nejvíce šetřit práva Budoucího povinného a bezprostředně mu oznámit vstup na Dotčené nemovitosti. Po skončení prací je povinen uvést Dotčené nemovitosti do předchozího stavu a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání Dotčených nemovitostí a bezprostředně oznámit tuto skutečnost Budoucímu povinnému. Po provedení odstranění nebo okleštění stromů je povinen na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klesu a zbytků po těžbě.
2. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že na Dotčených nemovitostech se nachází místní komunikace, která je ve vlastnictví Budoucího povinného, přičemž režim užívání komunikací je upraven zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a užívání komunikace k jiným než určeným účelům dle citovaného zákona je zvláštním užíváním komunikace. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že pro případ zásahů do komunikace

v souvislosti s výkonem práva věcného břemena je povinen postupovat v souladu s uvedenými právními předpisy a na případné zásahy do komunikace požádat příslušnou oblastní správu TSK hl. m. Prahy o uzavření nájemní smlouvy. Při ukončení zásahů je povinen uvést komunikaci do předchozího stavu a doložit kvalitu zásypu a obnovení konstrukce komunikace příslušnými zkouškami dle ČSN a předepsaných pokynů.

3. V případě náhlého poškození vedení inženýrské sítě, nesnese-li záležitost odkladu, je Budoucí oprávněný oprávněn zajistit opravu inženýrské sítě i bez předchozího projednání s Budoucím povinným. Je však povinen provádění opravy neprodleně oznámit Budoucímu povinnému, místo opravy označit a zabezpečit a po skončení opravy uvést Dotčené nemovitosti na vlastní náklad do předešlého stavu. V případě škody způsobené provedením prací je povinen k její náhradě.
4. Budoucí oprávněný je povinen zaslat Budoucímu povinnému k evidenčnímu číslu této Smlouvy kopii dokladu prokazujícího jeho oprávnění k užívání dokončené Stavby (tj. dokladu o převzetí Stavby od zhotovitele, event. jiný doklad prokazující dokončení Stavby) v termínu do 2 měsíců ode dne jeho vydání. Za nesplnění této povinnosti se zavazuje zaplatit Budoucímu povinnému smluvní pokutu ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za každý den prodlení s předložením uvedeného dokladu.
5. Budoucí oprávněný je povinen zajistit na své náklady vyhotovení geometrického plánu s vyznačením věcného břemena a vyčíslení délky trasy, případně plochy uložených inženýrských sítí v pozemcích dotčených Stavbou (dále jen „**Vyčíslení**“).
6. Geometrický plán v písemné a digitální formě (formát dgn), Vyčíslení a písemnou výzvu k uzavření Konečné smlouvy se Budoucí oprávněný zavazuje předložit TSK hl. m. Prahy k číslu této Smlouvy nejpozději do 6 měsíců ode dne vydání dokladu o oprávnění k užívání dokončení Stavby. Pro případ nedodržení lhůty k předložení písemné výzvy k uzavření Konečné smlouvy, nebo některého ze shora uvedených dokladů, se Budoucí oprávněný zavazuje zaplatit Budoucímu povinnému smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý měsíc prodlení; pokuta dle tohoto odstavce nebude vyžadována kumulativně v případě nepředložení více než jednoho výše uvedeného dokladu.
7. Pro případ, že Budoucí oprávněný po dokončení Stavby nesplní své závazky dle článku VI odst. 4 a 6 této Smlouvy, sjednávají Smluvní strany, že výzvu k uzavření Konečné smlouvy je oprávněn podat též Budoucí povinný Budoucímu oprávněnému.
8. Budoucí oprávněný se zavazuje podat do 1 měsíce ode dne, kdy Budoucí povinný doručí Budoucímu oprávněnému Konečnou smlouvu, návrh na vklad práva odpovídajícího sjednanému věcnému břemenu Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha a uhradit poplatek spojený s vkladovým řízením.
9. Kopii návrhu na vklad práva s prezentačním razítkem katastrálního úřadu se Budoucí oprávněný zavazuje předložit Budoucímu povinnému do 14 dnů ode dne podání návrhu na vklad k evidenčnímu číslu Konečné smlouvy. V případě porušení tohoto závazku se Budoucí oprávněný zavazuje zaplatit Budoucímu povinnému smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých) za každý započatý měsíc prodlení.

Článek VII. Zvláštní ustanovení

1. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající nebo s ní související se řídí právním řádem České republiky.

2. Práva a povinnosti dohodnuté v této Smlouvě platí i pro případné právní nástupce Smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené TSK hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.
4. Pokud výše hodnoty budoucího předmětu plnění Smlouvy by byla vyšší než 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) bez DPH, Smluvní strany výslovně sjednávají, že Budoucí povinný zajistí uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 1788 odst. 1 a 2 občanského zákoníku na tuto Smlouvu.
7. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že Stavbou Budoucího oprávněného nedojde k zásahu do Dotčených nemovitostí, nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí o umístění Stavby, nebo územního souhlasu, popř. stavebního povolení. Budoucí oprávněný se zavazuje Budoucího povinného o nesplnění rozvazovací podmínky bezodkladně písemně informovat.
8. Smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.
9. Smluvní strany sjednávají a zavazují se pro případ, že kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo její část se ukážou být zdánlivými, neplatnými nebo se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost Smlouvy jako takové. V takovém případě se Smluvní strany zavazují nahradit zdánlivé či neplatné ujednání ujednáním platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá zdánlivému či neplatnému ujednání.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Smlouva je výsledkem jejich jednání a její obsah měly možnost ovlivnit. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá závazek žádné ze Smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem ji podepisují.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Smluvní stranou, kterou bude TSK hl. m. Prahy v zastoupení Budoucího povinného. Smlouva, na

niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

4. Smlouva je vyhotovena ve **čtyřech** výtiscích, z nichž za Budoucího povinného obdrží dva podepsané výtisky obchodní oddělení TSK hl. m. Prahy a dva podepsané výtisky obdrží Budoucí oprávněný. Z výtisků určených pro Budoucího oprávněného předá Budoucí oprávněný jeden výtisk přímo příslušné oblastní správě TSK hl. m. Prahy. Toto je podmínkou pro uzavření smlouvy o pronájmu komunikace po dobu výstavby elektronické komunikační sítě dle této Smlouvy.
5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Vzor „Vyčíslení trasy inženýrských sítí“

Příloha č. 2 - Situační plánec umístění Stavby

26 -10- 2021

26 -10- 2021

V Praze dne - 1 -11- 2021

V Praze dne

Za Budoucího povinného:

Za Budoucího oprávněného:

.....
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.

.....
Dial Telecom, a.s.

Tabulku vyplňte pro stejný počet volně ležících kabelů nebo trubek samostatně - při změně počtu souběžných vedení nebo změně investora vyplňte další list

V Praze dne:

Vyhotovil:	Tel:
------------	------

*) V případě přeložek telefonní sítě vyhotoví projektant



Hlavní město Praha	Poděbradská elektronicky
Období evidence majetku M-MMP – odd. výkonu vlastnických práv	
Souhlasil se stavebním záměrem	
Pr. Střelná - Úkol. 1. a 2. úroveň	
Správní souhlas s jeho podmínkami ve výhledu se dne 20. 12. 2017	
ČJ. 15. 12. 2017	
Sp. zn. 15. 12. 2017	
M-MMP	
S-M-MMP	
Mgr. Pavla Dudyňové	
Adresní údaje evidence majetku M-MMP	

Autorizováno:
Martin Marek
ČKAIT 0000057

PURKYŇOVA

[illegible]

**Rozšíření optické sítě v ulicích
Spálená + Štupartská, Praha 1**

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not making enough profit.

2. The second step is to analyze the problem. This involves looking at the company's financial statements and identifying the areas where costs are too high or revenue is too low.

3. The third step is to develop a plan to solve the problem. This might involve cutting costs, increasing prices, or finding new markets.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the plan into action and making any necessary adjustments.

5. The fifth step is to evaluate the results. This involves looking at the company's financial statements again to see if the plan has worked.

6. The sixth step is to make any necessary adjustments. If the plan has not worked, the company may need to make further changes.

7. The seventh step is to repeat the process. This involves going back to the first step and starting over.

8. The eighth step is to continue to monitor the company's performance. This involves keeping an eye on the company's financial statements and making any necessary adjustments.

9. The ninth step is to make any necessary adjustments. If the company is still not making enough profit, the company may need to make further changes.

10. The tenth step is to repeat the process. This involves going back to the first step and starting over.



Author: **Author: no:**
Matthias Mueck
C-1011-CH-00007

CELLS

CELLS

11-11-11


Dial Telecom a.s.
 110 00 Praha 1
 Rozšíření optické sítě v ulici
 Štupartská v Praze 1
 Rozšíření optické sítě v ulici
 Štupartská v Praze 1

Projekting, s.r.o.
 110 00 Praha 1
 Rozšíření optické sítě v ulici
 Štupartská v Praze 1
 Rozšíření optické sítě v ulici
 Štupartská v Praze 1

PROJEKTING
 110 00 Praha 1
 Rozšíření optické sítě v ulici
 Štupartská v Praze 1
 Rozšíření optické sítě v ulici
 Štupartská v Praze 1

Rozšíření optické sítě v ulici
 Štupartská v Praze 1
 Rozšíření optické sítě v ulici
 Štupartská v Praze 1

Rozšíření optické sítě v ulici
 Štupartská v Praze 1
 Rozšíření optické sítě v ulici
 Štupartská v Praze 1

Rozšíření optické sítě v ulici
 Štupartská v Praze 1
 Rozšíření optické sítě v ulici
 Štupartská v Praze 1

**Rozšíření optické sítě v ulicích
Spálená + Štupartská, Praha 1**

Situace úložné trasy - 2. část

N

nová ústezná trasa	
Dial Telecom, a.s.	
stav sítí Dial Telecom, a.s.	
sítě Vecolia - PVK, a.s.	
sítě kabelového CETIN, a.s.	
sítě Praz plyn distribuce, a.s.	NN VVN ÚPFO
sítě PRF distribuce, a.s.	MĐK
sítě Praž Teplárna -	
sítě Veřejné osvětlení -	
sítě Ministerstvo vnitra ČR -	
sítě Dopravní podnik hl.m.Prahy -	
sítě Media, s.r.o.	
sítě UPC ČR, a.s.	
sítě Sitel, a.s.	
sítě SUB-Tel, a.s.	
sítě České Radiokomunikace, a.s.	
sítě T-Mobile Czech Republic, a.s.	
sítě NETPROSYS, s.r.o.	
sítě Centronet, a.s.	
sítě Tele-Snemařint, a.s.	
sítě Telis, a.s.	
sítě CD Telematika, a.s.	
sítě GasNet, s.r.o.	
sítě SK řídicí systémy -	
sítě NET4GAS -	

Diagram illustrating the cross-section of a composite wall structure. The wall consists of three main layers: a concrete layer (left), an insulation layer (middle), and a brickwork layer (right). The insulation layer is labeled as "Insulation (min. 100mm thick)". The concrete layer is labeled "Concrete (min. 100mm thick)". The brickwork layer is labeled "Brickwork (min. 100mm thick)". A note indicates that the insulation material is "Non-combustible".



1. *Chrysomelidae* (Colorado potato beetle)

2406

Autorizováno:
Martin Mareš
ČKAIT 0009957

Hlavní město Praha	
Odbor: evidenční majetku MHMP – odd. výkonu vlastnických práv	
Souhlasil se stavebním zámluvám	
<i>Sp. zn. 2110 0705-8</i>	<i>Stavba 1. etapy + pozemky</i>
Specifikace souhlasu s jeho podmínkami ve výše uvedeném dni	
CJ.	MHMP
Sp. zn.	S-MHMP
	<i>25.6.90 / 2007</i>
	<i>25.6.90 / 2007</i>
	<i>11</i>

PODEPSANO ELEKTRONICKY
Mgr. Pavla Dytrychová
odtiskové potvrzení evidence majetku MHMP

Mgr. Pavla Dytrychová
odtisková odhruš avdiencia malotiskárňami

[illegible]

**Rozšíření optické sítě v ulicích
Spálená + Štupartská, Praha 1**

2

Situace úložné trasy - 3. část

NAZEV VÝKREBU