

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatel

jméno, příjmení / název právnické osoby: STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ

IČ/DIČ: 66610702 / CZ66610702

bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč

zastoupená: Ing. Petra Hrbáčková

zástupce pro věci technické: Tomáš Čermák

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

jméno, příjmení / název právnické osoby: Ing. Radovan Vejvoda

datum narození / IČ: 06997325– nejsem plátce DPH

bydliště (fyzická osoba) / sídlo (právnická osoba): Generála Fanty 847/3, 674 01 Třebíč

zastoupená: Ing. Radovan Vejvoda

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo: **SPŠ Třebíč - Žďárského 183 - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v pavilonu A – PD** dle přílohy č. 1.

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže v čl. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem : 99 612 Kč

slovy: (devadesátdevěttisícšestsetdvanáctkorunčeských)

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. [REDACTED].

(3) Cena Díla bude Objednatel uhradena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

III. Doba a místo plnění

- (1) Místem plnění je areál Žďárského 183 – pavilon A, 674 01 Třebíč
- (2) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31. 12. 2021

IV. Předání a převzetí díla

- (1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl.III této smlouvy
- (2) O předání a převzetí Díla sepiší Zhotovitel s Objednatelem protokol.
- (3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepiší strany protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti stran

- (1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba pro věci technické Tomáš Čermák je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.
- (3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.
- (4) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. Příloh a všech případných dodatků na Portále příspěvkových organizací v souladu s pravidly zřizovatele Kraje Vysočina.
- (5) Obě smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy- Registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně berou obě smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

VI. Smluvní pokuty

- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. III této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s platbou ceny Díla.
- (3) Objednatel je dále povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení s platbou ceny Díla.

VII. Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.


(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 - SPŠ Třebíč - Žďárského 183 - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v pavilonu A – PD – Cenová nabídka

V Třebíči dne 1. 11. 2021

V Třebíči dne 1. 11. 2021



Projektová dokumentace	
ZHOTOVITEL	
Firma:	Ing. Radovan Vejvoda Generála Fanty 847/3 674 01, Třebíč
IČ:	069 97 325 - nejsem plátce DPH
OBJEDNATEL	
Organizace:	Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734 674 01 Třebíč
IČ:	66610702
Akce:	SPŠ Třebíč - Žďárského 183 - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v pavilonu A I. etapa - PD
Místo stavby:	Třebíč, Žďárského 183

TECHNICKÉ ČINNOSTI		počet hodin	cena celkem
1 Projekční práce: - hodinová sazba		650	
1.1 Zadání objednatele		8	7 384,00 Kč
1.1.1 Převzetí dostupných podkladů a projednání zadání v sídle objednatele		1	1 562,00 Kč
1.1.2 Příprava technických podkladů v provozovně zpracovatele		3	1 950,00 Kč
1.1.3 Zaměření a objektu v místě stavby		4	3 872,00 Kč
1.5 Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)		65	44 074,00 Kč
1.5.1 Zpracování návrhu DSP v provozovně zpracovatele		47	30 550,00 Kč
1.5.2 Projednání návrhu DSP v sídle objednatele		2	2 212,00 Kč
1.5.3 Dopracování DSP v provozovně zpracovatele		15	9 750,00 Kč
1.5.4 Předání a převzetí DSP v sídle objednatele		1	1 562,00 Kč
1.6 Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)		71	47 974,00 Kč
1.6.1 Zpracování návrhu DPS v provozovně zpracovatele v rozsahu stavební části a technika prostředí staveb - silnoproudá elektroinstalace		42	27 300,00 Kč
1.6.2 Projednání návrhu DPS v sídle objednatele		2	2 212,00 Kč
1.6.3 Dopracování DPS v provozovně zpracovatele		18	11 700,00 Kč
1.6.4 Zpracování soupisu stavebních prací dodávek a služeb (SSPDS) v provozovně zpracovatele		8	5 200,00 Kč
1.6.5 Předání a převzetí DPS a SSPDS v sídle objednatele		1	1 562,00 Kč
Projekční práce celkem			99 432,00 Kč

DOPRAVA			
Doprava 1x na stavbu a zpět včetně nákladů spojených s časem za volantem			60,00 Kč
počet cest na stavbu			3
doprava celkem (bez DPH)			180,00 Kč

TDS celkem včetně dopravy (bez DPH)	99 612,00 Kč
--	---------------------

