



Smlouva o právu stavby

podle ustanovení § 1240 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



Statutární město Kladno

IČ: 00 23 45 16,

se sídlem Kladno, nám. Starosty Pavla 44, PSČ 272 52

zastoupené p. Jiřím Chvojkou - statutárním náměstkem primátora

(dále jen „**povinná**“ nebo také „**vlastník**“)

na straně jedné

a

LEGO Production s.r.o.

společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 72618

IČ: 261 28 209,

se sídlem Kladno, Jutská 2779, PSČ 27201

zastoupená Jesper Hassellund Mikkelsen - Senior Vice President

(dále jen „**oprávněná**“ nebo také „**stavebník**“)

na straně druhé

uzavřely tuto

smlouvu o právu stavby

I.

Úvodní ustanovení

1. Povinná je výlučným vlastníkem

- pozemkové parcely parc. č. 3296/1, ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace,

v k.ú. Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na LV č. 10001 pro k.ú. Kročehlavy, obec Kladno (dále společně také jen „**Pozemek**“).

2. Stavebník má v úmyslu vybudovat na Pozemku na své náklady pozemní příjezdovou komunikaci k nově budované vjezdové vrátnici do areálu společnosti LEGO Production s.r.o. a související objekty (dále jen „**veřejná komunikace**“ a „**Stavba**“).

Stavba sestává z asfaltové komunikace vč. silniční obruby a dopravního značení a chodníku ze zámkové dlažby.

Stavba je blíže specifikována v **příloze č. 1** k této smlouvě.

3. Smluvní strany mají v úmyslu touto smlouvou zřídit na Pozemku ve prospěch stavebníka právo stavby, jehož obsahem je právo vybudovat Stavbu vymezenou podle odst. 2 tohoto článku, a to jako věcné právo k věci cizí, a dále sjednat podmínky, za nichž je stavebník oprávněn umístit a vybudovat na Pozemku Stavbu, která bude vyhovovat zřízovanému právu stavby, a podmínky vzájemného vypořádání při převodu nebo zániku takového práva stavby.

II. Zřízení práva stavby

1. Povinná jako výlučný vlastník Pozemku popsaného výše v čl. I odst. 1, tj.
 - pozemkové parcely parc. č. 3296/1, ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, v k.ú. Kročehlavy, obec Kladno, okres Kladno, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, na LV č. 10001 pro k.ú. Kročehlavy, obec Kladno,touto smlouvou zřizuje na Pozemku ve prospěch stavebníka právo stavby jako věcné právo k věci cizí, jehož obsahem je právo stavebníka užívat Pozemek za účelem přípravy, výstavby a následného užívání Stavby vymezené v čl. I odst. 2 této smlouvy (dále jen „Právo stavby“), a stavebník tato práva, jež jsou obsahem Práva stavby, od povinné takto přijímá.
2. Právo stavby je v souladu s ustanovením § 1242 občanského zákoníku věc nemovitá.

III. Úplata za zřízení Práva stavby

1. Smluvní strany se dohodly, že Právo stavby podle této smlouvy se zřizuje úplatně. Smluvní strany se dále dohodly, že vlastníkově náleží za zřízení Práva stavby jednorázová náhrada ve výši 1,- Kč (slovy: **jedna koruna česká**).

Stavebník se zavazuje výše uvedenou náhradu za Právo stavby zaplatit vlastníkově na jeho účet č. [REDAKCE], vedený u **Komerční banky, a.s.**, variabilní symbol [REDAKCE], a to do 30 dnů po provedení vkladu Práva stavby do katastru nemovitostí.

IV. Trvání Práva stavby

1. Smluvní strany se dohodly, že Právo stavby se zřizuje **dočasně, a to na dobu do 30. 6. 2025**. Po uplynutí této doby Právo stavby zaniká.
2. Právo stavby může být před uplynutím výše uvedené doby ukončeno písemnou dohodou, případně dalšími způsoby ujednanými v této smlouvě.

V. Další ujednání

1. Stavebník se zavazuje provádět realizaci Stavby na Pozemku pouze v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 k této smlouvě, v souladu s příslušnými veřejnoprávními povoleními a souhlasy orgánů veřejné správy (zejm. stavební úřad, silniční správní úřad apod.) a je povinen zdržet se realizace výstavby bez veřejnoprávních povolení, která jsou pro tento typ výstavby platnými a účinnými právními předpisy požadována.
2. Stavebník se zavazuje dokončit výstavbu Stavby dle čl. I odst. 2 této smlouvy a zajistit její kolaudaci, tj. příslušný veřejnoprávní souhlas s jejím užíváním, nejpozději do 30. 9. 2023.
3. Stavebník bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1254 občanského zákoníku vlastník má předkupní právo k Právu stavby a stavebník má předkupní právo k Pozemku.
4. Smluvní strany se v souladu s ust. § 1251 odst. 3 občanského zákoníku dohodly, že stavebník je oprávněn právo stavby prodat, darovat, vložit nebo jinak převést, pronajmout, propachtovat nebo poskytnout k dlouhodobému užívání pouze s předchozím písemným souhlasem vlastníka.

5. Smluvní strany se zároveň v souladu s ust. § 1252 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že **stavebník je oprávněn Právo stavby zatížit pouze s předchozím písemným souhlasem vlastníka** (výhrada souhlasu vlastníka k zatížení práva stavby). Smluvní strany berou na vědomí, že tato výhrada souhlasu vlastníka k zatížení práva stavby bude zapsána do katastru nemovitostí spolu Právem stavby.

VI.

Závazek stavebníka ke převodu Práva stavby na vlastníka nebo ke zřeknutí se Práva stavby

1. Smluvní strany si dále ujednávají, že nejpozději do 3 měsíců poté, co dojde k dokončení a kolaudaci Stavby dle čl. V odst. 2 této smlouvy,

- a) stavebník převede Právo stavby na vlastníka; případně
- b) zřekne se v souladu s ust. § 1248 občanského zákoníku Práva stavby;

s tím, že vlastník za takový převod, resp. zřeknutí se Práva stavby zaplatí stavebníkovi úplatu ve výši **1,- Kč** (slovy: **jedna koruna česká**).

Smluvní strany zároveň společně prohlašují, že tímto ujednáním budou vzájemné nároky vyplývající z Práva stavby vyrovnány a žádná z nich nebude oprávněna požadovat po druhé smluvní straně jakoukoli další náhradu.

2. Smluvní strany se zavazují v souvislosti s převodem, příp. zřeknutím se Práva stavby poskytnout si veškerou součinnost nezbytnou pro provedení zápisu těchto skutečností (resp. jejich výmaz) do katastru nemovitostí.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že
- dojde-li k zániku Práva stavby, aniž by došlo k převodu Práva stavby na vlastníka nebo ke zřeknutí se Práva stavby dle tohoto článku, dohodou nebo jinak, případně
 - dojde-li k zániku Práva stavby v důsledku uplynutí doby, na kterou je zřízeno (čl. IV odst. 1 této smlouvy), aniž by došlo k převodu Práva stavby na vlastníka nebo ke zřeknutí se Práva stavby podle tohoto článku,

náleží stavebníkovi náhrada ve výši **1,- Kč** (slovy: **jedna koruna česká**) s tím, že stavebník není oprávněn požadovat po vlastníkovi za Stavbu a její vybudování jakoukoli další náhradu.

VII.

Prohlášení smluvních stran

1. Vlastník prohlašuje, že na Pozemku neváznou zástavní práva, zákazy zatížení, věcná břemena ani jiná věcná práva s výjimkou věcného břemene zřizování a provozování vedení, zřízeného ve prospěch GasNet, s.r.o., IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, dle článku III. smlouvy o zřízení věcného břemene - úplatné č. N-07/165/10, 37/09/4342 ze dne 26. 7. 2010 (právní účinky vkladu práva ke dni 3. 7. 2010; V-3569/2010-203) a v rozsahu geometrického plánu 2408-61/2010.
2. Stavebník prohlašuje, že se podrobně seznámil s faktickým i právním stav Pozemku a že tento stav nebrání realizaci Stavby vymezené dle čl. I odst. 2 této smlouvy.
3. **Smluvní strany společně prohlašují, že na Pozemku nevázne žádné právo ve smyslu ustanovení § 1241 občanského zákoníku, které by se přičilo účelu Právu stavby dle této smlouvy.**

VIII. Nabytí práva stavby

1. Smluvní strany berou na vědomí, že právo stavby podle této smlouvy jakožto věcné právo se nabývá v souladu s ust. § 1243 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ust. § 11 odst. 1 písm. b) zák. č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vkladem do katastru nemovitostí.
2. Právní účinky vkladu vznikají v souladu s ust. § 10 a 12 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, na základě pravomocného rozhodnutí o jeho povolení k okamžiku, kdy byl návrh na vklad doručen Katastrálnímu úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.
3. Smluvní strany se dohodly, že návrh na vklad práva stavby do katastru nemovitostí podá stavebník s tím, že uhradí i příslušný správní poplatek. Vlastník se zavazuje poskytnout stavebníkovi k podání návrhu a v průběhu řízení o návrhu veškerou nezbytnou součinnost.

IX. Společná a závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden stejnopis je určen pro účely katastrálního řízení a jeden stejnopis obdrží oprávněná a dva stejnopisy obdrží povinná.
2. Zastupitelstvo města Kladna schválilo zřízení práva stavby dle této smlouvy na svém 13. zasedání dne 23. 6. 2021.
3. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou jejích smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
6. Žádné ustanovení této smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství a podpisem této smlouvy bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků.
7. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými všemi jejími účastníky. Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výslovně vylučují možnost provádět změny nebo doplnění této smlouvy v jiné formě.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – vymezení stavebního záměru na dotčeném pozemku, situační výkres z PD

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Kladně dne 05 -11- 2021



Statutární město Kladno
Jiří Chvojka
statutární náměstek primátora
POVINNÁ/VLASTNÍK

V Kladně dne 03 -11- 2021



LEGO Production s.r.o.
Jesper Hassellund Mikkelsen
Senior Vice President • EMEA Pack
OPRÁVNĚNÁ/STAVEBNÍK

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Magistrátu města Kladna
poř. č. legalizace 4519/21
uznal/a podpis na listině za vlastní
Jesper Hassellund Mikkelsen, 4.2.1969, Nyborg
jméno/a, přechýlení, datum a místo narození, zadatelská
Praha 5, Malá Strana, Zborovská 54/54
adresa pobytu na území ČR




207380277

druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje v této ověřovací doložce

V Kladně dne 3.11.2021

Legalizaci provedl/a
Denisa Voketá





raškov

LEGENDA

— — — HRANICE AREÁLU LEGO / BORDER OF LEGO LAND
 — — — NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY / NEW ROADS



STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY / EXISTING BUILDINGS
 NOVÉ OBJEKTY / NEW BUILDINGS

	DATUM / DATE	PODPIS / SIGNATURE
SCHVÁLENO / APPROVED		
SCHVÁLENO S KOMENTÁŘEM / APPROVED WITH COMMENTARY		
NESCHVÁLENO / NOT APPROVED		

± 0,000 = 404,000 m n.m. Bpv


INVESTOR / CLIENT
LEGO Production s.r.o.
 Jutská 2779
 272 01 Kladno
 tel: +420 312 811 111
 e-mail: info@europa.lego.com



GENERÁLNÍ DODAVATEL / GENERAL CONTRACTOR

Hlavní projektant / Chief Engineer
SATER - PROJEKT s.r.o.
 Plynářská 671
 280 02 Kolín 2
 tel: +420 321 717 203, fax: +420 321 717 204
 e-mail: info@sater-projekt.cz


PROJEKTANT ČÁSTI DŠPS / DESIGNER OF AS-BUILT PART






Č. No	DATUM / DATE	POPIS / DESCRIPTION	NAVŘEL / DESIGNED	ZPRACOVAL / EXECUTED	KONTROLOVAL / CHECKED	KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF	SCHVALIL / APPROVED
4							
3							
2							
1							
0	10/2020	PROBNÍ VÝTIŠK / TM PRINTING	ING. ARCH. VANČURA	ING. ARCH. VANČURA	ING. DOBIÁŠ	ING. KUNTA	ING. DOBIÁŠ

REVIZE / REVISION

STAVBA / CONSTRUCTION	LEGO Kladno - SMCD - ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU LEGO Z ULICE JUTSKÁ			SATER PROJEKT	
MÍSTO STAVBY / LOCATION	KLADNO KROČEHLAVÝ, ul. Billundská				
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT	C - SITUAČNÍ VÝKRESY				
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJECT					
OBJEKT / UNIT				POČET A4 / Nr. OF A4	2
PROFESE / BRANCH				STUPEŇ / LEVEL	DUR/DSP
PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT					
DRUH VÝKRESU / KIND OF DRAWING	SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ				
MĚŘÍTKO / SCALE	1:10 000	ČÍSLO KOPIJE / No. OF COPY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No. 130 237 - 19	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NUMBER	REVIZE / REVISION
		4	SPISOVÁ ZNAČKA OR:C.21233-MĚST SOUD V PRAZE	C.1	0



LEGENDA

-  NOVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY / NEW BUILDING UNITS
-  NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY / NEW ROADS
-  STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY / EXISTING BUILDING UNITS

-  HRANICE STAVENIŠTĚ / BORDER OF WORKSITE
-  KATASTRÁLNÍ HRANICE POZEMKU / CADASTRAL LAND BORDER
-  KATASTRÁLNÍ ČÍSLO POZEMKU / CADASTRAL PLOT NUMBER

	DATUM / DATE	POPS / SIGNATURE
SCHVÁLENO / APPROVED		
SCHVÁLENO S KOMENTÁŘEM / APPROVED WITH COMMENTARY		
NESCHVÁLENO / NOT APPROVED		

± 0,000 = 404,000 m n.m. Bpv


INVESTOR / CLIENT
LEGO Production s.r.o.
 Jutská 2779
 272 01 Kladno
 tel: +420 312 811 111
 e-mail: Info@europe.lego.com



GENERÁLNÍ DODAVATEL / GENERAL CONTRACTOR

HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER
SATER - PROJEKT s.r.o.
 Plynářská 671
 280 02 Kolín 2
 tel: +420 321 717 203, fax: +420 321 717 204
 e-mail: Info@sater-projekt.cz

PROJEKTANT ČÁSTI DOPS / DESIGNER OF AS-BUILT PART



Č. / No	DATUM / DATE	POPS / DESCRIPTION	NAVRHL / DESIGNED	ZPRACOVAL / EXECUTED	KONTROLOVA. / CHECKED	KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF	SCHVÁLIL / APPROVED
0	10/2020	PRVNÍ VÝTIŠK / 1st PRINTING	ING. ARCH. VANČURA	ING. ARCH. VANČURA	ING. DOBIÁŠ	ING. KUNTA	ING. DOBIÁŠ
REVIZE / REVISION							
1							
2							
3							
4							

STAVBA / CONSTRUCTION
LEGO Kladno - SMCD - ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU LEGO Z ULICE JUTSKÁ

MÍSTO STAVBY / LOCATION
KLADNO KROČEHLAVY, ul. Billundská

ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT
 C - SITUAČNÍ VÝKRESY

DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJECT

OBJEKT / UNIT


PROFESE / BRANCH

PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT

DRUH VÝKRESU / KIND OF DRAWING
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES



MÉRÍTKO / SCALE 1:1000	ČÍSLO KOPIE / No. OF COPY 4	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No. 130 237 - 19 SPISOVÁ ZNAČKA OR-C 21233-MĚST SOUD V PRAZE	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NUMBER C.2	REVIZE / REVISION 0
			POČET A4 / Nr. OF A4 2	STUPEŇ / LEVEL DUR/DSP



	DATUM / DATE	PODPIS / SIGNATURE
SCHVÁLENO / APPROVED		
SCHVÁLENO S KOMENTÁŘEM / APPROVED WITH COMMENTARY		
NESCHVÁLENO / NOT APPROVED		

± 0,000 = 404,000 m n.m. Bpv


INVESTOR / CLIENT
LEGO Production s.r.o.
 Jutská 2779
 272 01 Kladno
 tel: +420 312 811 111
 e-mail: info@europe.lego.com



GENERÁLNÍ DODAVATEL / GENERAL CONTRACTOR

HLAVNÍ PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER
SATER - PROJEKT s.r.o.
 Plynářská 671
 280 02 Kolín 2
 tel: +420 321 717 203, fax: +420 321 717 204
 e-mail: info@sater-projekt.cz

PROJEKTANT ČÁSTI DOPS / DESIGNER OF AS-BUILT PART



4						
3						
2						
1						
0	10/2020	PRVNÍ VÝTIŠK / 1st PRINTING	ING. ARCH. VANČURA	ING. ARCH. DOJČANOVÁ	ING. DOBIÁŠ	ING. KUNTA
č. No.	DATUM / DATE	POPS / DESCRIPTION	NAVRHL / DESIGNED	ZPRACOVAL / EXECUTED	KONTROLOVAL / CHECKED	KONTROLA PO / CHECK OF F. SAF
REVIZE / REVISION						

STAVBA / CONSTRUCTION	LEGO Kladno - SMCD - ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU LEGO Z ULICE JUTSKÁ			
MÍSTO STAVBY / LOCATION	KLADNO KROČEHLAVY, ul. Billundská			
ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT	C - SITUAČNÍ VÝKRESY			
DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJECT				
OBJEKT / UNIT				
PROFESE / BRANCH				
PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT				POČET A4 / Nr. OF A4
DRUH VÝKRESU / KIND OF DRAWING	VIZUALIZACE ZÁMĚRU			2
MĚŘÍTKO / SCALE	ČÍSLO KOPIE / No. OF COPY	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No.	ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NUMBER	DUR/DSP
	4	130 237 - 19	C.5	
		SPISOVÁ ZNAČKA DR:C.21233-MĚST.SOUD V PRAZE		REVIZE / REVISION
				0

STAVBY NA POZEMKU MĚSTA


Na pozemku 3296/1 v majetku obce bude umístěno:

IO		výměra
IO 100 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	podzemní kabelové vedení, vč. chrániček stožárová lampa	125 m 6 ks
IO 101 - VEŘEJNÁ KOMUNIKACE	asfaltová komunikace vč. silniční obruby, dopravní značení chodník ze zámkové dlažby	609 m ² 2 m ²
IO 514 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE	trubní vedení šachta silniční vpust	25 m 1 ks 3 ks
IO 515 - PŘELOŽKA PLYNU	trubní vedení	20 m
IO 521 - OPLOCENÍ	poutač s orientačním plánem areálu, včetně nasvícení drátěné oplocení na sloupcích výšky 2m	2 ks 35 mb

LEGENDA

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY / ENGINEERING LIMITS

- IO 514 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE / RAINWATER
- IO 515 - PŘELOŽKA PLYNU / GAS PIPE RELOCATION
- IO 521 - OPLOCENÍ / FENCE
- IO 100 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ / PUBLIC LIGHTING
- IO 101 - VEŘEJNÁ KOMUNIKACE / PUBLIC ROADS
- ASFALT / BITUMEN
- ZÁMKOVÁ DLAŽBA / CONCRETE PAVEMENT
- KATASTRÁLNÍ HRANICE POZEMKU / CADASTRAL LAND BORDER
- KATASTRÁLNÍ ČÍSLO POZEMKU / CADASTRAL PLOT NUMBER



SKUPINA / GROUP	ČÍSLO / NO.	NÁZEV / NAME
1	1	STAVBA / CONSTRUCTION
2	2	MÍSTO STAVBY / LOCATION
3	3	ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT
4	4	DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJECT
5	5	OBJEKT / UNIT
6	6	PROFESE / BRANCH
7	7	PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT
8	8	DRUH VÝKRESU / KIND OF DRAWING
9	9	MĚŘÍTKO / SCALE

± 0,000 = XXX m n.m. Bpv

INVESTOR / CLIENT
LEGO Production s.r.o.
Jutská 2779
272 01 Kladno
tel: +420 312 811 111
e-mail: info@europa.lego.com



GENERALNÍ DODAVATEL / GENERAL CONTRACTOR

Hlavní projektant / Chief Engineer
SATER - PROJEKT s.r.o.
Přemyslovská 674
230 02 Kolín 2
tel: +420 321 717 203, fax: +420 321 717 204
e-mail: info@sater-projekt.cz

Projektant části DSPS / Designer of as-built part

NO.	DATE	DESCRIPTION	DESIGNED	CHECKED	DATE	DATE	DATE
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

STAVBA / CONSTRUCTION: LEGO Kladno - SMCD - ÚPRAVA VJEZDU DO AREÁLU LEGO Z ULICE JUTSKÁ

MÍSTO STAVBY / LOCATION: Kladno KROČEHLAVY, ul. Billundská

ČÁST PROJEKTU / PART OF PROJECT: C - SITUAČNÍ VÝKRESY

DÍL PROJEKTU / SECTION OF PROJECT

OBJEKT / UNIT

PROFESE / BRANCH

PROVOZNÍ SOUBOR / PROCESS UNIT

DRUH VÝKRESU / KIND OF DRAWING

MĚŘÍTKO / SCALE

1:350

SITUAČNÍ VÝKRES - STAVBY NA POZEMKU 3296/1

ČÍSLO KOPIE / No. OF COPY: ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO / JOB No. 130 237 - 19

SPISOVÁ ZNAČKA / DRC.2123/MĚST.SOUD V PRAZE

ČÍSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NUMBER: C.4d

POČET A4 / No. OF A4: 3

STUPEŇ / LEVEL: DUR/DSP: 0

