

Rámcová smlouva "Operativní odstranění neodkladných závad na trati Brno-Golčův Jeníkov"

## Soupis prací

termín plnění: listopad - prosinec 2021

CES objednatele: E639-S-4138/2021

### IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1.	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevstrojený	kus			623 000,00
2.	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus			593 400,00
3.	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus			493 600,00
4.	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus			413 250,00
5.	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m			26 600,00
6.	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m			109 200,00
7.	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus			1 600,00
8.	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus			182 350,00
9.	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus			165 900,00
10.	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus			146 200,00
11.	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus			129 900,00
12.	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3			3 145,00
13.	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3			3 115,00
14.	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t			7 225,00
15.	5955101025	Kamenivo drcené drť frakce 4/8	t			8 760,00
16.	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus			198 400,00
17.	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus			123 200,00
18.	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus			518 400,00
19.	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus			48 000,00
20.	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2			50 700,00

21.	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 3 do 5 cm	m2			2 200,00	
22.	5905025010	Doplnění stezky šterkodrtí ojedinele ručně	m3			5 310,00	
23.	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t			95 160,00	
24.	9902200200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 20 km	t			115 440,00	
25.	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			18 389,00	
26.	9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t			17 030,00	
27.	9902109100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin příplatek za každý další 1 km	t			18 720,00	
28.	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			8 100,00	
29.	5956101015	<i>Pražec dřevěný příčný nevystrojený buk 2600x260x150 mm (cena položky určena ze smlouvy E639-S-3516/2020)</i>	kus			467 670,00	
30.	5956101000	<i>Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm (cena položky určena ze smlouvy E639-S-3516/2020)</i>	kus			294 600,00	
31.	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor . Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. (cena položky určena ze smlouvy E639-S-3516/2020)	t			650 000,00	
						<b>celkem Kč / akce</b>	<b>5 538 564,00</b>
						<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>5 538 564,0</b>
<b>upřesňující podmínky akce</b>							
Výměna pražců Brno-Královo Pole, Brno-Maloměřice							

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2058218

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7db7f6c1-88f4-4da1-8a1b-ad86afb3b887

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 09.11.2021 08:23:01



f60bc19d-c6d2-47c6-a362-c51fed723a16