

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-243/2021

Stavba: Kancelář 1P54 - malba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-243/2021

Stavba: Kancelář 1P54 - malba

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00

0,00

←
243/2021

2-243-2021 Přerov VB ON 1P54

0,00

0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kancelář 1P54 - malba

Objekt:

2-243/2021 Přerov VB ON 1P54

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kancelář 1P54 - malba

Objekt:

2-243/2021 Přerov VB ON 1P54

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kancelář 1P54 - malba

Objekt:

2-243/2021 Přerov VB ON 1P54

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612325203	Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	kus	1,000		0,00
2	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	32,300		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	32,300		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,350		0,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,350		0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,250		0,00
VV			0,350*15 "Přepočtené koeficientem množství		5,250		
VV			Součet		5,250		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,350		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,250		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	713		Izolace tepelné				0,00
9	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m ²	33,000		0,00
10	M	6115534R	MIRELON	m	33,600		0,00
11	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,030		0,00
12	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,030		0,00
D	762		Konstrukce tesařské				0,00
13	K	762512255	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových kotvením do betonového podkladu	m ²	33,000		0,00
14	M	60722231	deska dřevotřísková surová 925x2050mm tl 16mm – vodovzdorná, P+D	m ²	35,600		0,00
15	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,250		0,00
16	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	0,250		0,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00
17	K	763111441	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m ²	2,000		0,00
18	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,100		0,00
19	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,100		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		766	Konstrukce truhlářské				0,00
20	M	54913595R	nové kování	kus	1,000		0,00
21	M	54924016R	nový zámek	kus	1,000		0,00
22	K	766664958	Výměna klik se štítky interiérových dveří	kus	1,000		0,00
23	K	766664957	Výměna zámku interiérových dveří	kus	1,000		0,00
D		776	Podlahy povlakové				0,00
24	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	66,000		0,00
	VV		33*2		66,000		
	VV		Součet		66,000		
25	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	33,000		0,00
26	K	776211211	Lepení textilních čtverců	m2	33,000		0,00
27	M	6975108R	Zátěžové kobercové čtverce	m2	36,300		0,00
	VV		33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		36,300		
	VV		Součet		36,300		
28	M	697510R	Podložka pod kol. židle	Soubo r	1,000		0,00
29	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	24,000		0,00
30	M	69751200	lišta kobercová 50x7mm	m	24,500		0,00
31	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,088		0,00
32	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,088		0,00
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00
33	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	11,700		0,00
34	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	11,700		0,00
35	K	783106805	Odstanění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	11,700		0,00
36	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	11,700		0,00
37	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	11,700		0,00
38	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	11,700		0,00
39	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	11,700		0,00
40	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	8,100		0,00
41	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	8,100		0,00
42	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	22,800		0,00
43	K	783606804	Odstanění nátěrů ze žebrových trub okartáčováním	m2	8,100		0,00
44	K	783606864	Odstanění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m	22,800		0,00
45	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	8,100		0,00
46	K	783614651	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	22,800		0,00
47	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	8,100		0,00
48	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	22,800		0,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
49	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,200		0,00
50	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,200		0,00
51	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,200		0,00
52	K	784161431	Příplatek k cenám za každý další 1 mm vyrovnání do latě sádrovou stěrkou v místnostech do 3,80 m	m2	218,400		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	30,000		0,00
54	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	30,000		0,00
55	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	30,000		0,00
56	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	30,000		0,00
57	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	30,000		0,00
58	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	30,000		0,00
59	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	109,200		0,00
60	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	109,200		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN5		Finanční náklady				0,00
61	K	059002000	Index dle RS	...			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2058355

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0dd07fc2-51db-4630-a40a-f474f6c62c4b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.11.2021 08:53:00



79c9d969-d6b5-41be-8cee-87dd0cc141e9