
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 0,00

0,00 0,0021,00%

0,00 0,0015,00%

2-229/2021

Prostějov hl.n. VB Oprava oken WC

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-229/2021

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Prostějov hl.n. VB Oprava oken WC

 

0,000,00
2-
229/2021

Prostějov hl.n. VB Oprava oken WC

0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Prostějov hl.n. VB Oprava oken WC
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN5 - Finanční náklady 0,00

Prostějov hl.n. VB Oprava oken WC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Projektant:  

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 946111112
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 

do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m
kus 1,000 0,00

2 K 946111211
Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 

3,2 m v do 1,5 m za první a ZKD den použití
kus 2,000 0,00

3 K 946111812
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 

0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m
kus 1,000 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

4 K HZS2121 Hodinová zúčtovací sazba truhlář hod 40,000 0,00

VV zjištění závady

VV 8 8,000

VV demontáž zničených pákových ovladačů 8 ks

VV 7 7,000

VV montáž pakových ovladačů 8 ks

VV 25 25,000

VV Součet 40,000

5 M VEL.KFK200R OL 90N bovden 700 mm bílý kus 8,000 0,00

6 M VEL.KFA100WR OL 90 N doplňky pro bovden s deskami bílý kus 8,000 0,00

7 M VEL.ZOZ0R GEZE 90N nůžky bílé kus 8,000 0,00

8 M ROT.5255R GEZE OL 90N roh páka půl bílá kus 8,000 0,00

9 M 611407R GEZE OL 90 N tyč 8 mm 2000 mm pozink kus 8,000 0,00

10 M 61140R GEZE OL 90N kryt 2000 mm kus 8,000 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN5 Finanční náklady 0,00

11 K 059002000 Index dle RS … 0,00

Prostějov hl.n. VB Oprava oken WC
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2058226

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2bb1e852-294d-4b2a-8650-d7c28d96573a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.11.2021 08:25:00
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