

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-249/2021

Stavba: Nezamyslice VB - oprava útulku čet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-249/2021

Stavba: Nezamyslice VB - oprava útulku čet

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
← 249/2021	Nezamyslice VB - oprava útulku čet	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nezamyslice VB - oprava útulku čet

Objekt:

2-249/2021 - Nezamyslice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nezamyslice VB - oprava útulku čet

Objekt:

2-249/2021 - Nezamyslice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nezamyslice VB - oprava útulku čet

Objekt:

2-249/2021 - Nezamyslice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stropech	kus	3,000		0,00
2	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	6,000		0,00
3	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	5,800		0,00
VV			5,8		5,800		
VV			Součet		5,800		
4	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdvo prováděná ručně	m2	5,800		0,00
VV			roh u venk.dveří				
VV			(0,5+2)*1		2,500		
VV			radiátor+umyvadlo				
VV			(1+2,3)*1		3,300		
VV			Součet		5,800		
5	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,800		0,00
7	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000		0,00
8	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	5,800		0,00
VV			roh u venk.dveří				
VV			(0,5+2)*1		2,500		
VV			radiátor+umyvadlo				
VV			(1+2,3)*1		3,300		
VV			Součet		5,800		
9	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	5,800		0,00
VV			5,8		5,800		
VV			Součet		5,800		
D	997		Přesun sutě				0,00
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,521		0,00
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,521		0,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,815		0,00
VV			0,521*15 "Přepočtené koeficientem množství		7,815		
VV			Součet		7,815		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,521		0,00
14	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,521		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
15	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,437		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00
16	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	1,000		0,00
17	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus	1,000		0,00
18	K	721910932	Pročištění potrubí šikmé DN do 100	m	4,000		0,00
19	M	285325102	Chemický čistič odpadů GRANÁT	kus	1,000		0,00
20	K	721910942	Pročištění lapačů sřešních splavenin	kus	2,000		0,00
21	K	R764501103	Čištění svodu kruhového	m	4,000		0,00
22	K	R764501113	Čištění žlabů podokapních	m	15,000		0,00
23	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	34,448		0,00
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				0,00
24	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
25	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000		0,00
26	K	725530811	Demontáž ohříváč elektrický přepadový do 12 l	soubor	1,000		0,00
27	K	725539201	Montáž ohříváčů zásobníkových závěsných tlakových do 15 l	soubor	1,000		0,00
28	K	725210985	Opravy umyvadel zpětná montáž rohového ventilu G 1/2 s růžicí	kus	2,000		0,00
29	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000		0,00
30	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		0,00
31	K	725800924	Zpětná montáž baterie nástěnné	kus	1,000		0,00
32	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	1,000		0,00
33	M	55161310	sifon umyvadlový s výpustí s mřížkou a zátkou DN 40	kus	1,000		0,00
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				0,00
34	K	R73515181	Demontáž a zpětná montáž otopného tělesa panelového jednořadového délka do 1500 mm včetně zamrazení	kus	1,000		0,00
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				0,00
35	K	741374821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti	kus	2,000		0,00
36	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	2,000		0,00
37	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	10,240		0,00
D		776	Podlahy povlakové				0,00
38	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	10,800		0,00
	VV		10,8		10,800		
	VV		Součet		10,800		
39	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	10,800		0,00
	VV		10,8		10,800		
	VV		Součet		10,800		
40	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	10,800		0,00
	VV		10,8		10,800		
	VV		Součet		10,800		
41	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	10,800		0,00
	VV		10,8		10,800		
	VV		Součet		10,800		
42	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl do 3 mm	m2	10,800		0,00
	VV		10,8		10,800		
	VV		Součet		10,800		
43	K	776121511	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti	m2	11,880		0,00
	VV		+ vytažení na stěnu				
	VV		(3,5*3,6-1,2*1,5)*1,1		11,880		
	VV		Součet		11,880		
44	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	10,800		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,5*3,6-1,2*1,5		10,800		
	VV		Součet		10,800		
45	M	28411102	PVC vinyl homogenní zátěžový, tl 2mm, hm 3300g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření μ 0,6, třída zátěže 34/43	m2	11,880		0,00
46	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	3,500		0,00
47	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	14,200		0,00
48	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	14,200		0,00
	VV		(3,5+3,6)*2		14,200		
	VV		Součet		14,200		
49	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	14,200		0,00
50	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	10,800		0,00
51	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	176,861		0,00
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,00
52	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,500		0,00
53	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,500		0,00
54	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,500		0,00
55	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	1,650		0,00
	VV		1,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1,650		
	VV		Součet		1,650		
56	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,500		0,00
57	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	3,000		0,00
58	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	1,500		0,00
59	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	26,437		0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
60	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,800		0,00
	VV		10,8		10,800		
	VV		Součet		10,800		
61	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25 μ 4x5m	m2	10,800		0,00
62	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	73,280		0,00
	VV		73,28		73,280		
	VV		Součet		73,280		
63	K	784161223	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,25 do 0,5 m2 v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	kus	8,000		0,00
64	K	784181123	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	73,280		0,00
	VV		73,28		73,280		
	VV		Součet		73,280		
65	K	784211123	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	73,280		0,00
	VV		10,8		10,800		
	VV		(3,5+3,6)*2*4,4		62,480		
	VV		Součet		73,280		
D	787		Dokončovací práce - zasklívání				0,00
66	K	787317114	Zasklívání střech PC profilem plným bez UV ochrany s krycí lištou tl 5 mm	m2	1,200		0,00
67	K	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v přes 6 do 12 m	%	16,320		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
68	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	10,000		0,00
69	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	10,000		0,00
70	K	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	10,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		VRN5	Finanční náklady				0,00
71	K	059002000	Index dle RS	...			0,00
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00
72	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	...	1,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2058213

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 48c64e8e-9339-4985-a76c-0894f8c9b7f8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.11.2021 08:20:04



e44402fd-b3d3-4fe0-b2cb-79c29e0cf442