

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-281/2021

Stavba: Kostelec na Hané VB - oprava schodiště

KSO:
Místo: Kostelec na Hané VB

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-281/2021

Stavba: Kostelec na Hané VB - oprava schodiště

Místo: Kostelec na Hané VB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2-181/2021	Kostelec na Hané VB - oprava schodiště	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec na Hané VB - oprava schodiště

Objekt:

2-181/2021 - Kostelec na Hané VB - oprava schodiště

KSO:

Místo: Kostelec na Hané VB

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostelec na Hané VB - oprava schodiště

Objekt:

2-181/2021 - Kostelec na Hané VB - oprava schodiště

Místo:

Kostelec na Hané VB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostelec na Hané VB - oprava schodiště

Objekt:

2-181/2021 - Kostelec na Hané VB - oprava schodiště

Místo:

Kostelec na Hané VB

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,470		0,00
2	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	8,500		0,00
3	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
4	M	55331488	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000		0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

5	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	18,000		0,00
6	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	18,000		0,00
7	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

8	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	0,184		0,00
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,184		0,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,760		0,00
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,184		0,00
12	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,184		0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

13	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,280		0,00
----	---	-----------	---	---	-------	--	------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

14	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	152,000		0,00
15	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	18,000		0,00
16	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	18,000		0,00
17	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	152,000		0,00
18	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	152,000		0,00
19	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	5,000		0,00
20	K	784181127	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	152,000		0,00
21	K	784211117	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných na schodišti v do 3,80 m	m2	152,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D		VRN5	Finanční náklady				0,00
22	K	059002000	Index dle RS	...			0,00
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00
23	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2058118

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0b28a83f-fe6c-47d9-b8f6-abc7049436eb

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.11.2021 08:04:00



bc9a4925-6c4e-4ba1-b277-3444cabe9759