

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 8

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004875

Ze dne: 8. 11. 2021

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR –  
Úsek informatiky  
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

MOVISIO s.r.o.  
Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4  
IČO: 26494183  
DIČ: CZ26494183

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:**

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

**Místo dodání:** Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

**Termín dodání:** předání výstupu služeb je do 2 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDAKCE]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 23 200,- / 28 072,-

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDAKCE]

**Přílohy:** Příloha č. 1 - TS bod 41 - Úprava sloupce s poznámkami

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.08  
15:06:57 +01'00'



RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 – „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB“

### Název požadavku:

### Bod 41 – Úprava sloupce s poznámkami a úprava exportu sloupců;

### Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rámcové smlouvy	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota položky v Kč bez DPH
projektových manažer	4 800 Kč	0,5	2 400 Kč
konzultant/ analytik	5 600 Kč	1	5 600 Kč
architekt/ návrhář	5 600 Kč	1	5 600 Kč
programátor/ kodér	4 800 Kč	2	9 600 Kč
<b>Celková hodnota v Kč bez DPH</b>			<b>23 200 Kč</b>

### Popis funkcionality:

- ve sloupci „Poznámka“ se nově bude zobrazovat číslo, které bude součtem všech poznámek, pokud bude možno jednoduše zahrnout poznámky k přerušení nebo vazbě, tak součet poznámek ke stavbě a poznámek k činnostem;
- ve sloupci bude pouze zobrazován výsledek součtu jako číslo, proklik na záložku „Poznámky“ v editaci / náhledu stavby;
- do exportu sloupce půjde pouze součet;
- výběr řádků uživatelem bude nyní v exportu zohledněn;

### Testovací scénáře:

V datagridu se bude testovat vygenerování exportu, proklik ve sloupci s poznámkou.

Dále se bude testovat, zda fungují akce, sloupce a jejich názvy, filtrování, uložení filtru a export.

Digitálně podepsal:

Datum: 08.11.2021 13:13:15 +01:00