

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 9

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-004556

Číslo dílčí objednávky: 01IN-004876

Ze dne: 8. 11. 2021

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR –  
Úsek informatiky  
Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

MOVISIO s.r.o.  
Sídlo: Michelská 29/6, 140 00 Praha 4  
IČO: 26494183  
DIČ: CZ26494183

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

## Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky.

**Místo dodání:** Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

**Termín dodání:** předání výstupu služeb je do 6 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDAKCE]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 204 000,- / 246 840,-

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDAKCE]

**Přílohy:** Příloha č. 1 - TS bod 43+44+57+65 - Úpravy spojené s modulem zaměstnanci, proklik JISVV, sloupec MPV

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

 Digitálně podepsal  
Datum: 2021.11.08  
15:07:46 +01'00'



RÁMCOVÁ DOHODA 01IN-004556 – „PODPORA A ROZVOJ SYSTÉMU POSTUP PŘÍPRAVY STAVEB“

### Název požadavku:

**Bod 43+44+57+65 – Úpravy spojené s modulem zaměstnanci, proklik do JSIVV, sloupec MPV a úprava formuláře „Požadavek o založení stavby z JSIVV“.**

### Pracnost:

Dodávané položky/služby dle rámcové smlouvy	Sazba dle RS na ČD	Počet jednotek – ČD	Celková hodnota položky v Kč bez DPH
projektových manažer	4 800 Kč	3	14 400 Kč
konzultant/ analytik	5 600 Kč	10	56 000 Kč
architekt/ návrhář	5 600 Kč	5	28 000 Kč
programátor/ kodér	4 800 Kč	22	105 600 Kč
<b>Celková hodnota v Kč bez DPH</b>			<b>204 000 Kč</b>

### Seznam nové funkcionality:

**Bod 43 – Modul „Zaměstnanci“.**

**Bod 44 – Úprava formuláře „Požadavek o založení nové stavby z JSIVV“ + tvorba notifikací.**

**Bod 57 – Úprava prokliku z JSIVV do PPS.**

**Bod 65 – Rozšíření zobrazených atributů ve sloupci „MPV“.**

### Popis funkcionality:

#### Bod 43 – Modul „Zaměstnanci“:

- Pro potřeby lepší práce s uživateli, příjemci notifikací, řešení případné zastupitelnosti, eskalaci informací v rámci hierarchie zaměstnanců a externistů vznikne modul „Zaměstnanci“, který bude hierarchii udržovat.
- modul umožní evidovat zaměstnance, oddělení, funkce zaměstnanců;
- vazby mezi zaměstnanci bude možné definovat, příslušnost do oddělení, nadřízenosti;
- Struktura modulu „Zaměstnanci“:
  - Hierarchie zaměstnanců
  - Zaměstnanci
  - Oddělení
  - Pracovní skupiny
  - Funkce
- bude obsahovat:
  - pracovní skupiny, kde každý zaměstnanec může patřit do více skupin;
  - umožní schování agendy hodnocení zaměstnanců - pomoci konfigurace modulu;
  - k zaměstnanci bude vytvořen náhled do přehledu kam patří (oddělení, pracovní skupina), jaké zastává funkce, kdo je jeho nadřízený apod.;
  - do budoucna bude možné doplnit entitu na evidenci nepřítomnosti zaměstnance. Například: kdo bude osobu zastupovat, jak dlouho bude nepřítomnost trvat apod.



Zaměstnanci > Hierarchie zaměstnanců

Zaměstnanci dle oddělení

Název	Počet zaměstnanců
▼ 10000 - Úsek generálního ředitele	4
<b>Funkce</b>	<b>Zaměstnanci</b>
Vedoucí oddělení	[redacted]
manažer rizik - 1141	[redacted]
rozpočtář - 1190	[redacted]
generální ředitel - 1000	[redacted]
-	[redacted]
▼ 10100 - Odbor strategie	1
▼ 10110 - Oddělení strategie a inovace	3
▼ 10120 - Oddělení projektového řízení	4
▼ 10200 - Odbor interního auditu a kontroly	1
▼ 10210 - Oddělení interního auditu	5
▼ 10220 - Oddělení kontroly	7

- z takto nastavené hierarchie by následně bylo možné čerpat v nastavení notifikací v ostatních modulech;
- v přehledném zobrazení bude zobrazena struktura firmy nad kterou bude možno vyhledávat;
- zobrazení struktury bude nastavitelné;
- u zaměstnanců provázaných i do modulu administrace (entity uživatel) se budou přebírat informace o oprávnění;

Struktura zaměstnanců a oddělení se bude čerpat z poskytnutých url řsd, kde jsou publikovány soubory k tomuto účelu určené. K jejich aktualizaci dochází jednou za 24 hodin, dle toho se bude odvíjet i aktualizace obsahu modulu zaměstnanci.

Na základě těchto informací se vytvoří v modulu zaměstnanců struktura oddělení a jejich příslušní vedoucí;

Zaměstnanci > Zaměstnanci

Příjmení Jméno	Posice	Stav	Oddělení	Funkce	Email	Telefonní číslo	
[redacted]	-	Aktivní	Úsek generálního ředitele	generální ředitel - 1000	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	-	Aktivní	Úsek generálního ředitele / Odbor...	vedoucí oddělení - 1060	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	-	Aktivní	Úsek generálního ředitele / Odbor...	vedoucí oddělení - 1060	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	-	Aktivní	Úsek generálního ředitele / Odbor...	vedoucí odboru - 1030	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	-	Aktivní	Úsek generálního ředitele / Odbor...	bezpečnostní ředitel - 1031	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	-	Aktivní	Úsek generálního ředitele / Samostatně...	vedoucí samostatného oddělení - ...	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	-	Aktivní	Úsek generálního ředitele / Úsek...	vedoucí oddělení - 1060	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	-	Aktivní	Úsek generálního ředitele / Úsek...	vedoucí odboru - 1030	[redacted]	[redacted]	[redacted]



### Bod 44 - Úprava formuláře „Požadavek o založení nové stavby z JSIVV“ + tvorba notifikací:

- Stávající formulář „Požadavek o založení stavby z JSIVV“ bude doplněn o mezikrok, ve kterém manažer dané stavby (majitel požadavku) doplní chybějící informace nutné k založení stavby v PPS. Akcí vyvolanou přes API z JSIVV totiž nepřijdou všechny informace nutné k úspěšnému založení stavby.
- Zároveň se vytvoří a pošle nová notifikace emailem uživateli, který je manažerem daného požadavku. Email bude obsahovat link na mezikrok formuláře, kde doplní chybějící informace, po doplnění se odešle notifikace administrátorovi o informace o vytvoření nového požadavku o založení stavby.
- V nastavení modulu se budou definovat příjemci těchto notifikací.
- Bude přidán náhled na požadavek pro uživatele.
- K této funkcionalitě je potřeba zaměstnanecký modul.

Postup přípravy staveb > Požadavky na založení stavby > Doplnit nebo opravit požadavek

Evidenční číslo *	999999981				
Název stavby *	Testovací akce 06 na testu				
	11000				
Organizace *	-- Vyberte --				
	35648				
Manažer stavby *	-- Vyberte --				
Tah *	D0				
Termín zahájení *					
Poznámka					
Typ šablony *	AKTIVNÍ - Podrobná šablona v.3 (2019/12)				
Kraj *	JHC - Jihočeský kraj				
Ostatní uživatelé - požadovaný přístup	<table><thead><tr><th>Příjmení Jméno</th><th>Role</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>-- Vyberte --</td></tr></tbody></table>	Příjmení Jméno	Role		-- Vyberte --
Příjmení Jméno	Role				
	-- Vyberte --				

[Přidat položku](#)

[Uložit](#)

### Bod 57 – Úprava prokliku z JSIVV do PPS:

- Statický link na proklik z JSIVV bude upraven tak, aby odkazoval na náhled/detail stavby v PPS dle jeho role/oprávnění.

### Bod 65 – Rozšíření zobrazených atributů ve sloupci „MPV“:

- Pro potřeby lepšího rozlišení stavu činnosti: „Získání potřebných práv vlastníků“ bude stejnojmenný sloupec v datagridu staveb rozšířen o tyto stavy:
- ve stavu: není nastaven MPV termín nebo je stavba ve stavu „Archivovaná“ nebo „Uzavřena“, zobrazí se „-“;
- ve stavu: není nastaven MPV termín nebo je MPV na 100 % a činnost je ukončena, zobrazí se příslušná informace v podobě textu;
- ve stavu: existuje přenos ze systému MPV a činnost není ukončena, tak se zobrazí ikonka s %;
- ve stavu: existuje přenos ze systému MPV, činnost je ukončena, ale zároveň hodnota přenosu není 100 %, zobrazí se hodnota v % a ikonka červeného výstražného trojúhelníku (v tooltipu datum skutečného konce).

Tyto změny se promítnou v datagridu staveb, jeho exportu, v manažerském reportu a jeho exportu.

Technická specifikace – vývoj funkcionality

Úpravy spojené s modulem zaměstnanci, JSIVV link, MPV



**Testovací scénáře:**

K příslušné funkcionalitě budou doplněny i akceptační scénáře do testování.

Digitálně podepsal:

Datum: 08.11.2021 13:12:57 +01:00



MOVISIO s.r.o., Mjichelská 29/6, +420 261 215 644  
140 00, Praha 4, Česká Republikainfo@movisio.com

Bank Account: 31644060/5500  
IČ: 26494183, DIČ: CZ26494183