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Smlouva na zpracování projektových dokumentací  
KRPU-175115-10/ČJ-2021-0400VZ 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „smlouva“) 

 

 
Smluvní strany 

 
Název:                                Česká republika - Krajské ředitelství policie 

Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“) 
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2 
Identifikační číslo: 75151537 
Daňové identifikační číslo: CZ75151537 
Banka: Česká národní banka Ústí nad Labem 
Číslo účtu / kód banky: 1546881/0710 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku 

KŘP-U 
Ve věcech technických oprávněn jednat: Mgr. Tomáš Haderka, investiční referent oddělení správy 

nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U 
Kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 

172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice 
Telefon: 974 423 363, 702 287 834 
E-mail: tomas.haderka1@pcr.cz  

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 

Název: Adkon, spol. s r.o. 
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město: Panuškova 1301/4, 140 00 Praha 4 
Identifikační číslo: 27922251 
Daňové identifikační číslo: CZ27922251 
Banka: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu / kód banky: 215114814/0300 
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat: . , jednatel společnosti 
Ve věcech technických oprávněn jednat: .  
Kontaktní adresa: Panuškova 1301/4, 140 00 Praha 4 
Telefon:  

E-mail: adkon@adkon.cz  
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

126699 
ID DS:          i4cja52 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 
 
 

„KŘP ÚSK- HRAS IZS - STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST OBJEKTŮ KŘP- 

zhotovení PD“ 
 
 

mailto:tomas.haderka1@pcr.cz
mailto:adkon@adkon.cz
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I. Účel závazku 

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem: 
a) vypracování 4 projektových dokumentací na provedení stavebních úprav a rekonstrukčních 

prací pro řádný provoz servroven/technologických místností v areálech objednatele (dále jen 
„stavební úpravy“) na adresách: 
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Kaštanová 301/2, 

405 02 Děčín (dále jen „areál ÚO Děčín“), 
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, Eliášova 7, 

412 01 Litoměřice (dále jen „areál ÚO Litoměřice“), 
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Most, V. Řezáče 224/3, 

434 01 Most (dále jen „areál ÚO Most“), 
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice, Masarykova 1363, 

415 01 Teplice (dále jen „areál ÚO Teplice“), 
(dále jen „areály objednatele“), a to v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
včetně rozpočtu a výkazu výměr, 

b) použití projektových dokumentací v rámci všech souvisejících veřejnoprávních řízení a 
spolupráce zhotovitele k zajištění jejich řádného průběhu, 

c) použití projektových dokumentací při případných soukromoprávních jednáních a z nich 
vzešlých závazků (především v rámci zadávacích řízení pro provádění stavebních úprav dle 
projektových dokumentací a v rámci samotné realizace těchto prací v areálech objednatele), 

d) co nejefektivnějšího provedení stavebních úprav dle projektových dokumentací v areálech 
objednatele včetně všech s tím souvisejících prací. 

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že projektové dokumentace budou použity jako obligatorní, 
základní a stěžejní podkladový materiál pro: 

a) zadávací řízení pro provedení realizace díla – provedení stavebních úprav dle projektových 
dokumentací v areálech objednatele, 

b) samotné provedení realizace díla – provedení stavebních úprav dle projektových dokumentací 
v areálech objednatele, 

a jako taková může mít zásadní vliv na kvalitu zhotovení díla – provedení stavebních úprav dle 
projektových dokumentací v areálech objednatele, na průběh všech příslušných povinných 
veřejnoprávních řízení i soukromoprávních jednání a z nich vzešlých závazků. 

3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplnění účelu této smlouvy provést změny, 
úpravy, či zásahy do zhotovených projektových dokumentací, a to v jakékoliv podobě a rozsahu, 
a že tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i objednatel či jiná objednatelem pověřená 
osoba. 

4. Smluvní strany si jsou vědomi skutečnosti, že v rozsahu v jakém projektové dokumentace naplní 
či naplnily zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, se 
jedná o autorské dílo (dále jen „autorské dílo“), na něž dopadají ustanovení příslušných právních 
předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět změny autorského díla a 
zásahy do něj za předpokladu zachování hodnoty autorského díla, a to výlučně v důsledku 
oprávněných potřeb objednatele plynoucích z výše uvedeného účelu tohoto závazku nebo z 
objektivních či zákonných potřeb souvisejících s naplňováním výše uvedeného účelu závazku 
nebo plynoucích ze změn příslušné legislativy; zejména se může jednat o úpravy spočívající 
v technických parametrech a použitých materiálech. 

5. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu, tj. za účelem zajištění 
nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především k 
ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.  

 
II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a odpovědnost a jako 
profesionál pro objednatele projektové dokumentace pro provedení stavby - stavebních úprav 
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v areálech objednatele včetně rozpočtu a výkazu výměr obsahujícího soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, a to pro každý areál samostatně (dále jen „dílo“ nebo také „projektové 
dokumentace“), jak je specifikováno v čl. III. této smlouvy a dále v této smlouvě, a to výlučně dle 
zákonných požadavků a pokynů objednatele, řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad včetně všech 
objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí a tyto projektové dokumentace převést 
do vlastnictví objednatele.  

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedení díla zhotoviteli umožnit, 
poskytnout mu k jeho provedení obvyklou míru součinnosti a za řádně a včas provedené a 
předané dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v termínech touto smlouvou 
sjednaných.  

 
III. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace 

1. Součástí plnění této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedení dalších činností potřebných pro 
řádné, úplné a bezchybné provedení díla a pro jeho použitelnost ke sjednanému účelu (např. 
stavebně technický průzkum dotčených částí areálů objednatele a podrobné zaměření dotčených 
částí areálů objednatele, statické posouzení dotčených částí areálů objednatele). 

2. Zhotovitel je povinen projektové dokumentace zpracovat v rozsahu:  
a) dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle zákona 183/2006  Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně přílohy č. 13 této 
vyhlášky,  

b) výkazu výměr obsahujícím soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, souvisejícími 
prováděcími předpisy a bude zpracován dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, 

c) rozpočtu. 
3. Zhotovitel je při zpracování projektových dokumentací povinen dodržovat všeobecně závazné 

předpisy, ujednání smlouvy o dílo, stanoviska, vyjádření a požadavky dotčených orgánů a 
postupovat v souladu s pokyny objednatele. 

4. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy ÚRS. V případě porušení 
této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset 
procent z ceny díla včetně DPH. 

5. Na každý z areálů objednatele je zhotovitel povinen zpracovat samostatnou projektovou 
dokumentaci.  

6. Zhotovitel je povinen použít ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny, materiály 
a výrobky standardní kvality a úrovně, musí být běžně dostupné na českém trhu. Zhotovitel bude 
dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009. Zhotovitel ručí za to, že 
navržené materiály a výrobky budou splňovat ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a prováděcích vyhlášek 
k tomuto zákonu. 

7. Žádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní 
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou 
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v 
případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použití 
obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky 
obdobných řešení. 

8. Projektové dokumentace zahrnují provedení veškerých prací v souvislosti s provedením 
stavebních úprav v jednotlivých areálech objednatele. Plánovanými stavebními úpravami 
v areálech objednatele, jejichž podkladem budou projektové dokumentace, jsou zejména 
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a) tyto úpravy v areálu ÚO Děčín: 
1.1. úpravy napájení technologických místností (UPS, motorgenerátor), elektroinstalace a 

rozvaděče, 
1.2. výměna technologické klimatizace a místnosti s UPS, 
1.3. případné zesílení nebo výměna zdvojené podlahy dle výsledku statického posudku, 
1.4. úprava elektroinstalací a rozvaděče, jednoduché stavební úpravy, 
1.5. demontáž nefunkční UPS Benning, demontáž starších částí nefunkčních rozvodů, 
1.6. připojení části na DC 48V na novou UPS již nainstalovanou (MKI), 

b) tyto úpravy v areálu ÚO Litoměřice: 

1.1. napájení technologických místností (UPS, motorgenerátor), elektroinstalace, 
rozvaděče, 

1.2. výměna technologické klimatizace v místnosti a místnosti s UPS,  
1.3. případné zesílení nebo výměna zdvojené podlahy dle výsledku statického posudku, 
1.4. úprava elektroinstalací a rozvaděče, jednoduché stavební úpravy, 
1.5. demontáž nefunkční UPS Benning, demontáž starších částí nefunkčních rozvodů, 
1.6. připojení části na DC 48V na novou UPS již nainstalovanou (MKI), 

c) tyto úpravy v areálu ÚO Most: 
1.1. napájení technologických místností (UPS, motorgenerátor), elektroinstalace, 

rozvaděče, 
1.2. výměna technologické klimatizace v místnosti a místnosti s UPS,  
1.3. případné zesílení nebo výměna zdvojené podlahy dle výsledku statického posudku, 
1.4. úprava elektroinstalací a rozvaděče, jednoduché stavební úpravy, 
1.5. demontáž nefunkční UPS Benning, demontáž starších částí nefunkčních rozvodů, 

d) tyto úpravy v areálu ÚO Teplice 

1.1. napájení technologických místností (UPS, motorgenerátor), elektroinstalace, 
rozvaděče, 

1.2. výměna technologické klimatizace v místnosti a místnosti s UPS,  
1.3. případné zesílení nebo výměna zdvojené podlahy dle výsledku statického posudku, 
1.4. úprava elektroinstalací a rozvaděče, jednoduché stavební úpravy, 
1.5. demontáž starších částí nefunkčních rozvodů. 

9. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. 

10. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a poskytnout veškeré služby, 
přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou objektivně 
nutné pro dosažení kompletnosti a požadovaných parametrů díla a jeho použitelnosti ke 
sjednanému účelu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby byly ve 
smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla. 

11. Podrobnější informace k rozsahu a objednatelem navrhovanému způsobu provedení úprav 
areálů objednatele vypočtených v odst. 8 tohoto článku smlouvy včetně jejich případného 
zdůvodnění objednatel zhotoviteli upřesní v rámci počátečních pracovních schůzek pověřených 
pracovníků objednatele se zhotovitelem ve smyslu čl. IV. odst. 5 a násl. této smlouvy. 
Platí, že práce uskutečněné zhotovitelem na základě pouhého upřesnění požadavků objednatele 
na projektovou dokumentaci, resp. projektovou dokumentací řešené stavební práce, nemají 
povahu víceprací a jsou plněním uskutečněným podle této smlouvy. 

12. Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost vstup do jednotlivých areálů nejpozději do 5 
pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to za účelem získávání 
podkladů k provedení díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného provádění díla. 
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IV. Doba, způsob a místo plnění 
1. Místem zhotovení díla jsou jednotlivé areály objednatele na adrese 

- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Kaštanová 301/2, 
405 02 Děčín, 

- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, Eliášova 7, 412 01 
Litoměřice, 

- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Most, V. Řezáče 224/3, 434 01 
Most, 

- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice, Masarykova 1363, 
415 01 Teplice. 

2. Místem předání díla je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, 
oddělení správy nemovitého majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem – Božtěšice.  

3. Zhotovitel je povinen dílo (všechny 4 projektové dokumentace) dokončit a řádně 
dokončené projektové dokumentace předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve 
věcech technických v místě plnění nejpozději do 90 kalendářních dnů od uzavření 
smlouvy. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektových dokumentací 
objednateli, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta 
z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení. 

4. Zhotovitel je povinen každou projektovou dokumentaci podle této smlouvy zpracovat a předat 
objednateli v počtu 6 listinných vyhotovení a 1 vyhotovení na CD (formát *.pdf, *.xls a *.dwg); 
částečné plnění (např. pouze v elektronické podobě) nebude objednatelem akceptováno a 
považuje se za plnění vadné. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu bude 
objednateli v elektronické podobě vždy poskytnuta včetně zdrojových kódů umožňujících jejich 
případné doplnění či úpravy. Nenaceněný „výkaz výměr“ zhotovitel předá ve formátu *.xls s 
uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření buněk. 

5. Zhotovitel je v případě potřeby, či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických za objednatele povinen zpracování projektových dokumentací v průběhu jejich 
zhotovování průběžně konzultovat. Za tímto účelem je možné svolat schůzku zhotovitele 
s objednatelem (osobou oprávněnou ve věcech technických, případně i zástupci odborných 
pracovišť objednatele – technik PO a BOZP, technik OIKT, energetik, zástupce koncového 
uživatele apod.). Zhotovitel je v rámci těchto schůzek povinen objednateli vždy předložit aktuální 
verzi daných rozpracovaných projektových dokumentací a umožnit mu se s projektovými 
dokumentacemi obeznámit. 

6. Objednatel je oprávněn v rámci konzultací dle odst. 4 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy a 
sdělovat mu požadavky na změny či doplnění projektových dokumentací (např. dopracování 
detailů nákresů, úpravu kót atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět objednateli jeho dotazy na 
místě přímo v průběhu schůzky a v případě složitějších dotazů je povinen je objednateli 
zodpovědět nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu schůzky, na které byl daný dotaz 
objednatelem vznesen, a to v písemné podobě na e-mailovou adresu objednatele uvedenou 
v záhlaví této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektových dokumentací požadavky objednatele 
vzešlé z konzultací dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. V případě nevhodných požadavků 
objednatele na zpracování projektových dokumentací je zhotovitel povinen objednatele na jejich 
nevhodnost upozornit a takové požadavky do projektových dokumentací nezapracovat. 
V případě, že bude objednatel na zapracování nevhodného požadavku trvat, je povinen pokyn 
k jeho zapracování do projektových dokumentací písemně potvrdit. Za vady způsobené 
nevhodným požadavkem objednatele, na jehož nevhodnost byl objednatel zhotovitelem 
písemně upozorněn, zhotovitel neodpovídá. 

8. Zhotovitel je oprávněn v případě potřeby v rámci konzultací dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, 
nebo v písemné podobě do datové schránky objednatele, vyzvat objednatele k doplnění 
podkladů či informací potřebných k provádění díla. Ve výzvě zhotovitel uvede, jaké informace či 
podklady od objednatele požaduje včetně přiměřené lhůty (ne méně než 5 pracovních dnů) pro 
jejich dodání a zdůvodnění žádosti. Jestliže: 
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a) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi disponuje, poskytne je 
zhotoviteli ve stanovené lhůtě, 

b) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se o 
podklady či informace, které si nemůže zhotovitel zajistit jinak než prostřednictvím 
objednatele, objednatel na tuto skutečnost zhotovitele upozorní a domluví s ním případnou 
změnu lhůty pro jejich poskytnutí, následně tyto podklady či informace zajistí a poskytne je 
zhotoviteli ve sjednané lhůtě, 

c) objednatel požadovanými potřebnými podklady či informacemi nedisponuje a jedná se o 
podklady či informace, které si zhotovitel může zajistit jinak než prostřednictvím objednatele, 
objednatel o této skutečnosti ve stanovené lhůtě zhotovitele vyrozumí a zhotovitel si 
požadované informace či podklady zajistí na vlastní náklady a odpovědnost. 

Platí, že objednatel neodpovídá za prodlení s poskytnutím požadovaných potřebných podkladů 
zhotoviteli, jestliže se jedná o podklady či informace, jimiž nedisponuje a k nedodržení stanovené 
lhůty pro jejich poskytnutí došlo mimo sféru vlivu objednatele. 

9. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2591 občanského zákoníku se pro tuto smlouvu 
nepoužije. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se splněním jeho 
povinnosti podle odst. 8 písm. a) či b) tohoto článku smlouvy lhůta pro dokončení a předání díla 
dle odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu prodlení objednatele. To platí pouze za 
předpokladu, že zhotovitel objektivně nemohl v důsledku prodlení objednatele pokračovat v práci 
na díle, objednatele na tuto skutečnost nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro splnění 
povinnosti objednatele podle odst. 8 písm. a) či b) tohoto článku smlouvy upozorní a následně ji 
bez zbytečného odkladu objednateli doloží. 

10. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém množství, rozsahu a kvalitě, bez vad a nedodělků. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud bude dílo vykazovat vady (vady zjevné). 

11. Dílo je dokončeno, pokud všechny zpracovávané projektové dokumentace splňují veškeré 
oprávněné a objednatelem vymíněné vlastnosti uvedené ve smlouvě či sdělené objednatelem v 
rámci konzultací dle odst. 4 tohoto článku smlouvy a jsou vyhotoveny v požadovaném rozsahu a 
množství. 

12. O předání a převzetí každé z projektových dokumentací bude zhotovitelem vyhotoven protokol o 
předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných 
dokumentů, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. Celkem tedy budou 
vyhotoveny 4 předávací protokoly. 

13. Při převzetí projektových dokumentací provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických) vždy kvalitativní a kvantitativní kontrolu přebírané projektové dokumentace (dále jen 
„kontrola“), na kterou se mu poskytuje lhůta 25 pracovních dnů ode dne převzetí díla, během 
kterých bude tato kontrola provedena. O výsledku kontroly objednatel v písemné podobě 
zhotovitele vyrozumí v písemné podobě. 

14. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky přebírané 
projektové dokumentace, platí, že projektová dokumentace byla ke dni uvedenému v daném 
předávacím protokolu objednatelem převzata bez zjevných vad a nedodělků. 

15. V případě, že objednatel nejpozději do 26 pracovních dnů ode dne převzetí dané projektové 
dokumentace zhotoviteli informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou 
kontrolou nebyly zjištěny žádné zjevné vady dané projektové dokumentace a tato projektová 
dokumentace byla ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzata bez 
zjevných vad a nedodělků. 

16. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky projektové 
dokumentace, objednatel v písemném oznámení o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli 
uvede identifikaci dané projektové dokumentace, výčet zjištěných vad a nedodělků. V takovém 
případě platí, že objednatel převzetí dané projektové dokumentace odmítl. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky projektové dokumentace odstranit a 
opravenou projektovou dokumentaci bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na následné 
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předání projektové dokumentace se použijí ustanovení tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena 
povinnost zhotovitele předat objednateli veškeré projektové dokumentace ve stanovené lhůtě. 
Lhůta předání dokončené projektové dokumentace dle odst. 3 tohoto článku smlouvy neběží po 
dobu provádění kontroly dané projektové dokumentace, tj. od okamžiku předání dané projektové 
dokumentace dle protokolu do okamžiku doručení informace o existenci zjevných vad či 
nedodělků této projektové dokumentace zhotoviteli. 

17. Objednatel nabývá vlastnického práva k  projektové dokumentaci vždy okamžikem oznámení o 
pozitivním výsledku její kontroly (nezjištění zjevných vad), případně marným uplynutím lhůty dle 
odst. 11 tohoto článku smlouvy. 

18. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektových dokumentací veškeré požadavky a podmínky 
dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě (za takovýto orgán se pro účely této 
smlouvy považuje též odbor metodického řízení technických činností Ministerstva vnitra a jemu 
podřízení organizační články Ministerstva vnitra) a způsobu jejího provedení existujících ke dni 
předání díla včetně připomínek vzešlých do 24 měsíců ode dne předání dokončeného díla, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich sdělení zhotoviteli ze strany objednatele, pokud 
nebude objektivně zapotřebí delší doba pro jejich zapracování (v takovém případě bude stanoven 
přiměřený termín pro jejich zapracování dohodou smluvních stran v písemné podobě – takovouto 
dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého 
kraje). V případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů 
či poskytovatele dotace dle tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byť i započatý den prodlení. 

19. Při zpracování projektových dokumentací je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně závazné 
předpisy, ujednání této smlouvy o dílo a řídit se vyjádřeními odborných služeb objednatele tak, 
aby akceptoval ustanovení resortních předpisů Ministerstva vnitra ČR. Zhotovitel zhotoví dílo 
toliko výlučně jako profesionální zpracování objednatelem formulovaných požadavků do podoby, 
jež vyhoví normativním a technickým požadavkům a náležitostem na provádění stavby a 
oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům objednatele; dílo tak nebude zhotoveno jakožto 
jedinečný výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele. 

20. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení a předání díla nezbytnou míru 
součinnosti 
a) v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitelů stavebních úprav dle projektových 

dokumentací 
i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele vysvětlit položky výkazu 

výměr a rozpočtu, či nejasností v samotných projektových dokumentacích, případně 
odstranit rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace (výkaz výměr, 
rozpočet, technická zpráva, výkresy atd.), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 
doručení výzvy ke splnění této povinnosti, 

b) v rámci samotné realizace stavebních úprav v jednotlivých areálech objednatele 

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do areálu 
objednatele za účelem objasnění sporných částí dokumentace pro provádění stavby 
(dohady zhotovitele stavby a objednatele o způsobu či rozsahu provádění prací dle 
projektové dokumentace), a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy 
ke splnění této povinnosti, pokud se s objednatelem nedohodne jinak; bude-li zhotovitel 
schopen spornou část projektové dokumentace objasnit ve stejném termínu v písemné 
podobě, postačí takovýto způsob splnění povinnosti dle tohoto odstavce smlouvy a 
osobní schůzka není zapotřebí. 

Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu, 
přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly, jsou 
součástí ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 
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V. Cena díla a platební podmínky  
1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo (4 projektové dokumentace) a další s dílem 

související úkony je stanovena takto: 
    Cena celkem bez DPH  345 000,- Kč 

         DPH 21 %                                       72 450,- Kč 

         Cena celkem vč. DPH                 417 450,- Kč 

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše 
přípustnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením 
předmětu díla včetně všech jeho součástí, případných úprav dle čl. IV. odst. 18 této smlouvy či 
dodatečných vysvětlení dle čl. IV. odst. 20 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, 
dodávky, materiál a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této smlouvy včetně 
veškerých správních poplatků vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy. 

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na 

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den doručení kladného 
výsledku kontroly poslední z projektových dokumentací dle čl. IV. odst. 13 této smlouvy, případně 
v den marného uplynutí lhůty dle čl. IV. odst. 15 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto 
skutečností nastane dříve. 

5. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená 
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona 
č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Celková faktura musí mimo 
jiné obsahovat: označení faktury a její číslo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ, údaj o zapsání 
v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení 
zhotovitele; předmět plnění; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací této 
smlouvy o dílo. 

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii všech předávacích protokolů. 
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode 

dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má 
za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání faktury. Smluvní 
strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 18. prosince 2021 do 28. února 
2022 činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. 

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mohla být 
faktura v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy vystavena poprvé a neprodleně po jejím 
vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v odst. 14 tohoto článku smlouvy, a to 
nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. 

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním 
faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku. 
Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty dohodly, že promlčecí doba pro uplatnění 
práva zhotovitele na vystavení a doručení faktury na úhradu ceny díla (výzvy k zaplacení) 
objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být zhotovitelem uplatněna poprvé. 

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 
11. V případě uplatnění nároku objednatele na odstranění vady díla (kterékoliv z projektových 

dokumentací) ve lhůtě splatnosti faktury na úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli cenu díla, a to až do okamžiku odevzdání reklamované projektové dokumentace po 
odstranění jejích vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na uhrazení ceny díla byla 
v takovém případě doručena okamžikem odevzdání díla po odstranění vad a nedodělků. 

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. 
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém 
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě 
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doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto 
článku smlouvy. 

13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle §92a ve smyslu 
ustanovení §5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. 

14. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého 
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.  

15. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného 
uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že 
nebude považována za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její 
části z důvodu opožděného uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným 
způsobem ze strany objednatele. 

 
VI. Smluvní pokuty a započtení 

1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí 
přesáhnout 100 % ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny díla či její části 
pouze smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byť i 
započatý, den prodlení se zaplacením ceny díla. 

3. Úročení úroků z prodlení je zakázané. 
4. V případě, že zhotovitel při plnění této smlouvy poruší kteroukoli jeho termínovanou povinnost 

stanovenou v této smlouvě, jejíž porušení není postiženo zvláštní sankcí dle některého 
z ustanovení této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné desetiny 
procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, den prodlení. 

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně 
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především 
pohledávky smluvních pokut 

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích (dále jen „zákon o majetku České republiky“) je zhotovitel oprávněn započíst 
svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě 
s objednatelem. 

7. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně 
s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká 
okamžikem porušení smluvní povinnosti. 

8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok 
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé 
porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani povinnost 
zhotovitele dílo řádně dokončit. 

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku 
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter. 

 
VII. Změny a zánik smlouvy 

1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva změněna 
pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, 
a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či pověření 
pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle 
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků 
plynoucích z této smlouvy. 

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména: 

a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla o více než 14 kalendářních dnů, 
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b) prodlení objednatele se splněním povinnosti podle čl. IV. odst. 8 písm. a) této smlouvy o více 
než 30 kalendářních dnů, 

c) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 14 
kalendářních dnů, 

d) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. IV. odst. 18 této smlouvy o více jak 14 
kalendářních dnů, 

e) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více jak 14 kalendářních dnů, 
f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele, 
g) vícenásobné (více než 3 krát) méně závažné porušení povinností dle této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že 

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 
úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,  

b) zhotovitel vstoupí do likvidace, 
c) zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.  

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat. 
4. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména 

dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2 
občanského zákoníku – např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z 
důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.) 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, 
a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy, 
pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší. 

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy či jiná forma zániku této 
smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, 
smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.  

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností 
z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce 
smlouvy je neplatné. 

 
VIII. Povinnost mlčenlivosti 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které 
při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě 
ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
oprávněného orgánu. 

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. všechny osoby, které se 
budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle 
této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy. 
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši pěti procent z ceny díla včetně DPH za každé jednotlivé 
porušení povinnosti. 

 
 
 



 

11 

IX. Záruka 

1. Zhotovitel ručí za kvalitu a úplnost díla dle této smlouvy a za to, že si dílo požadovanou kvalitu 
podrží minimálně po dobu následujících 12 měsíců. 

2. V případě, že v době do 12 měsíců po předání díla dojde ke změně právního řádu České 
republiky či technických norem používaných v České republice, v jejichž důsledku bude nutné 
projektovou dokumentaci doplnit, opravit či upravit (odstranit záruční vadu), je objednatel 
oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a vyzvat jej k odstranění této záruční vady, a 
to v písemné podobě. 
Za záruční vadu díla se nepovažuje nesoulad díla s právním řádem České republiky či 
technickými normami používanými v České republice vzniklý jejich zcela nepředvídatelnou 
změnou po předání díla či jejich změnou po uplynutí 12 měsíců od předání díla. Platí, že 
nepředvídatelnou změnou právního řádu České republiky či technických norem používaných 
v České republice není zejména případ, kdy v době do okamžiku předání díla byla tato změna již 
platná a k tomuto okamžiku nebyla pouze účinná. 

3. Zhotovitel je povinen záruční vadu neprodleně odstranit uvedením díla do souladu s  právním 
řádem České republiky a technickými normami používanými v České republice nejpozději však 
do 15 pracovních dnů ode dne doručení písemného upozornění na záruční vadu zhotoviteli, 
pokud se smluvní strany z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro 
odstranění záruční vady) nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za objednatele oprávněn 
uzavřít pouze ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti bude 
sepsán oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném termínu předání díla po odstranění 
vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem. 

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, může 
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad jinému 
zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené 
objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za 
období od uplynutí doby pro odstranění záruční vady dle odst. 3 tohoto článku smlouvy do 
okamžiku uzavření smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem odstranění záručních vad díla). 

 
X. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění 

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského 
zákoníku.  

2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a 
s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi příslušnými právními a 
technickými normami a s přihlédnutím k jejich očekávatelnému vývoji a změnám. Zhotovitel je 
povinen takto řádně zhotovené dílo předat objednateli včas, v požadovaném rozsahu a množství. 
V opačném případě se jedná o vadné plnění. 

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo nemá 
právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje 
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. 

4. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění není jakkoliv časově omezená.  
5. Vadou plnění jsou dále zejména: 

a) vady díla, pro něž není možné dílo užít v plném sjednaném rozsahu či ke sjednanému účelu, 
b) neúplnost projektové dokumentace, výkazu výměr či rozpočtu, 
c) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předání díla, 
d) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předání díla, 
e) nesoulad díla s požadavky a stanovisky dotčených orgánů v okamžik předání díla, 
f) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných konzultací projektu 

dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, 
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g) nezapracování požadavků a podmínek dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě 
a způsobu jejího provedení vzešlých do 24 měsíců ode dne předání dokončeného díla, 

h) nesoulad díla s požadavky uvedenými v čl. IV. odst. 19 této smlouvy, 
i) nesoulad díla s požadavky objednatele. 

6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a technickými 
normami používanými v České republice ke dni předání díla dle čl. IV. odst. 9 této smlouvy. 
Zhotovitel v souladu s § 159 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona odpovídá za 
správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace a za správnost, celistvost, 
úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a 
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň 
projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za 
soulad díla s požadavky objednatele. 

7. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby, či 
k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli částku ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou 
náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší. 

8. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost 
objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.  

9. Termín pro odstranění skrytých vad díla a jeho následné předání objednateli je 15 kalendářních 
dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních 
důvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro odstranění záruční vady) nedohodnou jinak; 
takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel Krajského ředitelství policie 
Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti bude sepsán oboustranně potvrzený úřední záznam). O 
přesném termínu předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele 
nejpozději dva (2) pracovní dny předem.  

10. V případě nesplnění termínu sjednaného v čl. IX. odst. 3 této smlouvy pro odstranění záručních 
vad díla či v případě nedodržení termínu sjednaného v odst. 9 tohoto článku smlouvy pro 
odstranění skrytých vad díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši tří 
desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byť i započatý den prodlení. 

11. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady v rámci 
realizace stavebních úprav v jednotlivých areálech objednatele, jež mají povahu víceprací 
v důsledku neúplnosti projektové dokumentace či výkazu výměr. Vícenáklady ve smyslu tohoto 
ustanovení smlouvy se rozumí náklady vynaložené objednatelem na ty práce či materiál, jež 
nebyly zahrnuty v dané projektové dokumentaci či výkazu výměr, ačkoliv v nich objektivně měly 
být uvedeny (realizaci stavebních úprav v daném areálu objednatele bez nich není možné 
provést) a zhotovitel měl možnost se o nutnosti provedení těchto prací či použití těchto materiálů 
k řádnému dokončení stavebních úprav v daném areálu objednatele včas dozvědět (např. v rámci 
přípravných prací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy učiněných za účelem získávání podkladů k 
provedení díla a samotného provádění díla), jestliže tyto náklady přesahují 5 % z celkových 
nákladů na realizaci stavebního díla. 

12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady 
spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel. 

13. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, může 
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad jinému 
zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené 
objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za 
období od uplynutí doby pro odstranění záruční vady dle odst. 9 tohoto článku smlouvy do 
okamžiku uzavření smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem odstranění skrytých vad díla). 
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XI. Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že: 
a) odpovídá za veškeré důsledky vad díla, tj. především za náhradu škody, či nemajetkové 

újmy vzniklé objednateli v důsledku vady díla,  
b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace k narušení 

řádného průběhu stavby (nemožnost provádění prací na stavbě z důvodu vady, nedostatku, 
či neúplnosti projektové dokumentace po dobu minimálně 20 kalendářních dní) je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši patnácti procent z ceny díla včetně DPH, 

c) není oprávněn provádět jakékoliv změny v projektových dokumentacích po předání 
projektových dokumentací dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad 
prováděním stavby; toto ujednání nemá vliv na autorská práva k projektovým dokumentacím 
jakožto autorskému dílu, změny autorského díla z autonomní vůle autora již však v takovém 
případě nejsou změnami projektové dokumentace, jež je předmětem tohoto závazku, 

d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv příkazy či pokyny ohledně způsobu 
provedení stavebních úprav v areálech objednatele odchylující se od zhotovitelem 
zpracovaných projektových dokumentací bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním 
stavby, 

a s tímto vyslovuje plný souhlas. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, v oboru potřebném pro plnění této smlouvy. 

 
XII. Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné 
změny údajů v záhlaví smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by ohrožovala 
řádné splnění této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení a není v úpadku. 
Jestliže se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní 
pokuty uhradí prodávající kupujícímu také v případě porušení povinnosti plynoucí z  odst. 2 tohoto 
článku smlouvy či čl. VII. odst. 6 této smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo 
dodavatelského řetězce, 

b) zajišťuje důstojné pracovní podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních předpisů v 
oblasti zaměstnanosti, 

c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s dodavatelskými 
řetězci, 

d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a minimalizaci 
negativních dopadů na životní prostředí, 

e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin apod. 
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných 

jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech technických), kontaktních osob, 
popř. jimi pověřených pracovníků. 

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončení a předání díla objednateli byly 
jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 
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výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle volby objednatele. Za tyto 
následné změny projektové dokumentace a jejich důsledky zhotovitel neodpovídá. 

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele. 

8. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv“). 

9. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 5. listopadu 2021, která 
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

10. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu 
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským 
zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná 
k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své 
nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako 
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku. 

 
XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom 
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění. 

2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou 
přednostně řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před 
příslušným soudem, nikoliv rozhodcem. 

3. Každá smluvní strana obdrží elektronický originál uzavřené smlouvy. 
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své 
podpisy. 

 
 
 

Za zhotovitele:       Za objednatele: 
Ing. Martin Adam                                        Jiří Sehnal 
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