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 C E N O V Á  N A B Í D K A  

- energetická optimalizace projektu pro provedení stavby na MKS v Nové Pace
Rozsah prací:
Etapa I.

Úprava skladeb konstrukcí PD podle energetické optimalizace

- nastudování energetického auditu projektu MKS

- úprava skladeb PD podle konstrukčních zásad a požadavků optimalizace

- skici realizovatelných úprav detailů podle upravených skladeb

- výpis nerealizovatelných úprav, požadovaných optimalizací

( Ověření energetické bilance zpracovatelem auditu )
Etapa II.

Revize skladeb PD podle realizovatelných požadavků optimalizace

Tepelně technické posouzení:

- posouzení skladeb konstrukcí

- posouzení detailů konstrukcí

- tepelně-technické posouzení – výpočtová část

- tepelně-technické posouzení - technická zpráva

Konstrukce původní PD

- tepelná technika 2D teplotní pole - ověření parametrů původních konstrukcí v detailu + povrchové kondenzace

( střechy, stěny, nároží )

Revize posouzení mikroklimatu ( stanovení limitů povrchových teplot, vnitřních vlhkostí vzduchu v závislosti na

využití a provozu prostor a v závislosti na řešení mikroklimatu ( druhu a způsobu vytápění a větrání )
Nové konstrukce

- tepelná technika 1D teplotní pole - ověření parametrů navrhovaných konstrukcí v ploše, bilance vodní páry

v závislosti na řešení mikroklimatu ( druhu a způsobu vytápění, větrání )

- tepelná technika 2D teplotní pole - ověření parametrů navrhovaných konstrukcí v detailu, povrchové

kondenzace v závislosti na řešení mikroklimatu ( druhu a způsobu vytápění, větrání )

- spolupráce se zpracovatelem Optimalizace (výstupy, podklady, komentáře, zapracování požadavků )

- doporučení pro konstrukční změny řešení PD ( založení, sanace, zateplení atd. )

- skici úprav konstrukcí obálky budovy

- kontrola konstrukčního zpracování do revize platné prováděcí PD
- zpracování detailů konstrukcí ve finální podobě

Výkresová část změn řešení stavby – revize celé prováděcí a zadávací PD, nové výkazy výměr, rozpočet pro výběr zhotovitele
POŽADOVANÉ SOUČINNOSTI

- součinnosti zpracovatele Energetické optimalizace – průběžné vyhodnocování a ověřování návrhů

úprav stavebních konstrukcí. Ověření energetické bilance zpracovatelem auditu – NENÍ PŘEDMĚTEM NABÍDKY- zajistí objednatel
Pozn: zvětšení tl izolantů – fasády, střešní terasy, detaily ( navýšení tl izolantů váže na výšky podlah v

jednotlivých podlažích, případně na světlé výšky v interiérech – tvary schodišť, výšky oken, tl podlah,

výšky podhledů…. ) – bude pravděpodobný, i když malý   zásah do stavby z hlediska platnosti stavebního povolení ( zastavěná plocha, výšky atik , změna vzhledu stavby atd….)…bude nutné řešit případnou ,,Změnou stavby před dokončením,,……….není předmětem této PD optimalizace
Výpočet ceny PD:

Prováděcí PD včetně všech specifikací pro výkaz výměr dle zákona o zadávání veřejných zakázek a Vyhlášky o dokumentaci staveb č.499/2006

Celkový honorář DPS :

DPS (28%)  + ZD (zadávací PD 7%) = 35% z celkového honoráře 

83,5 mil x 0,097 x 0,35 x 1,2 = 3,401 mil Kč…po slevě 7%.........3,163 mil kč..původní cena DPS
Optimalizace a revize DPS …0,28 (28%) x 3,163 = 885 tis.
T E R M Í N Y 
Upravená PD –prováděcí včetně výkazu výměr a rozpočtu………………15.2.2022
Rozsah optimalizované  PD bude dle vyhlášky o dokumentaci staveb 499/2006. DPS  bude v 6 paré +1 x CD….bude doplněna či vyměněna změněná část PD v předané DPS.   
Ceny jsou bez DPH 21 %. Nabídka byla zpracována na základě osobního jednání a předaných podkladů a požadavků objednatele .
 V HK  23. 8 .2021                                                      
                                                                                                           ing. arch. Jan Čížek
