

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.
(dále jen smlouva)

Velkoplošné výspravy na silnicích II. a III. třídy v Jihočeském kraji Část č. 3 – okres Tábor

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/75

číslo smlouvy objednatele: 55/VZ/2021-3

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

Tel: 387 021 010

E-mail: sekretariat@susik.cz

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [redacted]

Zápis v OR: KS Č. Budějovice, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: 389 822 325

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [redacted] tel.: [redacted]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.1. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zastoupen: [redacted], vedoucím PJ, na základě plné moci

[redacted], vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci

Tel.: 387 004 305

E-mail: [redacted]

IČO: 608 38 744 DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: [redacted]

Zápis v OR: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 7634, datum zápisu 1.3.1994

Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí PJ, na základě plné moci
tel.: [redacted]

[redacted], vedoucí OTÚ oblasti, na základě
plné moci tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted] tel.: [redacted]

(číslo autorizace: 0101927)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

Velkoplošné výspravy asfaltových vozovek v Jihočeském kraji Část č. 3 VZ – okres Tábor

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 55/VZ/2021 a soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

2.2. Místo plnění:

Část zakázky číslo:	okres	č. silnice	název (identifikace silnice)	délka úseků, ve kterých budou prováděny lokální výspravy (km)	staničení
Část č. 3	Tábor	II/409	Záhostice - Kozmice	4,456	10,599 - 15,055
		III/1365	Nuzbely	0,100	9,238 - 9,338
		III/1376	Malšice - Lom	3,369	0,000 - 3,369
Celkem:				7,925	

- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 5-ti kalendářních dnů po vyzvání objednatelem**
(předpoklad říjen - listopad 2021)
Dokončení díla: **do 20 kalendářních dnů od předání staveniště včetně**
- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu dle bodu 3.1. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. Smluvní cena díla celkem bez DPH	2 056 415,48 Kč
DPH 21%	431 847,25 Kč
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	2 488 262,73 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s podklady od objednatele a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle nich.
- Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a

připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.

- 6.6. Realizace prací bude probíhat za částečné, příp. úplné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.8. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.9. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/

jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

APTULAC
Mostr.
ISO:
Aniso:
Zobraz

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 55/VZ/2021 a nabídka zhotovitele ze dne 7.10.2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.7. Tato smlouva nabývá platnosti současným podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.8. Tato smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.
- 10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
 - příloha č. 1 – Soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne 7.10.2021
 - příloha č. 2 – Kontrolní zkušební plán (doloží vybraný uchazeč před podpisem SOD)

České Budějovice, dne: - 8. 11. 2021

V Českých Budějovicích dne: 5. 11. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

vedoucí PJ, na základě plné moci
STRABAG a.s.

vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci
STRABAG a.s.

KAPITULACE STAVBY

TA_001

Objekt: Velkoplošné výpravy silnic - Tábor

Místo: okres Tábor

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

Poznámka: Délka realizace: 20 kalendářních dnů.

CC-CZ: Datum: 7.10.2021

IC: 70971841
DIČ: CZ70971841IC: 60838744
DIČ: CZ60838744IC: 70971841
DIČ: CZ70971841IC:
DIČ:

Cena bez DPH		2 056 415,48	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH snížená	21,00%	2 056 415,48	431 847,25
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 488 262,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

KRYCÍ LIST
Stavba: Ver.
Objekt:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA 001

Stavba: Velkoplošná výprava silnic - Tábor

Místo: okres Tábor

Datum: 7.10.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady z rozpočtů		2 056 415,48	2 488 262,73	
SO 101	Velkoplošná výprava silnice III/409 staničení 10,699 - 15,055 km, Záhvoštica - Kozmice	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 102	Velkoplošná výprava silnice III/1365 staničení 9,238 - 9,338 km, Nuzbely	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
SO 103	Velkoplošná výprava silnice III/1376 staničení 0,000 - 3,389 km, Malšovice - Lom	[REDACTED]	[REDACTED]	STA
Dopílní údaje	Dopílní údaje - DIO	[REDACTED]	[REDACTED]	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Velkoplošné výsavy silnic - Tábor
Objekt:
SO 101 - Velkoplošné výsavy silnice II/409 staničení 10,599 - 15,055 km,
Záhostice - Kozmice

KSO:
Místo: okres Tábor

CC-CZ:
Datum: 7.10.2021

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:
[redacted]

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	[redacted]		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	[redacted] 0,00	21,00% 15,00%	[redacted] 0,00
Cena s DPH	v CZK		[redacted]

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velkoplošné výsavy silnic - Tábor
Objekt: SO 101 - Velkoplošné výsavy silnice II/409 staničení 10,599 - 15,055 km, Záhostice - Kozmice

Místo: okres Tábor

Datum: 7.13.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

[REDAKCE]

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDAKCE]

1 - Zemní práce

[REDAKCE]

5 - Komunikace pozemní

[REDAKCE]

UPIS PR.
Práce: Velkoplošné výsavy
Objekt: SO 101
Místo: Tábor

POPIS PRACÍ

Objekt: Velkoplošné výspravy silnic - Tábor
 SO 101 - Velkoplošné výspravy silnice II/409 staničení 10,599 - 15,055 km,
 Záhostice - Kozmice

Místo: okres Tábor

Datum: 7.10.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: ██████████

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								██████████
D	HSV		Práce a dodávky HSV				██████████	
D	1		Zemní práce				██████████	
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	105,000	██████████	██████████	██████████
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
WV			"frézování obrusné vrstvy"					
WV			"odvoz vyfrézované drti zajistí Investor"					
WV			"vyznačení úseků zajistí Investor"					
WV			"plocha 2100 m ² "					
WV			"výška 0,05 m"					
WV			2100*0,05		105,000			
D	5		Komunikace pozemní				██████████	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 100,000	██████████	██████████	██████████
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
WV			"plocha velkoplošných výsprav"					
WV			2100		2 100,000			
3	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	2 100,000	██████████	██████████	██████████
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM					
WV			"ACO 11+ (50/70), ČSN 736121"					
WV			"plocha velkoplošných výsprav"					
WV			2100		2 100,000			
WV			Součet		2 100,000			

TRŽEBNÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Velkoplošné výsavy silnic - Tábor

Objekt:SO 102 - Velkoplošné výsavy silnice III/1365 staničení 9,238 - 9,338 km,
Nuzbely**KSO:**

Místo: okres Tábor

CC-CZ

Datum: 7.10.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IC:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Zpracovatel:

[REDAKCE]

IC:**DIČ:****Poznámka:****Cena bez DPH**DPH základní
snížená**Základ daně**

0,00

Sazba daně21,00%
15,00%**Výše daně**

0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant**Zpracovatel****Datum a podpis:**

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč****Datum a podpis:**

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velkoplošné výspravy silnic - Tábor

Objekt: SO 102 - Velkoplošné výspravy silnice II/1365 staničení 9,238 - 9,338 km, Nuzbely

Místo: okres Tábor

Datum: 7.10.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dlu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

[REDAKCE]

1 - Zemní práce

[REDAKCE]

5 - Komunikace pozemní

[REDAKCE]

[REDAKCE]

DPIS PR
Mba: Velkoploš
Objekt: S
M:

POPIS PRACÍ

Objekt: Velkoplošné výspravy silnic - Tábor

SO 102 - Velkoplošné výspravy silnice III/1365 staničení 9,238 - 9,338 km, Nuzbely

Místo: okres Tábor

Datum: 7 10 2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				[REDACTED]	
D	1		Zemní práce				[REDACTED]	
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	10,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY					
VV			"frézování obrusné vrstvy"					
VV			"odvoz vyfrézované drti zajetí investor"					
VV			"vyznačení čárek zajetí investor"					
VV			"plocha 200 m2"					
VV			"výška 0,05 m"					
VV			200*0,05		10,000			
D	5		Komunikace pozemní				[REDACTED]	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	200,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
PP			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2					
VV			"plocha velkoplošných výsprav"					
VV			200		200,000			
3	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM	M2	200,000	[REDACTED]	[REDACTED]	OTSKP 2020
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 50MM					
VV			"ACO 11 + (50/70), ČSN 738121"					
VV			"plocha velkoplošných výsprav"					
VV			200		200,000			
VV			Součet		200,000			

PRŮJEDNÁVACÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Velkoplošné výspravy silnic - Tábor
Objekt:
SO 103 - Velkoplošné výspravy silnice II/1376 stančení 0,000 - 3,369 km, Malšice
- Lom

KSO:
Místo: okres Tábor

CC-CZ:
Datum: 7.10.2021

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
STRABAG a.s.

IC: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IC: 70971641
DIČ: CZ70971641

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní snížená	0,00	21,00% 15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velkoplošné výspravy silnic - Tábor
Objekt: SO 103 - Velkoplošné výspravy silnice III/1376 staničení 0,000 - 3,369 km, Malšice - Lom

Místo: okres Tábor

Datum: 7.10.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dlu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

DPIS PRAHA

Objekt: Vektor
Objekt: s

OPIS PRACÍ

Adresa: Velkoplošné výsavy silnic - Tábor
 Projekt: SO 103 - Velkoplošné výsavy silnice III/1376 staničení 0,000 - 3,369 km, Malšice - Lom

Místo: okres Tábor Datum: 7.10.2021
 Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	105,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2020
PP			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Poznámka k souboru cen: Položka zahrnuje veškerou manipulaci a vybouranou suť a s vybouranými těmi, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatky za skládku, který se vyžaduje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouřného materiálu, kde je možné poplatky zahrnout do jednotkové ceny bouřní - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
PSC			"frézování obrusné vrstvy"					
WV			"odvoz vyfrézované drti zajistí investor"					
WV			"vyznačení úseků zajistí investor"					
WV			"plocha 2100 m2"					
WV			"výška 0,05 m"					
WV			2100*0,05		105,000			
D	5		Komunikace pozemní					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTRÝK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 100,000	[redacted]	[redacted]	OTSKP 2020
PP			SPOJOVACÍ POSTRÝK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Poznámka k souboru cen: - dodání všech předepsaných materiálů pro postrýky v předepsané množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozřazení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
PSC			"plocha velkoplošných výsavy"					
WV			2100		2 100,000			
3	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	2 100,000	[redacted]	[redacted]	TSKP 2020
PP			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL, 50MM Poznámka k souboru cen: - dodání směsi v požadované kvalitě - obložení podkladu - ukončení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozřazení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních apar a spojů - úprava napojení, ukončení podkladu obrusných, dílčích zařízení, odvodňovacích produktů, odvodňovacích vrust, šachet a pod - nezahrnuje postrýky, nářky - nezahrnuje šířkové podklad obrusných, dílčích zařízení, odvodňovacích produktů, odvodňovacích, vrust, šachet a pod.					
PSC			"ACO 11 + (50/70), ČSN 736121"					
WV			"plocha velkoplošných výsavy"					
WV			2100		2 100,000			
WV			Soubčet		2 100,000			

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veškoplošné výspravy silnic - Tábor

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: okres Tábor

CC-CZ

Datum: 7.10.2021

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971841

DIČ: CZ70971841

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60638744

DIČ: CZ60638744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971841

DIČ: CZ70971841

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:**Cena bez DPH**

[REDACTED]

DPH základní
snížená

Základ daně

[REDACTED]

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

[REDACTED]

0,00

Cena s DPH

v CZK

[REDACTED]

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Velikoplošné výspravy silnic - Tábor

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: okres Tábor

Datum: 7.10.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

[REDACTED]

OST - Ostatní

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ
Objekt: V
Místo: T

POPIS PRACÍ

Objekt: Velkoplošné výsavy silnic - Tábor

Objekt: Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: okres Tábor

Datum: 7.10.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								[REDACTED]
D	OST		Ostatní				[REDACTED]	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	[REDACTED]	[REDACTED]	DTSKP 2020
PP			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY					
W			"DIO"					
W			1		1,000			

STRABAG a.s.
OBLAST Č. BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
370 06 Č.BUDĚJOVICE / ČR



STRABAG

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavby

Velkoplošné výspravy v okrese Tábor

**SO 101 - II/409 Záhostice - Kozmice km 10,599-15,055,
SO 102 - III/1365 Nuzbely km 9,238-9,338,
SO 103 - III/1376 Mašice - Lom km 0,000-3,369**

Datum vyhotovení:(změny)	15.10.2021	Vyhotovil:	 technolog oblasti Č. Budějovice
Celkem stran včetně titulního listu:	3	podpis:	
Výtisk č.:			

Objekt: SO 101 - 103

Část: SO 101 - II/409 Záhořovice - Kozmice km 10,599-15,055, SO 102 - III/1365 Nuzbely km 9,238-9,338, SO 103 - III/1376 Malice - Lom km 0,000-3,369

Technologický proces: spojovací postřik Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř. číslo kontrol	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1		postřik spojovací emulze C80 B5	prohlášení o vlastnostech		pro každý zabudovaný materiál	4 400,0 m ²		technik kvality

Objekt: SO 101 - 103

Část: SO 101 - II/409 Záhořovice - Kozmice km 10,599-15,055, SO 102 - III/1365 Nuzbely km 9,238-9,338, SO 103 - III/1376 Malice - Lom km 0,000-3,369

Technologický proces: spojovací postřik Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř. číslo kontrol	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
2	ČSN 73 6128	postřik spojovací materiál - PS-C C 80 B5 na vstříkávání	rovnoměrnost postřiku-nastavení na postřikovacím voze vytřepání postřiku	0,5 kg/m ²	vizuálně vizuálně	4 400,0 m ² dřív	průběžně dřív	zhotovitel postřiku

Poznámka: Množství postřiku bude kontrolováno vizuálně - průběžnou kontrolou nastavení na postřikovacím vozidle.

Objekt: SO 101 - 103

Část: SO 101 - II/409 Záhořovice - Kozmice km 10,599-15,055, SO 102 - III/1365 Nuzbely km 9,238-9,338, SO 103 - III/1376 Malá Lhota - Lom km 0,000-3,369

Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+ 50/70 Druh kontroly jakosti: průkazní

Pol.číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 6121 ČSN EN 13106-1	ACO 11+ 50	prohlášení o vlastnostech		pro každý druh asf. směsí	4 400 m ²	min. 1	technik kvality

Objekt: SO 101 - 103

Část: SO 101 - II/409 Záhořovice - Kozmice km 10,599-15,055, SO 102 - III/1365 Nuzbely km 9,238-9,338, SO 103 - III/1376 Malá Lhota - Lom km 0,000-3,369

Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+ 50/70 Druh kontroly jakosti: kontrolní

Pol.číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 6121	ACO 11+	zrnitost obsah pojiva mezerovitost		1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t	528 t	1 1 1	laboratoř TPA ČR
2	ČSN 73 6121	ACO 11+ 50 mm	kontrola teploty směsí	min. 140 °C	1 x za hodinu pokládky	dle skutečnosti	dle skutečnosti	stavbyvedoucí zápisem do SD

Objekt: SO 101 - 103

Část: SO 101 - II/409 Záhořovice - Kozmice km 10,599-15,055, SO 102 - III/1365 Nuzbely km 9,238-9,338, SO 103 - III/1376 Malá Lhota - Lom km 0,000-3,369

Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11+ 50/70 Druh kontroly jakosti: kontrolní - na hotové vrstvě

Pol.číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp.prac.)
1	ČSN 73 6121	ACO 11+ 50 mm SO 101	míra zhuštění - sondou ¹⁾ mezerovitost - sondou	98% 2,0 - 7,0 %	1 x 500 m ² , min. 2 krát 1 x 500 m ² , min. 2 krát	2 100 m ² dřto	5 5	laboratoř TPA ČR
2	ČSN 73 6121	ACO 11+ 50 mm SO 102	míra zhuštění - sondou ¹⁾ mezerovitost - sondou	98% 2,0 - 7,0 %	1 x 500 m ² , min. 2 krát 1 x 500 m ² , min. 2 krát	200 m ² dřto	2 2	laboratoř TPA ČR
3	ČSN 73 6121	ACO 11+ 50 mm SO 103	míra zhuštění - sondou ¹⁾ mezerovitost - sondou	98% 2,0 - 7,0 %	1 x 500 m ² , min. 2 krát 1 x 500 m ² , min. 2 krát	2 100 m ² dřto	5 5	laboratoř TPA ČR

Poznámka: 1) na hodnoceném úseku může být maximálně 20% výsledků míry zhuštění v intervalu 96% až 97%, zbytečných 80% výsledků musí být ≥ 97%.

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5



PLNÁ MOC

STRABAG a.s.
IČO: 608 38 744
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupená: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

[Redacted text block]

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitel z titulu výkonu své funkce při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitel v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a předpokládanou hodnotou do 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jsou za Zmocnitel oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitel při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč bez DPH (slovy: dvanáct-milionů-pět-set-tisíc-korun-českých).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2021.

V Praze dne 18. 12. 2020.

STRABAG a.s.


Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva


Ing. Pavel Brychcín
člen představenstva

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 134455558-212275-201217135809, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: Město Rudolfov
Pracoviště: Město Rudolfov
V Rudolfově dne 17.12.2020



134455558-212275-201217135809