

číslo objednávky 3310-vm/21-259

## OBJEDNÁVKA

**Od koho:** GEOTest, a.s.  
Šmahova 1244/112  
627 00 Brno  
Česká republika

**Telefon :** [REDACTED]  
**Fax :** [REDACTED]  
**e-mail :** [REDACTED]  
**DIČ :** CZ 463 44 942

**Odesílatel:** [REDACTED]

**Komu:** VUT Fakulta stavební  
Ústav železničních konstrukcí a staveb  
[REDACTED]  
Veveří 331/95  
602 00 Brno

Brno 03.11.2021

**Věc:** Aktualizace návrhu pražcového podloží pro DUR „Modernizace trati Brno-Přerov,  
3. stavba Vyškov - Nezamyslice“  
**Zak.č.: 21 7195**

Dle cenové nabídky zaslané dne 2. 11. 2021 u Vás objednáváme zpracování zakázky „Aktualizace návrhu pražcového podloží pro DUR „Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice“.

**Termín prací:** 26. 11. 2021

**Cena:** 55 000,- Kč bez DPH

**Počet vyhotovení:** 7x v tištěné podobě, 1x digitální podoba (otevřený formát), 1x digitální podoba (uzavřený formát)


Těšíme se na spolupráci s Vámi

[REDACTED]

Výrobní manažer

GEOTest a.s.

**GEOTest, a.s.**  
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
DIČ CZ46344942



Akceptace objednávky: doc. Ing. Jan Pěničik, Ph.D.  
Prodáván pro DČ

**Datum:**

5.11.2021

