
Rámcová smlouva   " Oprava geometrických parametrů koleje u ST Brno  " 

č. Kód položky Zkrácený popis položky , umístění v km mj. množství cena / MJ Cena celkem

5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 419 000,00

5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. m3 412 800,00

5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. km 928 270,00

5909032020 Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové. km 695 020,00

5909050020 Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího. km 153 300,00

9902300700
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 
3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km. t 569 600,00

9902309100
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 
3,5 t 

t 19 520,00

9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 
100 km . 

kus 134 400,00

9903200200 Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km . kus 356 650,00

022111011
Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK 
trať dvoukolejná km 95 000,00

034111001
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích 
a státem uznaných svátcích Kč/hod 126 000,00

celkem Kč / akce 3 909 560,00

3 909 560,0

Oprava GPK v obvodu VPO Břeclav obj.č.5

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

Soupis prací
termín plnění:  listopad - prosinec 2021                                                                                                    CES objednatele:  E639-S-2483/2020

upřesňující podmínky akce 
Cena celkem bez DPH:
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