
Smlouva o projektové přípravě
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi:

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

zapsán dne 1.1.1995 V obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 3300 - Středisko správy telematických systémů
číslo smlouvy objednatele: 3300 - 2 4 9 0 0 4 g;

VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.
se sídlem Pražská 767/10c, 642 O0 Brno
ıčoz 277 O2 804
Dıčz CZ27702804
bankovní Spojení:

zapsán dne 25.09.2006 v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 53156
zastoupen Janem Veselým, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro vydání Společného územního
rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP) vpodrobnosti projektové dokumentace pro provedení
Stavby (PDPS) pro stavbu „Výstavba kamerových bodů MČ Brno Žabovřesky - rozšíření MKDS"
vBrně. Součástí předmětu plnění je také inženýrská činnost (IČ) nutná kzajištění vyjádření,
stanovisek a podkladů nutných kpodání žádosti O vydání společného územního rozhodnutí a
Stavebního povolení na uvedenou akci, a to vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích
podmínek veřejné zakázky malého rozsahu S názvem „Výstavba kamerových bodů MČ Brno
Žabovřesky - rozšíření MKDS - DÚSP, PDPS, SP, IČ", vjejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále
jen ,,dílo").



Předmětem této smlouvy jsou:

i. průzkumy a Studie;
ii. zhotovení dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚSP);

iii. projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS);
iv. inženýrská činnost pro získání podkladů pro Společného územního rozhodnutí a stavebního

povolení (DÚSP);
v. soupis prací.

(2) Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební
povolení. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby
zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

(3) Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:
i. obecně závaznými předpisy;

ii. dle §15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů;

iii. Vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp.
Vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
ve znění pozdějších předpisů;
písemnými pokyny objednatele;

v. aktuálně účinnou směrnicí a vyhláškou Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací;

vi. aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací;

vii. technickými normami vztahující se kmateriálům a činnostem projektovaným na základě
této smlouvy.

(4) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno
a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li
způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla S objednatelem.

(5) Zhotovitel je povinen zohlednit novou koncepci umístění kamerového dohledu. Konkrétní umístění
je zhotovitel povinen konzultovat S objednatelem.

III.
Dokumentace ke společnému územnímu rozhodnutí

a stavebnímu povolení (DÚSP)

(1) ,DÚSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.
(2) V rámci DÚSP budou předány i související dokumenty:

i. průzkumy a Studie (viz. odst. č. 13 tohoto článkuj;
ii. plán BOZP.

(3) DÚSP bude předána ve dvou stadiich: koncept DÚSP S návrhem dispozičního řešení Stavby a
konečná DÚSP. V konečné DÚSP jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DÚSP a
výsledky inženýrské činnosti.

(4) Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých Z inženýrské činnosti; objednatel se
k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

(5) Koncept DÚSP bude objednateli předán 2 x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž na každém znosičů bude koncept DÚSP zapsán ve formátu *.pdf a
zároveň iv obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.

(6) Objednatel se ke konceptu DÚSP písemně vyjádří do 10 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny
uvedené ve vyjádřeníjsou pro zhotovitele závazné.
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(7) Konečná DÚSP bude objednateli předána 4 xvtištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Znosičů bude DÚSP zapsána ve formátu *.pdf a
zároveň i V obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xIS
nebo *.xISx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. Zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud
se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra
Z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např.
VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být Zde popsány textem. Tato hladina může být
v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou
být ve formátu *.dgn).

(8) Před předáním konečné DÚSP bude na pracovišti objednatele na adrese Renneská třída 787/1a,
Brno, provedena kontrola úplnosti dokumentace. 0 kontrole bude sepsán protokol podle vzoru
objednatele.

(9) Bude-li při kontrole úplnosti DÚSP shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti čtyři
vyhotovení konečné DÚSP (paré č. 1-4) v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD Bc. Vítu
Nebenführovi, specialistovi střediska správy telematìckých systémů, Brněnské komunikace a.s.; o
této skutečnosti bude sepsán záznam vprotokolu O kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná
dokumentace nebude převzata.

(10)Zbývající vyhotovení konečné DÚSP budou spolu s protokolem O kontrole úplnosti konečné DÚSP
předány na pracovišti objednatele na adrese Renneská třída 787/1a, Brno; při té příležitosti bude
sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla - DÚSP, průzkumy a studie provedena.

(11)ZhOtovitel je povinen zařadit kopie dokumentů O průzkumech a studiích do dokladové části
projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen Zařadit obrazy dokumentů o
průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DÚSP.

(12)Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DÚSP budou následující položky:
i. průzkum inženýrských sítí;

(dále jen „průzkumy a studie").

(13)Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie
odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy a
Studie tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této Smlouvy.

(14)ZhotoviteI je povinen objednateli předat originály dokumentů O průzkumech a studiích. O předání
originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích budou
předány společně S konceptem DÚSP.

(15)Zhotovitel je povinen zapracovat požadavky správců sítí, Odboru dopravy Magistrátu města Brna a
Policie ČR.

IV.
Inženýrská činnost (IČ) pro společné územní rozhodnutí a Stavební povolení (DÚSP)

(1) Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů pro přípravu žádosti O vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolenívčetně předvyplněné elektronické podoby jednotlivých
žádostí.

(2) Inženýrská činnost spočívá Zejména V zajištění k vydání společného územního rozhodnutí a
stavebního povolení potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů;

ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů
vyžadovaných právními předpisy;

vyjádření (i negativní) vlastníků dotčených nemovitostí;

iv. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení stavby;



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(7)

v. stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné technické infrastruktury k možnosti a způsobu
napojení Stavby;

vi. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků.

Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně v konečné DÚSP 1× v originále, 4x v kopii
v každém paré dokumentace a 2x na CD ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do *.pdf bude
nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat
dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ pro společné územní a
stavební povolení provedena.

V.
Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Zhotovitel zahájí práce na PDPS na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu
uvedenou v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději
do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
Pokud nebude do konce této lhůty doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není
předmětem díla dle této smlouvy. Zhotoviteli vtomto případě nevzniká nárok na část ceny díla
kalkulovanou V příloze č. 1 pro PDPS ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚSP a IČ.
PDPS bude dělena na stavební objekty v souladu S DÚSP. Stavební objekty budou členěny mj. i podle
předpokládaných budoucích vlastníků.
V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:

i. situace dopravního značení odsouhlasená Odborem dopravy Magistrátu města Brna i MŘ PČR
Brno. V případě, že nebude možné tuto odsouhlasenou situaci kdatu odevzdání projektové
dokumentace dodat, bude předána investorovi nejpozději před zahájením stavby;

ii. podklady pro stanovení místní úpravy provozů světelně signalizačniho zařízené (SSZ);
iii. návrh provìzorního dopravního značení vdobě výstavby světelného Signalizačního zařízení

(SSZ) projednaný S Odborem dopravy Magistrátem města Brna a Policií ČR;
projednané a odsouhlasené dopravní značení, jak svislé, tak vodorovné včetně rozmístění
návěstidel světelné Signalízačního zařízení (SSZ);

v. rozhodnutí ZUK k umístění inženýrských sítí (kabelů) v komunikaci;
vi. majetkoprávní příprava včetně seznamu a adres osob, které mají vlastnická práva nebo práva

odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a toto práva
mohou být prováděním stavby přímo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se
pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí;

vii. Seznam dotčených parcel jak trvalým, tak dočasným záborem Stavby, kde budou uvedeny
dotčené parcely pro jednotlivé stavební objekty samostatně.

PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS a
konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele
ke konceptu PDPS a výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele O výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli Způsob zapracování požadavků vzniklých Z inženýrské činnosti; Objednatel se
k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.
Koncept PDPS bude objednateli předán 2 x v Iistinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích
dat CD nebo DVD, přičemž na každém znosičů bude koncept PDPS zapsán ve formátu *.pdf a
Zároveň iv obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat
všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům
uvedeným včl. Il. odst. (3) této smlouvy, platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž částí díla
koncept PDPS není provedena.
Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří do 10 pracovnich dnů od jeho obdržení. Pokyny
uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.
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(8)

(9)

Konečná PDPS bude objednateli předána 6 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou
nosíčích dat CD nebo DVD, přičemž na každém Z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf a
zároveň iv obecně rozšířeném přepìsovatelném formátu textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo
*.x|s×, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly
standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud
se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra
Z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např.
VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad nákladů bude zapsán ve
formátu *.pdf a *.xls.
Před předáním konečné PDPS bude na pracovišti objednatele na adrese Renneská třída 787/1a,
Brno, provedena kontrola úplnosti PDPS. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

(10)Bude-li při kontrole úplnosti PDPS shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti čtyři
vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a dva nosiče CD či DVD
specialistovi střediska správy telematických systémů, Brněnské komunikace a.s.; o této skutečnosti
bude sepsán záznam v protokolu O kontrole úplnosti PDPS. Neúplná PDPS nebude převzata.

(11)Zby|á vyhotovení PDPS budou spolu S protokolem O kontrole úplnosti dokumentace předána na

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

pracovišti objednatele na adrese Renneská třída 787/1a, Brno; při té příležitosti bude sepsán
předávací protokol. Tímto předáním je část díla PDPS a SP pro PDPS provedena.

VI.
Soupis prací (SP)

Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací”)
tak, aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu
zadávání zakázky na Stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenýmí ve
vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci Stavební veřejné zakázky, případně i
popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je
povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek
materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a
provozního souboru.
Pro sestavení soupisu prací vpožadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro Soupis prací. Soupis pracíjednoho stavebního
nebo inženýrského objektu může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.
Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis
položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo Služby, S případným odkazem na
jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v měrné
jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.
Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací S výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí vymezení
množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb S uvedením postupu výpočtu celkového
množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové výměry S
popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil
kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací S technickými
specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.
V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň aktuální ke dni předání hotového soupisu
praci.



(7)

(8)

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(5)

(1)

(2)

(3)

Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné a objednatelem požadované vedlejší náklady a
Ostatní nákladyjako samostatná část soupisu prací.
Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2x V tištěné podobě (paré č. 1 a 2), a 2x
elektronicky na CD či DVD při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací předán ve ve
formátu *.pdf a Zároveň i ve formátu *.xml a zároveň ive formátu *.x|s.

VII.
Termíny zhotovení díla

Dílo bude zahájeno:
Zhotovitel předá dílo do:

~ Koncept DÚSP: do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
- Konečná DÚSP, IČ: do 10 dnů ode dne odsouhlasení konceptu DÚSP objednatelem;
- Koncept PDPS, SP: do 30 dnů ode dne doručení výzvy objednatele;
- Konečná PDPS, SP: do 10 dnů ode dne odsouhlasení konceptu PDPS objednatelem.

Lhůty plnění dle tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a
neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, O které Zhotovitel nevěděl a
nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní
Správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do
15 kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele O
uzavření dodatku ktéto smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě
neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu Změny lhůty plnění.
Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a Zároveň neodvratitelných okolností vzniklých
nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této Smlouvě O dílo a
prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

ihned po účinnosti smlouvy.

VIII.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 382 800,- Kč bez DPH
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje i veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla.
Cena obsahuje veškeré náklady na zajištění výše uvedených stupňů dokumentace ve vazbě na
současný stav staveniště.
Objednatelem budou hrazeny pouze Skutečně a řádně provedené práce.
Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

IX.
Platební podmínky

Cena bude hrazena na základě dvou faktur Snáležitostmi daňového dokladu. První faktura bude
vystavena pro část díla - koncept DÚSP, průzkumy a studie pro DÚSP, druhá faktura bude vystavena
pro část díla konečná DÚSP, PDPS, SP a IČ. Přílohami faktur bude kopie protokolu O kontrole
úplnosti dokumentace a předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 Zákona č.235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.S., Renneská třída
787/1a, 639 oo Brnø - šrýřine.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
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dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle Zákona č.235/2004 Sb., O dani Zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak vprodlení súhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona
č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
Objednatel vprodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách), číslo smlouvy objednatele a
číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se nesjednávají.

X.
Vlastnické právo k dílu

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

XI.
Plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy S odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména za dodržení § 159
tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle
jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakož i
za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní
prostředí.
Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a
odborně způsobilých osob.
Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat O veškerých významných skutečnostech
souvisejících S plněním předmětu smlouvy.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této Smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.
Zhotovitel je povinen Zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. První výrobní
výbor bude svolán nejpozději do 7 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a do 7
pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy dle čl. V. odst. 1 a bude se konat v sídle
objednatele. Výrobní výbory budou svolávány minimálně 1× v průběhu zpracování, nedohodnou-li
se Strany jinak. Výrobní výbor bude rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací, zapracování
výsledků inženýrské činnosti. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu
projektové dokumentace. Termín výrobního výboru určí Objednatel s přihlédnutím k návrhu
zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich
vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu S výsledky inženýrské
činnosti.



(7) Zhotovitel je V odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět Smlouvy V
rozpracovanosti; za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací,
nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.

(8) Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku
předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku
UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené
na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je
provádí na Svůj náklad.

(9) Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle
této smlouvy V řízení O stavebním povolení.

(10)Zhotovite| zajistí provedení díla vsouladu S obecně závaznými právními předpisy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární Ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP); dále
zhotovitel zajistí bezpečnost aochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí práci
ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečijejìch vybavení ochrannými pomůckami a jejich proškolení
příslušnými právními předpisy.

XII.
Závazky z vad a zajištění závazků

(1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví Zapříčìněné činností
zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za újmu se
považuje i nevyplacená výše schválené dotace.

(2) Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň prací prováděných na díle ve smyslu zákona č. 360/1992
Sb., O výkonu povolání autorizovaných architektů a O výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle obecných
právních předpisů. Právo na náhradu škody vzniklé vadným plněním díla se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše
odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za
činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

(4) Práva objednatele Z vady díla
4.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití

předmětu plnění k naplnění účelu této Smlouvy.
4.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
4.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z

vad, které má dílo V době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
4.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady

odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
4.5 V případě zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta

pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.
(5) Smluvnípokuty:

5.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše:
- nedodržení termínů plnění 1.000,- Kč denně
- nedodržení termínu pro odstranění vady 1.000,- Kč denně
- nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a

neodstraněné ve lhůtě dle odst. (4) bodu 4.5 tohoto článku 5.000,- Kč denně
- za jednotlivou vadu DÚSP, díky které nebude možné získat společné územní rozhodnutí

a Stavební povolení (např. chybějící Stavební objekt) 10.000,- Kč
- za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací s projektovou

dokumentaci 1.000,- Kč



(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(1)

- výrobní výbor není v souladu S touto smlouvou svolán 2.000,- Kč
5.2 Smluvní pokuty jsou Započitatelné vůči peněžitým Závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou

Započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.
5.3 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele se lhůtou splatnosti 30 dnů

počítané ode dne, kdy výzva zhotoviteli dojde. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na
náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle Smluvní pokuty v
plné výši.

5.4 Sjednané smluvní pokuty/úroky Z prodlení Zaplatí povinná Strana nezávisle na zavinění a na
tom, Zda a vjaké výši vznikne druhé straně újma.

5.5 V případě porušení povinností uvedených v čl. XI. odst. (10) a čl. XIII. odst. 6 je objednatel po
zhotoviteli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé
porušení.
V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaníká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním
splněním neznamená Zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Úrok Z prodlení
6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok Z prodleníve výši 0,05 % Z dlužné částky denně v případě prodlení
S úhradou faktur.

5.6

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními
orgány.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,
jinak odpovídá objednateli za újmu tím způsobenou.
Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve
smyslu § 3 zákona Č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve Znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke
všem Způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve Znění pozdějších předpisů,
v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše
bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.
Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.
Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb. O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele vsouvislosti stímto ručením
plnil.

XIV.
Ukončení smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
a) vada plnění zjevná V průběhu provádění, pokud ji Zhotovitel po písemné výzvě

objednatele v přiměřené lhůtě neodstraní;
b) zhotovování předmětu plnění v rozporu S podklady;
c) zneužití přiložené plné moci;
d) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované;
e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn V souladu S touto Smlouvou;
f) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka;
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je-li zjištěno, že V nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny
nepravdivé údaje;

h) prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
i) důvody uvedené v ustanovení § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za
podstatné porušení smlouvy:

a) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve
Znění pozdějších předpisů;

b) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů.
Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě
nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O
odstoupení ve smyslu § 570 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro který
je odstupováno, stále přetrvává.
Odstoupením od Smlouvy nezaniká vzájemná Sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

s)

XV.
Důvěrnost informací

Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublíkovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv
Z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považuji se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace O provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající Straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho

ıúčinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončenı účinnosti této Smlouvy.

XVl.
Závěrečná ustanovení

Vztahy vtéto smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
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(3)

(4)

(5)

(5)

(7)

(3)
(9)

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 607, § 1921, §
1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620-2622 Zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zá kon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejněnív registru smluv Objednatel.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.

(10)Smluvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

(11)Nedí|nou součástí této smlouvy je Příloha č. 1, Příloha č.2, Příloha č. 3 a Příloha č.4.

Přílohy:
Přílohy č. 1: Kalkulace ceny
Příloha č. 2: Plná moc
Příloha č. 3: Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů
Příloha č.4: Odpovědný projektant

Za objednatele:

V Brně dne

Za zhotovitele:

V Brně dne 26.10.2021[IB-MM

Jan Veselý jedr atel
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Příloha č. 1
KALKULACE cENY

Položka Cena v Kč bez DPH

Průzkumy a Studie 28 000

Z toho průzkum inženýrských sítí 10 000

DúSP celkem 179 OOO

PDPS celkem 130 000

Soupis prací pro PDPS 25 300

Inženýrská činnost celkem 20 000

CENA CELKEM BEZ DPH 382 800

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Brně dne 26.10.2021

Jan Veselý, je atel
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Příloha č. 2

PLNÁ Moc

ZMocNıTı-:L

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
ıčz 60733098
DIČ; CZ80733098
zastoupena lng. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
pověření zaměstnanci:

zmocňuje

ZM OCNĚ NcE

VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o.
sídlem Pražská 767/10€, 542 00 Brno ıčo 277 O2 804
Zapsaná u KS v Brně oddíl C, vložka 53156
zastoupena Janem Veselým jednatelem společnosti

k jednání S fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem Získání
podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního
povolení na stavbu:

Připojení areálu lodní dopravy DPMB a kamerových bodů MKDS optickým kabelem

Zmocněnec je oprávněn jednat S fyzickými i právnickými osobami Svým jménem. Doklady a Stanoviska
musí být vydány na jméno Zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné mocí jiné osobě; takovou osobou může
být pouze Zaměstnanec zmocněnce.

V Brně, ne .................. ..

Ing. Lu ěk Borový
gener' í ředitel, na ˇ ěplné moci

Zmocnění přijímám

V Br ě dne 26.10. ˇ
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Příloha č. 3 - Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o projektové přípravě oprávněn pro
objednatele jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování
služeb podle této smlouvy O projektové přípravě.
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a
spravovaných zpracovatelem.

Prohlášení správce - objednatele
1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.
2. Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu S platnými

právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou vrozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu.

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve
smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.

Oprávnění ke zpracování údajů
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy O projektové přípravě ke Zpracování

osobních údajů v souvislosti s plněním povinností uvedených ve Smlouvě O projektové přípravě, a
to v rozsahu

a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních
přípojek dotčených stavbou,

b. pro evidenci údajů O vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,
c. pro evidenci údajů O vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.
2. Osobní údaje specifikované vodstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za

účelem plnění povinností podle smlouvy o projektové přípravě.
3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy o

projektové přípravě, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické i v papírové podobě.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy O

projektové přípravě.
2. V případě, že Subjekt údajů podá Správci žádost, v níž uplatňuje některé Z práv subjektů údajů, se

Správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
3. Nastane-li Z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně O této

skutečnosti zpracovatele informovat.
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy O projektové přípravě v souladu S platnými

právními předpisy, s odbornou péčí, řídit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce.
Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou
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10.

11.

V Brně dne
Za objednatele

nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor splatnými právními předpisy či povinnostmi
vyplývajícími pro správce Z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů
či správních orgánů.
Zpracovatel se zavazuje:

a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jakje získá od správce,
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a vrozsahu

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
c. zpracovávat osobní údaje v souladu S účelem, ke kterému byly shromážděny,

nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich
zpracování.

Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační zabezpečení
ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu kosobnim údajům, kjejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, zpracováním, jakož i k jinému zneužití těchto osobních údajů.
Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob Zamezením
přístupu neoprávněných osob do prostor, v nichž zpracovatel poskytuje své služby vsouladu se
smlouvou.
Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím
osobám osobní údaje, které obdržel od Správce, anije jinak nezneužít.
Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti
přicházejí do styku S osobními údaji podle této smlouvy.
Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna
v souladu S platnými právními předpisy.
Informační povinnost správce ve vztahu ksubjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl vokamžiku získání osobních údajů
zpracovatelem seznámen s informacemi O zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a
povinností dle smlouvy O smlouvy O projektové přípravě s tím, že bližší informace O zpracování
osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna (www.brno.cz), na
internetových stránkách společnosti Brněnské komunikace a.s. jwww.bkom.cz) nebo na
kontaktních místech.

V Brně dne 26.10.2021
Za zhotovitele[IB -ll- 2021

lng. L děk Borový
gene ální ředitel, na zák dě plné moci
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Příloha č. 4 - ogpovědny' projektant

Odpovědným projektantem je:
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