



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 3037/21/KSUS/KHP/VESM
vyřizuje: Michal Veselý
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 5/2008

POZEMNÍ KOMUNIKACE
BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno-Kročehlavy

datum: 8. 11. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2851/00066001/2021

Název: BÚ CMS Nymburk 11.11.-30.11.2021

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.- asphalt.směsí za horka	t (tuna)	100,00	531 304,95
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	12,00	5 583,96
Vyspr.- asphalt.směsí za horka	t (tuna)	100,00	531 304,95
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	14,00	6 514,62

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 888 188,82

Celková částka s DPH: 1 074 708,48

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

BÚ CMS Nymburk 11.11.-30.11.2021

objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídatelných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Veselý
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21712	Vyspr.- asphalt.směsí za horka	III/32926 Oskořínek-křiž III/32925	t (tuna)	100,00	4 390,95 Kč	439 095,00 Kč	531 304,95 Kč	30. 11. 2021
21799	Řízení provozu a dozor	III/32926 Oskořínek-křiž III/32925	hod (hodina)	12,00	384,57 Kč	4 614,84 Kč	5 583,96 Kč	30. 11. 2021
21712	Vyspr.- asphalt.směsí za horka	III/27517 Jíkev - křiž III/3294	t (tuna)	100,00	4 390,95 Kč	439 095,00 Kč	531 304,95 Kč	30. 11. 2021
21799	Řízení provozu a dozor	III/27517 Jíkev - křiž III/3294	hod (hodina)	14,00	384,57 Kč	5 383,98 Kč	6 514,62 Kč	30. 11. 2021

