



Krajský úřad

Číslo objednatele: 21/SML3479/SoD/ZPZ
KUUK/145220/2021

Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:

Ústecký kraj

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zástupce pro věcná jednání

E-mail/telefon:

(dále jen „objednatel“)

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje
70892156
CZ70892156
Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 4176812/0800
Ing. Jarmila Jandová
jandova.j@kr-ustecky.cz / 475 657 130

a

Zhotovitel:

RTT a.s.

Sídlo:

Zastoupený:

IČO/Datum narození:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zástupce pro věcná jednání:

E-mail/telefon:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 276301 (výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě)
(dále jen „zhotovitel“)

Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1
Petrem Paškem, předsedou představenstva
25261134
CZ25261134
Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 35-7404090227/0100
Zdeněk Matoušek
zdenek.matousek@rtt.cz / 725 005 214

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO:

I. Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla **„Zajištění péče o lokality soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2020-2023 II“, část 3. Sovice u Brzánků** (dále i jako „předmět plnění“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.
2. Přesná specifikace díla: provedení razantních obnovních managementových zásahů ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000 (evropsky významné lokality) jež jsou ve správě Ústeckého kraje. Podrobná specifikace je uvedena v přílohách č. 2 a 3 této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla.
4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy (§100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.) týkající se snížení (omezení) rozsahu díla za podmínky, že příslušné zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí bude provádět na základě výzvy dle ust. § 68 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny v rámci svého oprávnění vlastník či nájemce pozemku sám. Snížení rozsahu díla bude odpovídat velikosti výměry výhradou dotčeného pozemku a bude spočívat v neprovedení všech zásahů a opatření, jejichž provedení je vázáno na dotčený pozemek. Obě smluvní strany činí nesporným, že změna závazku v takovém případě nezmění celkovou povahu plnění.
5. Smluvní strany konstatují, že může dojít ke změně závazku ze smlouvy tak, že bude snížen (omezen) rozsah díla (např. z důvodu změny vůle a vyjádření o dalším provádění zásahů vlastníkem pozemku v průběhu provádění díla, aktuálního stavu lokality resp. vegetace, klimatických důvodů, jiných nepředvídatelných okolností). Omezení rozsahu díla může spočívat v redukci plošného rozsahu jednotlivých dílčích zásahů na vybraných plochách o nezbytně nutnou výměru, neprovedení určitého typu opatření, v krajním případě i všech zadaných zásahů na konkrétní lokalitě. Změna závazku bude vždy učiněna v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dílo je určeno pro účely: realizace projektu Ústeckého kraje podpořeného z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, jehož je cílem zlepšení stavu jednotlivých lokalit a jejich předmětu ochrany, obnovu degradovaných či zanikajících biotopů s cílem podpory a budoucí stabilizace populací konkrétních druhů, a to prostřednictvím realizace zásahů ve smyslu § 68 odst. 3 a § 77a odst. 4 písm. l) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, jež by měly vést k razantnímu rozvolnění stávajících dřevinných popř. travinných porostů na lokalitách a potlačení expanzivních druhů opakovanou sečí popř. narušováním půdního povrchu. Tyto zásahy budou rozloženy do několika let s tím, že prováděná dílčí opatření se mohou dle potřeby i několikrát opakovat, bude-li to účelné a pro konkrétní území přínosné. Zásahy zahrnují různé typy sečí travního porostu, odstraňování náletu dřevin různého vzrůstu a míry zapojení jejich porostu, přičemž zpravidla je jako samostatný typ zásahu vyčleněno kácení vzrostlých stromů. V neposlední řadě pak na některých plochách také narušení či plošné stržení travního drnu (tvořeného zpravidla porostem nežádoucích expanzivních druhů) ručně nebo i za pomoci těžké mechanizace.
7. Součástí díla je vždy rovněž včasné odstraňování sklizené biomasy, odtěžené dřevní hmoty či jiného, v souvislosti s realizací zásahů vzniklého, materiálu. V případě, že by vlastník popř. nájemce pozemku projevil zájem, bude mu příslušná hmota (např. hroubí = dřevní biomasa) po odstranění z lokality ponechána na vhodném místě k využití.
8. V případě, že náklady na cenu díla budou hrazeny z dotace fondů EU – Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 poskytnuté na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu, zavazuje se zhotovitel plnit svůj závazek tak, aby svou činností nezpůsobil porušení povinností objednatele, jako příjemce dotace.

II.

Doba a místo provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu v termínu dle přílohy č. 2 této smlouvy.
2. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 5. této smlouvy může být smluvními stranami současně dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu. Změna doby plnění může být učiněna i v jiných případech, vždy však v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Doba a místo provádění díla jsou stanoveny v příloze č. 2 a 3. této smlouvy s tím, že bude upřesněno zadavatelem při společné pochůzce v terénu, při které si zhotovitel na své náklady vhodným způsobem plochy označí a zaznamená příslušné pokyny pro realizaci zásahu. Podkladem pro zadání prací pak bude oběma smluvními stranami stvrzený protokol, v němž bude dohodnut mimo jiné i konkrétní způsob nakládání s biomasou (jinými odpady vzniklými při provádění managementových zásahů).
4. Objednatel je oprávněn na základě aktuálního stavu vegetace, popř. i z jiných důvodů způsoby a termíny provádění dílčích opatření před zadáním prací jednostranně upravit. Předmětem úpravy může být zejména zpřesnění lokalizace jednotlivých opatření anebo jejich částí, zmenšení rozsahu plochy, na které bude opatření provedeno, popř. se nemusí práce na některé z ploch realizovat vůbec.
5. Pokud bude rozhodnuto o úpravě termínu, způsobu, umístění nebo rozsahu některého opatření (čl. II odst. 4), bude tak uvedeno v protokolu o předání místa provádění díla či dílčího opatření, tj. při zadání díla (čl. II. odst. 3). Upřesnění umístění dílčího opatření a jeho rozsah nemusí být při zadání díla provedeno zejména v případech, kdy z přílohy č. 2 k této smlouvě vyplývá požadavek na samostatné vyhledání ploch či porostů cílového druhu resp. vegetace v určitém vymezeném území za účelem provedení opatření zhotovitelem.
6. Termín předání místa provedení díla stanoví zástupce objednatele poté, co mu zhotovitel sdělí skutečnost, že práce na konkrétní lokalitě byly kompletně dokončeny a považuje místo díla za plně způsobilé k předání.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se ujednává ve výši 103 200,- Kč,- (slovy: stotřítisícdvěšest korun českých) bez DPH a 124 872,- Kč (slovy: stodvacetčtyřtisíc osm set sedmdesát dva korun českých) s 21 % DPH.
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky „**Zajištění péče o lokality soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2020 – 2023 II**“, uvedené v nabídce zhotovitele pro část 3 Sovice u Brzánky ze dne 9. 9. 2021.
2. Cena díla je ujednána dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla (včetně příp. odvozu a vhodného využití popř. likvidace travní či dřevní hmoty popř. jiného odpadu). Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není v žádném případě oprávněn žádat změnu ceny díla (např., že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
3. V případě omezení rozsahu díla dle článku I. odst. 4. a 5. této smlouvy bude cena díla snížena s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutných zásahů a opatření spojených se změněným prováděním díla.
4. Cena díla bude zaplácena objednatelem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen doručit daňový doklad – fakturu do 5 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami.

5. Dílo lze přebírat a faktury k úhradě ceny díla lze vystavovat postupně za každý kalendářní rok nebo po dokončení jednotlivých ucelených zásahů. Faktury za plnění v příslušném kalendářním roce budou vystavovány tak, aby mohly být uhrazeny nejpozději do 15. prosince každého kalendářního roku.
6. Daňový doklad – faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí **30 dnů** od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude objednateli doručen v listinné podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti.
7. Nedílnou součástí faktury je přesný název projektu **„Zajištění péče o lokality soustavy území Natura 2000 v Ústeckém kraji v letech 2020-2023“** a uvedení skutečnosti, že projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020 pod registračním číslem **CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0013598**.
8. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.
9. Bude-li tato smlouva ukončena (zanikl-li závazek) před provedením celého předmětu plnění, má zhotovitel právo na úhradu přiměřené části ceny díla za již skutečně, řádně a včas provedené dílo dle této smlouvy, která se vypočítá způsobem přiměřeným k ceně celého díla.
10. Pro platby dle článku VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a placení faktury.
11. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelům. Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto:
 - a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo na daňovém dokladu,
 - b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro hlavní město Prahu, územní pracoviště pro Prahu 1, a že případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli.

IV.

Splnění závazku (provedení díla) Přechod nebezpečí škody

1. Po dokončení jednotlivých opatření zhotovitel tuto skutečnost do dvou dnů oznámí zástupci objednatele na kontaktní emailové adresy. Zástupce objednatele provede prohlídku dokončených opatření za účasti zhotovitele v termínu, který stanoví. Nezbytným podkladem pro vystavení dílčí či závěrečné faktury za dokončené práce je protokol dle čl. III. odst. 4.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět fotodokumentaci jednotlivých zásahů zahrnující snímky

místa plnění před realizací zásahu, během jeho realizace a po jeho dokončení. Na fotografiích bude vyznačeno datum jejich pořízení. Pořízenou fotodokumentaci pro účely kontrol průběhu provádění prací bude zhotovitel zasílat objednateli na kontaktní e-mailovou adresu průběžně, nejpozději pak vždy spolu s oznámením o dokončení příslušného opatření.

3. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) protokolu oběma smluvními stranami dle čl. IV odst. 1. Objednatel převezme dílo jen v případě, že bude prokazatelně provedeno způsobem a v termínu stanoveném v této smlouvě, zejména pak příloze č. 2 této smlouvy, popř. v souladu s protokolem o předání místa provádění díla či dílčího opatření (čl. II. odst. 5). **Není-li uvedeno jinak v příloze 2, je součástí díla vždy rovněž odklizení a odvoz travní a dřevní hmoty (dále i jako „biomasa“) za účelem její likvidace či dalšího využití.** Není-li uvedeno v příloze 2 jinak, musí být v případě kosení travních porostů (spolu s výřezem výmladků dřevin) biomasa odklizená nejpozději do 14 dnů od provedení seče nebo její části.
4. Opatření je způsobilé k převzetí objednatelem vždy až po odklizení biomasy dle čl. IV. odst. 3.
5. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v protokolu včetně termínu pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání protokolu. Bez ohledu na takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění dle termínů stanovených v příloze č. 2.
6. Provedení opatření způsobem či v termínu odlišném od stanoveného ve smlouvě (příloze č. 2) je možné pouze na základě protokolu o předání místa provádění díla či dílčího opatření, tj. zadání díla dle čl. II. odst. 5.
7. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku.

V.

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla z důvodu vadného plnění. Nedostává se tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu díla ohledně zadržované ceny díla nebo její části.
4. Vady díla existující v době jeho předání je objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku má objednatel vůči zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící užívání,
 - b) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla,
 - c) právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo,
 - d) odstoupit od smlouvy.

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů.

6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, nebo pokud objednatel volbu práva dle odst. 7 tohoto článku neprovede včas, má objednatel vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad anebo
 - b) právo na přiměřenou slevu z ceny díla.V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad, platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 dnů.
7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování,
8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.
9. Uplatněním práv dle odst. 5. a 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.
10. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 5. a 6. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku.

VI.

Porušení smluvních povinností

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby provedení díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla s DPH,
 - b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby odstranění vady smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušného opatření včetně DPH, s jehož provedením je zhotovitel v prodlení,
 - c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu odpovědnosti za vady smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý hektar neprovedeného opatření,
 - d) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky do jejího zaplacení.
2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechna relevantní ustanovení obecně závazných právních předpisů a technických norem, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
2. Zhotovitel sdělí objednateli přesný datum zahájení prací na každém opatření alespoň 4 dny předem.
3. Zhotovitel plně odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní. Tím není dotčeno ustanovení § 68 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace v rámci smluvního vztahu bude vedena elektronicky na emailové adresy zhotovitele a zástupce objednatele.

5. Objednatel sdělí zhotoviteli bezprostředně po uzavření této smlouvy kontaktní údaje zástupce objednatele v rozsahu jméno, email, příp. druhý email, telefon. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele v souvislosti se vstupem na pozemky třetích stran a šetřit při provádění díla v maximálně možné míře jejich majetek, práva a právem chráněné zájmy.
6. Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z fondu EU – v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného EU.
7. V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, zavazuje se dodavatel:
 - a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, Evropskému úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněným orgánům státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem (příslušné pozemky jsou veřejně přístupné),
 - b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, územní finanční orgány, Ministerstvo financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly,
 - c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu tří let od ukončení programu dle článku 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. 027/20R/2021 ze dne 30. 6. 2021.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 pare s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID: 2qiy3a nebo na e-mail: zdenek.matousek@rtt.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou poskytovatelem (Ústeckým krajem)

zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz.

IX.

Podpisy smluvních stran

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne

Vdne

.....
Ústecký kraj

.....
Zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Kopie výpisu z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 2 - Tabulka specifikace s jednotkovými cenami

Příloha č. 3 - Zákresy jednotlivých lokalit do ortofotomapy

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 20064

Datum vzniku a zápisu:	5. prosince 1996
Spisová značka:	B 20064 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	RTT, a.s.
Sídlo:	náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	252 61 134
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Podnikání v oblasti nakládání s odpady Zprostředkovatelská činnost Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní nad 3,5 t celkové hm. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Pronájem a půjčování věcí movitých Činnost technických poradců v oblasti životního prostředí Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti Poskytování technických služeb Poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda

představenstva:

PETR PAŠEK, dat. nar. 4. července 1972
Ponrepova 429/21, Koloděje, 190 16 Praha 9
Den vzniku funkce: 1. října 2019
Den vzniku členství: 1. října 2019

Člen představenstva:

BLANKA PAŠKOVÁ, dat. nar. 23. března 1974
Ponrepova 429/21, Koloděje, 190 16 Praha 9
Den vzniku členství: 1. října 2019

Člen představenstva:

GEORGIOS ROSSEL, dat. nar. 17. dubna 1956
č.p. 558, 763 64 Spytihněv
Den vzniku členství: 1. října 2019

Počet členů:

3

Způsob jednání:

Za společnost jedná a podepisuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď předseda představenstva samostatně nebo společně předseda představenstva spolu s jiným členem představenstva nebo společně dva členové představenstva. V případě, že za společnost jednají společně dva členové představenstva, mohou jednat ve všech záležitostech společnosti, kromě záležitostí týkajících se zcizování a nabytí nemovitostí a záležitostí týkajících se převzetí závazků společností, avšak v rozsahu maximálně do výše 1.000.000,- Kč. O zcizování a nabytí nemovitostí

společností a převzetí závazků
 společností rozhoduje samostatně pouze předseda představenstva. Člen
 představenstva za společnost podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti
 připojí svůj podpis. Člen
 představenstva je oprávněn v rozsahu svého oprávnění k zastupování
 společnosti udělovat za společnost i zmocnění.

Dozorčí rada:**Předseda dozorčí
rady:**

PETR HERCEG, dat. nar. 3. října 1982
 Palackého 42, 431 51 Klášterec nad Ohří
 Den vzniku funkce: 1. října 2019
 Den vzniku členství: 1. října 2019

Člen dozorčí rady:

Ing. VĚRA MALIMÁNKOVÁ, dat. nar. 11. října 1984
 Jirkovská 135, 431 59 Vysoká Pec
 Den vzniku členství: 1. října 2019

Člen dozorčí rady:

ZDENĚK MATOUŠEK, dat. nar. 6. června 1970
 Vílová 196, Janov, 435 42 Litvínov
 Den vzniku členství: 2. ledna 2020

Počet členů:

3

Akcie:

36 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100
 000,- Kč

Základní kapitál:

3 600 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Společnost RTT, spol. s r.o., IČ: 252 61 134 na základě rozhodnutí valné
 hromady ze dne 30.7.2014 změnila právní formu ze společnosti s ručením
 omezeným na akciovou společnost.

část zakázky	lokalita	typ opatření	popis opatření	rozsah opatření				termín realizace	jednotková cena (bez DPH)			cena bez DPH			celkem za lokalitu	DPH (21%)	celková cena za část zakázky s DPH
				2021	2022	2023	jednotka		2021	2022	2023	2021	2022	2023			
3	Sovice u Brzáněk	odkrojení (odstranění dřevin a výmladků)	Plocha A - výřez dřevin a výmladků, ponechání pouze soliterů nebo malých skupinek dřevin; dřevní hmota bude odvezena a využita zhotovitelem nebo vlastníkem pozemku, popř. zlikvidována zhotovitelem; po dohodě je možné část dřevní hmoty spálit a na místech ohnišť vytvořit kompaktní hromady.	0,3	0	0	ha	VIII. - II.	90000	0	0	27000	0	0	103200	21672	124872
		seč	Plocha A - ruční kosení včetně odstranění výmladků dřevin. Biomasa po zásahu bude bezodkladně odstraněna.	0	0,3	0,3	ha	VIII. - X.	0	42000	42000	0	12600	12600			
		kácení vzrostlých stromů do 40 cm v průměru	Plocha B - kácení stromů do průměru cca 40 cm; dřevní hmota bude odvezena a využita zhotovitelem nebo vlastníkem pozemku.	30	0	0	ks	IX. - II.	1700	0	0	51000	0	0			

Důležité upřesňující podmínky k jednotlivým opatřením:

a) plochou, na které je zásah realizován, a která bude rozhodující pro fakturaci, se rozumí 2D průmět plochy, na které byl zásah prokazatelně realizován v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě, tj. bez zohlednění případného sklonu či terénních nerovností v lokalitě.

b) ve sloupci rozsah opatření je uvedena rozloha konečného rozsahu opatření, tj. s již zohledněnými opakováními a redukována o procenta uvedená v popisu opatření.

c) u ploch se zvýšenou hladinou vody (podmáčené plochy, prameniště) musí být práce prováděny tak, aby nezustávaly po projetí případné techniky vyjeté stopy, měly by být používány pouze šetrné technologie k půdnímu krytu (např. dvojmontáže kol vyvážecí techniky apod.).

d) nakládání s biomasou (např. využití vlastníkem pozemku nebo možnost pálení) bude upřesněno protokolem o zadání prací dle čl. II odst. 4 smlouvy.

e) v případě odkrojení nebo kácení s uvedeným termínem realizace do měsíce března se rozumí březen následujícího kalendářního roku.

3. Sovice u Brzáněk



0 10 20
m

B

A

