

Projekt: II/422 Svatobořice Místřín - křiž. s II/380

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Okružní křižovatka a větve č 1,2,3	9 302 450,38	11 255 964,96
SO 101.1.01	Okružní křižovatka a větve č. 1,3 - komunikace	7 328 025,68	8 866 911,07
SO 101.1.02	Okružní křižovatka a větve č. 1,3 - dopravní značení trvalé	297 392,10	359 844,44
SO 101.1.03	Okružní křižovatka a větve č. 1,3 - výměna aktivní zóny	1 677 032,60	2 029 209,45
SO 104	KM 0,000 - 2,428 Svatobořice - Místřín - Šardice	13 918 978,19	16 841 963,61
SO 104.01	Komunikace	12 993 014,07	15 721 547,02
SO 104.02	Sjezdy	102 710,27	124 279,43
SO 104.03	Propustek v km 0,556	327 061,66	395 744,61
SO 104.04	Dopravní značení trvalé	496 192,19	600 392,55
SO 105	KM 2,428 - 3,883 Šardice	21 389 690,74	25 881 525,80
SO 105.01	Komunikace	19 352 448,90	23 416 463,17
SO 105.02	Sjezdy	371 002,50	448 913,03
SO 105.03	Předláždění chodníků	187 240,93	226 561,53
SO 105.04	Dopravní značení trvalé	396 196,41	479 397,66
SO 105.05	Výměna aktivní zóny	1 082 802,00	1 310 190,42
SO 106	KM 3,883 - 5,718 Šardice - Hovorany	14 130 711,53	17 098 160,95
SO 106.01	Komunikace	12 544 819,90	15 179 232,08
SO 106.02	Sjezdy	563 151,20	681 412,95
SO 106.03	Propustky	644 958,40	780 399,66
SO 106.04	Dopravní značení trvalé	377 782,03	457 116,26
SO 107	KM 5,718 - 7,988 Hovorany	33 097 540,42	40 048 023,91
SO 107.01	Komunikace	29 488 766,33	35 681 407,26
SO 107.02	Sjezdy	860 277,47	1 040 935,74
SO 107.03	Předláždění chodníků	1 415 664,92	1 712 954,55
SO 107.04	Dopravní značení trvalé	416 895,70	504 443,80
SO 107.05	Výměna aktivní zóny	915 936,00	1 108 282,56
SO 181	Dopravní opatření	1 670 463,55	2 021 260,90
SO 181.1	Označení objízdné trasy přes Čejkovice	5 999,00	7 258,79
SO 181.2	Označení objízdné trasy přes Kyjov	176 790,00	213 915,90
SO 181.3	Označení pracovních míst - okružní křižovatka	103 483,00	125 214,43
SO 181.4	Označení pracovních míst - ostatní etapy	1 002 689,00	1 213 253,69
SO 181.5	Označení pracovních míst - provizorní objížďka mostu	381 502,55	461 618,09
SO 201	Most ev.č. 422-022	6 682 081,91	8 085 319,11
SO 202	Most ev.č. 422-025	2 916 568,43	3 529 047,80
SO 302	Přeložka vodovodu	1 276 215,76	1 544 221,07
SO 403	Přeložka kabelové televize - HC KABEL, s.r.o.	103 349,63	125 053,05
SO 404	Přeložka rozhlasu	153 587,50	185 840,88
SO 407	Přeložka veřejného osvětlení u mostu 422-025	32 693,21	39 558,78
SO 802	Náhradní výsadba	179 783,00	217 537,43
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		104 854 114,25	126 873 478,24

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
	OSTATNÍ NÁKLADY	1 550 000,00	1 875 500,00
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY	100 000,00	121 000,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		1 650 000,00	1 996 500,00

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady		106 504 114,25	128 869 978,24

Projekt: II/422 Svatobořice Místřín - křiž. s II/380

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Okružní křižovatka a větve č 1,2,3	4 051 085,89	4 901 813,93
SO 101.2.01	Větev č.2 okružní křižovatky - komunikace	3 223 620,71	3 900 581,06
SO 101.2.02	Větev č.2 okružní křižovatky - dopravní značení trvalé	59 467,73	71 955,95
SO 101.2.03	Větev č.2 okružní křižovatky - výměna aktivní zóny	767 997,45	929 276,91
SO 301	Dešťová kanalizace	450 710,57	545 359,79
SO 802.1	Náhradní výsadba, nezpůsobilé	12 543,00	15 177,03
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		4 514 339,46	5 462 350,75

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		130 000,00	157 300,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		945 148,00	1 143 629,08
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		1 075 148,00	1 300 929,08

II. Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady		5 589 487,46	6 763 279,83

I. + II. Rekapitulace SÚS		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM		112 093 601,71	135 633 258,07

III. Rekapitulace stavby - objekty OBCE		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 102	Místní komunikace - větve č.4	2 099 701,66	2 540 639,01
SO 102.01	Komunikace	1 543 270,53	1 867 357,34
SO 102.02	Dopravní značení trvalé	23 419,63	28 337,75
SO 102.03	Výměna aktivní zóny	533 011,50	644 943,92
SO 103	Chodníky	1 961 571,67	2 373 501,72
SO 103.1	Chodníky	1 617 555,67	1 957 242,36
SO 103.2	Výměna aktivní zóny	344 016,00	416 259,36
SO 108	Odstavné stání v obci Hovorany	1 100 143,03	1 331 173,07
SO 108.1	Komunikace	911 495,52	1 102 909,58
SO 108.2	Chodníky	36 859,00	44 599,39
SO 108.3	Dopravní značení trvalé	20 839,71	25 216,05
SO 108.4	Výměna aktivní zóny	130 948,80	158 448,05
SO 401	Veřejné osvětlení	804 105,70	972 967,90
SO 405	Nasvětlení přechodu pro chodce	414 764,40	501 864,92
SO 405.1	Nasvětlené tři přechodů pro chodce před č.p.19	134 376,40	162 595,44
SO 405.2	Nasvětlené tři přechodů pro chodce před č.p.44	137 405,00	166 260,05
SO 405.3	Nasvětlené tři přechodů pro chodce SO405 před č.p.83	142 983,00	173 009,43
III. Objekty OBCE		6 380 286,46	7 720 146,62

Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla - OBCE		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		180 000,00	217 800,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		235 000,00	284 350,00
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - OBCE		415 000,00	502 150,00

Rekapitulace		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekty OBCE, ostatní a vedlejší náklady celkem		6 795 286,46	8 222 296,62

Rekapitulace - objekty SÚS, objekty OBCE		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Finanční náklady projektu celkem		118 888 888,17	143 855 554,69