

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 26012/2021-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-864/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava 702 00

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

TOMI - REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov 1

IČO: 25508571

Notifikace:

3.11.2021 11:00

DIČ: CZ25508571

Termín dodání:

listopad 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 307 384,84

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	307 384,84

dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - PS Frýdek-Místek. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací.

Přílohy: 2

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne:3.11.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne:4.11.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	307 384,84
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	05.11.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	30.11.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	viz. Příloha č. 1 bod h)
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	měsíčně
Další údaje:	neobsazeno
Přílohy:	Příloha č. 1; Příloha č.2 - soupis prací