

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 4. listopad 2021

TOMI-REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021
u zhotovitele:

SO 01: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Frýdek-Místek a PS Havířov

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

Žst. Baška

48	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

Žst. Dobrá u Frýdku

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

Trať Hnojník – Dobrá u Frýdku-Místku

319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

Žst. Frýdek-Místek

7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%
434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus

Žst. Hnojník

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Lískovec u Frýdku

49	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3
284	K	5908053090	Výměna drobného kolejiva svěrka rozponová	kus
290	K	5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus
295	K	5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus
302	K	5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.
311	K	5908070320	Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením závitů šrouby svěrkové rozdělení "c"	km
662	M	5958134041	Součásti upevňovací šroub svěrkový T5	kus
665	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus
667	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus
670	M	5958134140	Součásti upevňovací vložka M	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%

Žst. Pržno

434	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%

11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			
----	---	-----------	---	---	--	--	--

Trať Paskov – Lískovec u Frýdku

48	K	5905030010	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3			
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus			
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%			
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%			
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			

Žst. Paskov

321	K	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus			
322	K	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus			
323	K	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus			
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%			
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%			
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%			

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **307 384,84,- Kč** (bez DPH).

Termín realizace: listopad 2021

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem