

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

- a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571
- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021
- c) Specifikace požadovaného Díla:
SO 02 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS TO Karviná – likvidace zeleně
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**
- e) Kontaktní osoba Objednatele:
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 571 627,58 Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 05. 11. 2021
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 11. 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne
- h) Místo realizace Díla (Staveniště):

TKČ.1 a č.2 ODB Dárkov – ŽST Karviná hl.n.: odstranění vzrostlé zeleně;

- i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně