

Projekt: **II/373 Brno, ul. Bělohorská**

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Silnice II/373 - km 0,087 - 0,777	18 365 887,62	22 222 724,02
SO 103	Silnice II/373 - křižovatka Bělohorská - Jedovnická	2 400 480,09	2 904 580,91
SO 104	Úprava chodníku	188 398,63	227 962,34
SO 182	Dopravně inženýrská opatření	1 439 687,73	1 742 022,15
SO 201	Most ev.č. 373-023 přes vlečku	12 311 348,47	14 896 731,65
SO 202	Most ev.č. 373-024 přes tramvaj	47 280 848,20	57 209 826,32
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		81 986 650,74	99 203 847,40

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		867 686,56	1 049 900,74
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		35 034,45	42 391,68
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem		902 721,01	1 092 292,42

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	82 889 371,75	100 296 139,82

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 102	Silnice II/373 - km 0,047 - 0,087	974 459,92	1 179 096,50
SO 901	Náklady na vyluky	140 137,80	169 566,74
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		1 114 597,72	1 348 663,24

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		94 593,02	114 457,55
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		391 218,08	473 373,88
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		485 811,10	587 831,43

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady	1 600 408,82	1 936 494,67

I. + II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	84 489 780,57	102 232 634,49