
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Studenec, VB Datum: 18. 10. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jiří Dršata DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 1 189 107,39

982 733,38 206 374,0121,00%

0,00 0,0015,00%

HD210777

Studenec - Opravy interiéru

982 733,38

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: HD210777

Stavba:

Místo: Studenec, VB Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 189 107,39982 733,38HD210777 oprava interiéru

982 733,38 1 189 107,39

Studenec - Opravy interiéru

18. 10. 2021

 

Jiří Dršata
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Studenec VB Datum: 18. 10. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29244960

SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Jiří Dršata DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 982 733,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 982 733,38 21,00% 206 374,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 189 107,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Studenec - Opravy interiéru

HD210777 - oprava interiéru

Strana 3 z 8



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Studenec VB Datum: 18. 10. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel: Jiří Dršata

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 982 733,38

HSV - Práce a dodávky HSV 311 354,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 81 341,52

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 598,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 685,22

    997 - Přesun sutě 150 344,76

    998 - Přesun hmot 13 384,60

PSV - Práce a dodávky PSV 664 988,79

    713 - Izolace tepelné 42 704,02

    751 - Vzduchotechnika 4 227,94

    762 - Konstrukce tesařské 225 127,73

    765 - Krytina skládaná 11 336,03

    766 - Konstrukce truhlářské 24 786,64

    771 - Podlahy z dlaždic 21 956,22

    775 - Podlahy skládané 117 866,03

    776 - Podlahy povlakové 2 100,76

    781 - Dokončovací práce - obklady 59 458,81

    783 - Dokončovací práce - nátěry 132 509,73

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 22 914,88

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 389,70

Studenec - Opravy interiéru

HD210777 - oprava interiéru
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Studenec VB Datum: 18. 10. 2021

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel: Jiří Dršata

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 982 733,38

D HSV Práce a dodávky HSV 311 354,89

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 81 341,52

1 K 310237251

Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 
mm

kus 16,000 647,82 10 365,12

VV r

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

2 K 311231117
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 10 
MPa

m3 1,400 6 006,20 8 408,68

VV 2*1*0,35*2 1,400

VV Součet 1,400

3 K 985223110
Přezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 
m3

m3 0,450 18 408,00 8 283,60

VV r

VV 0,45*0,5*2 0,450

VV Součet 0,450

4 M 59610001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus 149,850 8,91 1 335,16

VV r

VV 0,45*333 149,850

VV Součet 149,850

5 K 985331214
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru m 26,400 1 970,60 52 023,84

VV r

VV 4*1,5+3*0,95+6*1,1+3*0,85+6*1,4 26,400

VV Součet 26,400

6 M 13021014
tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do 
betonu D 14mm

t 0,032 28 910,00 925,12

VV r

VV 26,4*1,21*0,001 0,032

VV Součet 0,032

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 598,79

7 K 631311214
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 0,353 4 696,40 1 657,83

VV 2,8*1,24*0,08+0,82*1,15*0,08 0,353

VV Součet 0,353

8 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu m3 0,353 1 106,84 390,71

9 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 0,353 336,30 118,71

10 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,093 35 400,00 3 292,20

VV 2,8*1,25*0,001*1,15*18,2+1,15*0,82*0,001*1,15*18,2 0,093

VV Součet 0,093

11 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 711,54 711,54

12 M 55331402
zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s 
drážkou 100 levá/pravá 800 kus 1,000 1 427,80 1 427,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 685,22

13 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 47,640 68,09 3 243,81

VV 3,97*6*2 47,640

VV Součet 47,640

14 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 1 429,200 0,98 1 400,62

VV 47,640*30 1 429,200

VV Součet 1 429,200

15 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m

m2 47,640 41,06 1 956,10

VV 1429,200/30 47,640

VV Součet 47,640

16 K 962023391
Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV 
nebo MVC přes 1 m3 m3 4,504 856,68 3 858,49

VV r

VV 4,504 4,504

VV Součet 4,504

17 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 1,540 111,75 172,10

VV 2,2*0,7 1,540

VV Součet 1,540

Studenec - Opravy interiéru

HD210777 - oprava interiéru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 23,490 133,34 3 132,16

VV 4,35*2,7*2 23,490

VV Součet 23,490

19 K 965042131

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 

m2

m3 5,851 4 000,20 23 405,17

VV r

VV 4,39*4,36*0,1+4,39*4,34*0,1 3,819

VV 3,49*0,1+8,41*0,1+8,42*0,1 2,032

VV Součet 5,851

20 K 967042714
Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 
300 mm

m2 1,875 1 191,80 2 234,63

VV 0,75*2,5 1,875

VV Součet 1,875

21 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 9,600 345,74 3 319,10

VV 1,6*2*3 9,600

VV Součet 9,600

22 K 971028451
Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 0,25 m2 tl 
do 450 mm

kus 16,000 789,42 12 630,72

VV r

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

23 K 973028131
Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání 

příček nebo zdí tl do 150 mm m 8,000 416,54 3 332,32

D 997 Přesun sutě 150 344,76

24 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m ručně t 39,159 1 557,60 60 994,06

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením t 39,159 276,12 10 812,58

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 894,235 12,04 10 766,59

VV 47,065*19 894,235

VV Součet 894,235

27 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 44,500 1 416,00 63 012,00

28 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 2,373 1 864,40 4 424,22

29 K 997013813

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 

02 03

t 0,192 1 746,40 335,31

D 998 Přesun hmot 13 384,60

30 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 7,877 1 699,20 13 384,60

D PSV Práce a dodávky PSV 664 988,79

D 713 Izolace tepelné 42 704,02

31 K 713111111
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 181,740 38,35 6 969,73

VV 90,87 90,870

VV r

VV 90,87 90,870

VV Součet 181,740

32 M 63152099
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
100mm

m2 109,044 125,08 13 639,22

VV 90,87*1,2 109,044

VV Součet 109,044

33 M 63152104
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
160mm

m2 109,044 201,78 22 002,90

34 K 713191132
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí separační fólií z PE m2 3,500 10,66 37,31

VV 2,8*1,25 3,500

VV Součet 3,500

35 M 28329042 fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm m2 4,079 13,45 54,86

VV 3,5*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 4,079

VV Součet 4,079

D 751 Vzduchotechnika 4 227,94

36 K 751111051
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého 
podhledového D do 100 mm

kus 1,000 210,04 210,04

37 M 42914102
ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 
110m3/h D 100mm 13W IP44

kus 1,000 3 327,60 3 327,60

38 M 42981010
trouba VZT kruhová spirálně vinutá Pz tl 0,5mm D 
100mm

m 5,000 138,06 690,30

D 762 Konstrukce tesařské 225 127,73

39 K 762495000
Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení 
stropů, střešních podhledů a stěn m2 181,740 48,14 8 748,96

40 K 762512245

Montáž podlahové kce podkladové z desek 
dřevotřískových nebo cementotřískových 
šroubovaných na dřevo

m2 181,740 134,52 24 447,66

VV 90,87*2 181,740

VV Součet 181,740

41 M 607262R deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm m2 196,279 396,00 77 726,48

VV 181,74*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 196,279

VV Součet 196,279
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 762521812
Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen 
tloušťky přes 32 mm m2 90,870 76,70 6 969,73

VV 18,34+8,42+23,34+8,41+18,49+10,38+3,49 90,870

VV Součet 90,870

43 K 762822934
Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové pl 
přes 288 do 450 cm2 - montáž m 98,300 685,58 67 392,51

VV r

VV 98,3 98,300

VV Součet 98,300

44 M 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 3,893 8 460,60 32 937,12

VV r

VV 98,3*0,18*0,22 3,893

VV Součet 3,893

45 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 3,954 1 746,40 6 905,27

VV r

VV 3,954 3,954

VV Součet 3,954

D 765 Krytina skládaná 11 336,03

46 K 765191001

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 
kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo 
izolaci

m2 90,870 71,51 6 498,11

47 M 2832903R

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 
150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 99,957 48,40 4 837,92

VV 90,87*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 99,957

VV Součet 99,957

D 766 Konstrukce truhlářské 24 786,64

48 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 8,000 800,04 6 400,32

49 M 61160052 dveře jednokřídlé  plné bílé kus 8,000 1 191,80 9 534,40

50 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 16,000 182,90 2 926,40

VV 16 16,000

VV Součet 16,000

51 M 54914620
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu R PZ nerez PK

kus 8,000 709,18 5 673,44

52 K 766691914 Vyvěšení  dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 8,000 31,51 252,08

53 K 7668111R D + M kuchyňská linka kus 1,000 0,00 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 21 956,22

54 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 5,470 15,10 82,60

VV 2,8*1,28+1,15*0,82*2 5,470

VV Součet 5,470

55 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 5,470 56,76 310,48

56 K 771121015 Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 5,470 42,60 233,02

57 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 5,470 257,24 1 407,10

58 K 771574154

Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 
ks/m2

m2 5,470 993,56 5 434,77

59 M LSS.DAKVGR
Dlažba Fineza Alpina beige 30x60 cm mat 
ALPINA36BE

m2 6,291 910,00 5 724,81

VV 5,47*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 6,291

VV Součet 6,291

60 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 5,470 359,90 1 968,65

61 K 771591232 Izolace těsnícími pásy pružná přes dilatační spáry m 15,980 415,36 6 637,45

VV
2,8+2,8+1,25+1,25+0,82+0,82+1,15+1,15+0,82+0,82+1,15+1,

15
15,980

VV Součet 15,980

62 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,236 666,70 157,34

D 775 Podlahy skládané 117 866,03

63 K 775413115
Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 
měkkého lepené m 91,460 53,22 4 867,50

64 M 61418203 lišta podlahová m 98,777 119,18 11 772,24

VV 91,46*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 98,777

VV Součet 98,777

65 K 775429121 Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty m 5,000 66,32 331,60

66 M 59054110
profil přechodový Al s pohyblivým ramenem matně 
eloxovaný 8x20mm

m 5,400 574,66 3 103,16

VV 5*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 5,400

VV Součet 5,400

67 K 775541151 Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových m2 104,170 277,30 28 886,34

68 M 61198007
podlaha plovoucí laminátová spoj zaklapnutím tř 32 tl 
8mm

m2 112,504 552,24 62 129,21

VV 104,17*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 112,504

VV Součet 112,504

69 K 775591191
Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí 
podlahy

m2 104,170 21,36 2 225,07

70 M 61155354 podložka izolační z pěnového PE 5mm m2 112,504 25,25 2 840,73

VV 104,17*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 112,504

VV Součet 112,504

71 K 998775102
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,114 1 203,60 137,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 104,170 15,10 1 572,97

D 776 Podlahy povlakové 2 100,76

73 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně m2 33,720 62,30 2 100,76

VV 23,34+10,38 33,720

VV Součet 33,720

D 781 Dokončovací práce - obklady 59 458,81

74 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 19,470 7,12 138,63

VV (1,25+2,8+1,25+2,8)*2,7-1,2-1,2 19,470

VV Součet 19,470

75 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 19,470 56,76 1 105,12

76 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 29,205 417,72 12 199,51

VV 58,410/2 29,205

VV Součet 29,205

77 K 781131264
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 
stěnou m 8,100 211,22 1 710,88

VV 1,25+1,25+2,8+2,8 8,100

VV Součet 8,100

78 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 19,470 162,84 3 170,49

79 K 781151041
Příplatek k cenám celoplošné vyrovnání stěrkou za 
každý další 1 mm přes tl 3 mm m2 233,640 47,91 11 193,69

VV 19,470*12 233,640

VV Součet 233,640

80 K 781473810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených

m2 14,238 81,77 1 164,24

VV (2,33+2,33+1,24+1,24)*1,7+3,5*0,6 14,238

VV Součet 14,238

81 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 23,870 600,62 14 336,80

VV 19,47+2,4+2 23,870

VV Součet 23,870

82 M LSS.WAR Obklad Rako Patina šedá 25x33 cm mat WATKB232.1 m2 21,417 469,00 10 044,57

VV 19,47*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 21,417

VV Součet 21,417

83 M LSS.WAA1NR
Obklad Fineza Selection bílá 20x60 cm lesk 

SELECT26WH
m2 2,640 555,00 1 465,20

VV 2,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 2,640

VV Součet 2,640

84 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 2,200 376,42 828,12

85 K 781491021
Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramický obklad

m2 1,000 514,48 514,48

86 M 63465122 zrcadlo čiré tl 3mm m2 1,100 855,50 941,05

VV 1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,100

VV Součet 1,100

87 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,969 666,70 646,03

D 783 Dokončovací práce - nátěry 132 509,73

88 K 783201401
Ometení tesařských konstrukcí před provedením 
nátěru m2 397,831 4,76 1 893,68

VV trámy

VV 9,37*(0,28+0,28+0,35+0,35)*26 306,961

VV záklop

VV 90,87 90,870

VV Součet 397,831

89 K 783213121
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr 
tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 476,471 198,24 94 455,61

VV 397,831 397,831

VV r

VV 78,64 78,640

VV Součet 476,471

90 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 355,490 101,72 36 160,44

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 22 914,88

91 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 355,490 5,70 2 026,29

92 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 355,490 35,16 12 499,03

VV "2.01-2.11" 2,9*(4,4+4,4+4,3+4,3+4,3+4,3)*2 150,800

VV 2,9*(4,2+4,2+5,5+5,5+5,5+5,5+2,8+2,8+3,6+3,6+2,5) 132,530

VV 2,2*(4,4+1,9+1,9)*4 72,160

VV Součet 355,490

93 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech v do 3,80 m
m2 355,490 23,60 8 389,56

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 389,70
94 K HZS2111 Hodinová zúčtovací sazba tesař hod 15,000 425,98 6 389,70

VV dočištění stropních tránů
VV 15 15,000

VV Součet 15,000
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