
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 026/21 Úprava křižovatky a skládky JKSO
Objekt Název objektu SKP
SO Úprava křižovatky a skládky Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
026/21 Úprava křižovatky a skládky na "Mikulášovně" Náklady na m.j. 0
Projektant dle zadání objednatele Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu dle zadání objednatele
Objednatel Lesy ČR s.p., Lesní správa Tábor
Dodavatel Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov Zakázkové číslo 026/21
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 190 360 Ztížené výrobní podmínky 0

PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 3 600

M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 190 360 Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 190 360 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 193 960 Ostatní náklady celkem 3 600
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum : 23.9.2021

Podpis:

Jméno :

Datum : 23.9.2021 ^

Jméno:

Datum :

dpis:
 

3 

4 4 

Základ pro DPH 21,0 % 193 960 Kč
DPH 21,0 % 40 732 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 234 692 Kč

Poznámka :
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Stavba : 026/21 Úprava křižovatky a skládky na "Mikulášovně" Rozpočet: 026/21
Objekt: SO Úprava křižovatky a skládky Úprava křižovatky a skládky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 84 356 0 0 0 0
5 Komunikace 93 450 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 12 554 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 190 360 0 6 0 o

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 190 360 0
Oborová přirážka 0 0,0 190360 0
Přesun stavebních kapacit 3 600 0,0 190 360 3 600
Mimostaveništní doprava 0 0,0 190 360 0
Zařízení staveniště 0 0,0 190 360 0
Provoz investora 0 0,0 190 360 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 190 360 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 190360 0

CELKEM VRN 3 600
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Položkový rozpočet

Stavba: 026/21 Úprava křižovatky a skládky na "Mikulášovně1 Rozpočet: 026/21
Objekt: SO Úprava křižovatky a skládky Úprava křižovatky a skládky

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 1 650,00 34,80 57 420,00

- stržení bahna z komunikace
křížovaíka:1300 1 300,00

komunikace:350 350,00
2 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 82,50 98,20 8 101,50

1300*0,05 65,00

350*0,05 17,50
3 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 274,00
4 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 82,50 16,30 1 344,75
5 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 650,00 10,60 17 490,00

1300 1 300,00

350 350,00

Celkem za 1 Zemni práce 84 356,25
Díl: 5 Komunikace

6 564651111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 15 cm m2 350,00 145,00 50 750,00
7 564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm m2 350,00 122,00 42 700,00

Celkem za 5 Komunikace 93 450,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

8 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 178,33 70,40 12 554,08

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 12 554,08
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