
stavba: odběratel:

datum zpracování: 8.10.2021

dodávka

materiál a montáž
ks Kč za položku Kč za objedkt

Propočet nákladů stavby
(Ceny bez DPH)

1 PS 02 Technologická část elektro

1.1 Technologická část elektro

1.1.1 Rozšíření rozvaděče RG1 o pole č.2. Rozměry 600 x 1800 x 500. 149 033.75 Kč 1 149 033.75 Kč
1.1.2 Elektroinstalce - demontáže/montáže, kabeláže, trasy.  294 753.78 Kč 1 294 753.78 Kč
1.1.2 Programové vybavení - rozšíření programu v řidícím systému MVE v 

rozvaděči RG1
48 500.00 Kč 1 48 500.00 Kč

1.1.3 Uvedení do provozu, oživení, návod na obsluhu, zaškolení obsluhy 134 500.00 Kč 1 134 500.00 Kč
1.1.4 Revize elektro 9 000.00 Kč 1 9 000.00 Kč

635 787.53 Kč

1.2 Přenos dat

1.2.1 Čtení dat z Elektroměrů - (kooperace s firmou Elis) 78 500.00 Kč 1 78 500.00 Kč
1.2.2 Komunikace s dispečinkem (kooperace s firmou TDC) 82 891.20 Kč 1 82 891.20 Kč

161 391.20 Kč

1.3 Dokumentace
1.3.1 Realizační dokumentace části elektro 55 000.00 Kč 1 55 000.00 Kč

55 000.00 Kč

2 PS 03 Úpravy spodních výpustí

2.1. Úpravy potrubí spodních výpustí - dodávka  a montáž
2.1.1 trubka 104x2 nerez                                  1 344.04 Kč 3 4 032.13 Kč
2.1.2 koleno 104x2                                            734.11 Kč 1 734.11 Kč
2.1.3 odbočka DN 100/500 1 628.92 Kč 1 1 628.92 Kč
2.1.4 příruby DN 100, PN 10 1 208.91 Kč 2 2 417.82 Kč
2.1.5 př. spoj DN 100, PN 10 591.67 Kč 1 591.67 Kč
2.1.6 nádrž DN 500, potrubí 54x2 10 335.98 Kč 1 10 335.98 Kč
2.1.7 trubka nerez pr. 154x2                                  1 785.97 Kč 3 5 357.91 Kč
2.1.8  příruba nerez DN 150, PN 16 1 601.53 Kč 10 16 015.30 Kč
2.1.9  př. DN 150, PN 16 728.63 Kč 7 5 100.43 Kč
2.1.10 koleno pr. 154x2 nerez 1 439.00 Kč 3 4 317.01 Kč
2.1.11 odbočka DN 150/500x2 nerez 1 804.23 Kč 3 5 412.70 Kč
2.1.12 trubka pr. 256x3 nerez 4 704.15 Kč 4 18 816.61 Kč
2.1.13 koleno pr. 256x3 nerez           8 206.70 Kč 4 32 826.80 Kč
2.1.14 redukce 356/256x3 7 560.24 Kč 2 15 120.49 Kč
2.1.15 redukce 256/256x3 6 285.59 Kč 1 6 285.59 Kč
2.1.16 odbočka DN 256/256x3                               2 410.51 Kč 3 7 231.54 Kč
2.1.17 příruba DN 250, PN 10 nerez 2 631.48 Kč 8 21 051.81 Kč
2.1.18 př. spoj DN 250, PN 10 2 593.13 Kč 7 18 151.89 Kč
2.1.19 trubka pr. 508x4  18 049.62 Kč 6 108 297.75 Kč
2.1.20 odbočka DN 500/500 - 45° 46 566.72 Kč 1 46 566.72 Kč
2.1.21 odbočka DN 400/500 - 45°s náběhem 51 132.08 Kč 1 51 132.08 Kč
2.1.22 příruba DN 500, PN 10 nerez 11 776.81 Kč 8 94 214.51 Kč
2.1.23 př. spoj DN 500, PN 10 nerez 6 537.60 Kč 10 65 376.02 Kč
2.1.24 doprava 32 870.62 Kč 1 32 870.62 Kč

573 886.39 Kč

2.2 Armatury

2.2.1
Pozice A3.1  A4.1

Mezipřírubová uzavírací klapka se závitovými oky  ABO valve 924T DN250

Regada SP2.4:284.1-00BAE/16, 230V/50Hz,

57 415.85 Kč 2 114 831.70 Kč
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2.2.2
Pozice A4.2

Mezipřírubová uzavírací klapka s průchozími otvory  ABO valve 924B

Regada SP2.4:284.1-00BAE/16, 230V/50Hz

55 847.19 Kč 1 55 847.19 Kč

2.2.3

Pozice A4.3

Mezipřírubová uzavírací klapka s průchozími otvory  ABO valve 924B 

DN150

Regada SP2:282.1-03BSA/16, 230V/50Hz,

39 780.76 Kč 1 39 780.76 Kč

2.2.4

Pozice A1.3

Mezipřírubová uzavírací klapka s průchozími otvory  ABO valve 924B 

DN150

Regada SP2:282.1-A2BSA/16, 24V/50Hz

43 948.02 Kč 1 43 948.02 Kč

2.2.5
Pozice A1.4, A4.6

Mezipřírubové nožové šoupátko s ručním kolem (stoupavé vřeteno)  ABO 

valve 200  DN150

13 823.92 Kč 2 27 647.85 Kč

2.2.6 spojovací materiál 31 450.61 Kč 1 31 450.61 Kč
313 506.13 Kč

2.3 Zavzdušnění

2.3.1
Automatický od/zavzdušňovací ventil s uzavírací klapkou  DUOJET-S 

DN50 PN16 G 1 1/4"
39 754.00 Kč 3 119 262.00 Kč

119 262.00 Kč

2.4 Čerpadlo prosáklé vody
2.4.1 Kalové čerpadlo KSB Ama-Ddrainer N301 Se 5 644.80 Kč 1 5 644.80 Kč

5 644.80 Kč

2.5 Dokumentace
2.5.1 Realizační dokumentace strojní části 117 000.00 Kč 1 117 000.00 Kč

117 000.00 Kč

3 VON Vedlejší a ostatní náklady
3.1 Projektová dokumentace skutečného provedení 43 000.00 Kč 1 43 000.00 Kč

3.2 Projektová dokumentace - změna stavby před dokončením 180 800.00 Kč 1 180 800.00 Kč

3.3 Zaškolení obsluhy                           20 000.00 Kč 1 20 000.00 Kč

3.4 Doprava                                      48 000.00 Kč 1 48 000.00 Kč

3.5 Inženýrská činnost - koordinace 85 000.00 Kč 1 85 000.00 Kč
 376 800.00 Kč

Celkem bez DPH 2 358 278.05 Kč 2 358 278.05 Kč

V Šumperku 8.10.2021
Jednatel společnosti Jiří Vénos


