



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

D35 Ostrov – Vysoké Mýto, ZEM a ZAV, VD-ZDS+IČ

Číslo objednávky: 11PT-003044

ev. č.: 308/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0004.12233)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: MDS projekt s.r.o.

Adresa: Försterova 175, 566 01
Vysoké Mýto

IČO: 27487938

DIČ: CZ27487938

Kontaktní osoba:

Tel.:

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: posta@rsd.cz nebo do datové schránky: zjq4rhz

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí **jednorázově** bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatel. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování projektové dokumentace pro provádění zemních prací záchranného archeologického průzkumu a provádění samotného archeologického výzkumu

Lhůta pro dodání či termín dodání: plnění dodejte následovně:

- Koncept: do 3 měsíců od doručení pokynu Objednatele
- Čistopis: do 14 dnů od předání finálních připomínek Objednatele
- Technická pomoc: dle potřeby, v průběhu provádění zakázky
- Předpokládané ukončení 03/2022

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 244 500,-/295 845,-

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Specifikace Služeb

D35 Ostrov – Vysoké Mýto, ZEM a ZAV, VD-ZDS+IČ

Číslo objednávky: 11PT-003044

ev. č.: 308/21

Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění zemních prací záchranného archeologického průzkumu (dále jen ZEM) a provádění samotného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) pro stavbu v dl. 7,0 km a sejmutí ornice 184 038 m³.

Dokumentace bude zpracovaná včetně technické zprávy, výkresové části, časového HMG, případně projektu nutného kácení dle dendrologického průzkumu. Součástí zakázky je soupis prací pro obě části ZEM i ZAV včetně odhadu celkových nákladů. Rozsah ZAV bude konzultován s příslušným muzeem operujícím v dané části regionu.

Součástí zakázky je i IČ spočívající v zajištění povolení k provádění prací dle archeologického zákona a zajištění majetkoprávní činnosti v případě potřeby (např. zajištění deponií pro zemní skládku).

Dokumentace bude Objednateli předána v počtu paré 3x a 3x na CD ve formátu pdf a dwg nebo dgn a to odděleně pro ZAM a ZEM.

Rozsah dokumentace VD-ZDS:

- projektové dokumentace pro zadání stavby - PDPS
- Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
- přílohy potřebné pro získání stavebního povolení

V rámci zpracování projektové dokumentace je Poskytovatel povinen dbát pokynů objednatelů a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatelů) mezi poskytovatelem a objednatelům pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele a v případě výzvy Objednatelů rovněž vyhotovení konsolidované PDPS + soupisu prací.

Dokumentaci musí poskytovatel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

V projektové dokumentaci (vč. rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu nebo je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno, z jakého důvodu a proč je tento název uveden.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4). SP bude odsouhlasen před definitivním vydáním, investorem či osobou jím oprávněnou. Oceněný soupis prací bude přiložen pouze v paré č. 1 a to jako oceněný soupis a rovněž i v digitální podobě na CD.

Ve všech paré bude přiložen výkaz výměr s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném formátu jako SP (vlastně SP bez cen, případně s Technickými specifikacemi a atributy).

Součástí projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnutnější doby výstavby s ohledem na technologické postupy a to ve dvou variantách:

Standardní doba výstavby = 8,5 hodinová pracovní směna a to pouze v pracovní dny

Zrychlená doba výstavby = 12 hodinová pracovní směna a práce i o víkendech a svátcích

Staničení budoucí D35 km 31,500 – 38,500

Příloha č. 2.

Oceněný soupis prací

D35 Ostrov – Vysoké Mýto, ZEM a ZAV, VD-ZDS+IČ

Číslo objednávky: 11PT-003044

ev. č.: 308/21

Přiložen samostatně