NiZze uvedeného mésice, dne a roku uzavrel (a)

Sprava Krkonosského narodniho parku
se sidlem Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabi
IC: 0088455 DIC : 00088455
zastoupena: Ing. Hubertem Zavodskym, vedoucim UP Pec pod Snézkou
(na strané jedné, dale jen objednatel)
a
SLALES s.ro., 1CO: 5026245
Bytem,sidlo : Vysoka 229, 431 86 Kovarska

(na strané druhég, dale jen zhotovitel)
v souladu s ustanovenim § 2586 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku v platném znéni tuto
SMLOUVU O DILO &. SMLJ - 35 - 1568 / 2021
Clanek 1.

Predmét smlouvy.
1.1. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele k provedeni dila:

Vyrobni ginnost Mnozstvi Misto plnéni Predpokladana max. ¢astka K&
bez DPH
— Vykon 123 UP-35, lu4 100.000 K¢

a zavazek objednatele zaplatit za provedeni dila cenu dle &l. 3. Zhotovitel si obstara na své naklady

vée, co je k provedeni dila potfeba.

1.2. Objednatel se zavazuje pfedavat zhotoviteli pokyny ke zhotoveni pInéni v rozsahu, ktery je
pfedmétem této smlouvy. Pokud se bude jednat o pinéni v objemu praci do 50m3 véetné, budou
prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu. V pfipadé zadavani praci o objemu vy$8im nez
50m3, budou prace zadavany na zakladé vyrobniho dokladu a sout¢asné technologické karty.

Clanek 2.
Doba a misto plnéni.
2.1. Dilo v rozsahu uvedeném v él. 1 této smlouvy zhotovitel dokonéi a pfeda objednateli do 30.11.2021.
Mistem plnéni je UP Pec pod Snézkou

Clanek 3.
Cena za plnéni

3.1. Cena je urena soucinem sjednané ceny za normohodinu (Nh) v K& bez DPH pro vykon nebo

odpracovanou hodinu dle platnych Sazeb Spravy KRNAP a poctu normohodin stanoveného pro

zhotoveni dila dle Sborniku vykonovych norem nebo odpracovanych hodin. Dohodnou-li se smluvni
strany na rozsifeni pfedmétu smlouvy, ocenéni praci bude provedeno dle Sborniku VN.

3.2. Dohodnuta cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s fadnym provedenim dila.

3.3. Objednatel si vyhrazuje pravo, v pfipadé kraceni finan¢nich prostiedkt ze statniho rozpodtu, zuzit

rozsah provadénych praci podle jeho aktualnich mozZnosti. V takovém piipadé bude uzavien dodatek

ke smlouvé.

3.4. Zhotovitel pfi provadéni praci musi mit u sebe na pracovisti vzdy k dispozici original nebo kopii
vyrobniho dokladu pfi objemu do 50m3, vyrobni doklad a technologickou kartu pfi objemu nad
50m3. Bude postacovat, pokud bude mit sken uvedeného dokladu v pisemné nebo elektronické
podobé.

Clanek 4.
Platebni podminky a fakturace
4.1. Smluvni strany se dohodly, Zze faktura bude vystavena zhotovitelem do 5 pracovnich dnu po
pfevzeti dila objednatelem. Dohodou smluvnich stran mize byt ujednano, ze zhotovitel je opravnén v
prubéhu pinéni dila vystavit zalohové faktury na jim provedené a objednatelem prevzaté ¢asti dila.
4.2. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 14 dnu po jejich obdrZeni objednatelem.
Objednatel mize faktury vratit do data jejich splatnosti, pokud budou obsahovat nespravné nebo
neuplné nalezitosti ¢i k nim nebudou pfiloZzeny sjednané listiny. Na faktufe musi byt jasné vymezena

cena bez DPH, vyse DPH a cena s DPH, pokud 'ie zhotovitel platcem DPH.




Clanek 5.

Ostatni ujednani
5.1. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila dbat na minimalizaci $kod na dotéenych pozemcich,
zejména vzniku Skod na stavajicim porostu. Pokud k poskozeni porostu dojde, je povinen po$kozeni
ihned osetfit chemickymi pfipravky dodanymi objednatelem. Pokud dojde k poskozeni pidniho povrchu
eroznimi ryhami je zhotovitel povinen po provedeni dila uvést terén do plvodniho stavu. Zhotovitel
zodpovida za vSechny Skody, které pri zhotoveni dila zplsobil objednateli. Objednatel je opravnén vysi
8kody ocenit a o uréenou &astku snizit zhotovitelem fakturovanou &astku za dilo. Zhotovitel je povinen
dbat pokynu zastupce objednatele pii provadéni dila a je jimi vazan. Trva-li objednatel na provedeni
dila podle zfejmé& nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé& nevhodné véci i po zhotovitelové
upozornéni, mize zhotovitel poZadovat, aby objednatel tento pfikaz potvrdil pisemné. Soucasné mize
zhotovitel prerusit prace, popf. od smlouvy odstoupit. O dobu preruseni praci se prodluzuje lhita pro
dokonceni dila.
5.2. Zhotovitel je povinen pouzivat biologicky odbouratelné oleje a prostfedky pro zachyceni ropnych
latek pfi jejich tniku.
5.3. Objednatel je opravnén prevzit dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pokud pfevezme dilo
s vyhradami, je zhotovitel povinen vady odstranit v nahradni Ihuté za timto UCelem objednatele
poskytnuté.

5.4. Zhotovitel nesmi provadét prace po 17 hodiné a v nedéli.

5.6. Zhotovitel je povinen pfi zhotovovani dila se Fidit Usnesenim Viady Ceské republiky o povoleni
vyjimky ze zakladnich ochrannych podminek KRNAP, ze dne 23.3.2005 ¢. 351, které je uvefejnéno na
webovych strankach Spravy KRNAP.
5.7. Zhotovitel je odpovédny za dodrzovani véech pravnich norem tykajicich se zhotovovaného dila
zejmena BOZP, PO v dobé provadéni dila az do jeho pfedani objednateli. Zhotovitel odpovida za $kody
vzniklé tretim osobam v disledku poruSeni této povinnosti. Zhotovitel je povinen pfi pinéni dila
dodrzovat ustanoveni Smérnice o implementaci Ceského standardu FSC do lesniho hospodareni
Spravy KRNAP. Smérnice je zvefejnéna na webovych strankach KRNAP Zhotovitel se zavazuje pfi
pinéni dila dodrzovat veskeré bezpecnostni predpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdravi tretich
0sob anebo bezpecnost provozu na komunikacich (pad kamenu atd.). Zhotovitel je dale povinen hiasit
vazné Eracovni Urazi a zil‘.’lsob '|e'ich néiravi iovéfenému zaméstnanci Spravy KRNAP -
.8. Pokud dojde ke zméné okolnosti dle § 1765 ob€anského zakoniku, zavazuji se smluvni strany
jednat o podminkach smlouvy.
5.9. V pfipadé, Ze nebude mozné prace proveést fadné a véas z dlvodu vy$$i moci (nepfiznivé
klimatické podminky apod.) nebo pfekazkam na strané objednatele mohou smiuvni strany sjednat
posun terminu pinéni, a to formou dodatku k této smlouvé.

5.13.  Smluvni pokuty sjednané touto dohodou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané v této souvislosti $koda.

Clanek 6.
Bezpeénost a ochrana
6.1. Pred zahajenim praci na dile bude odpovédnym zaméstnancem objednatele zhotovitel seznamen
s technologickym postupem pfi zadané praci a se zvlastnostmi pracovisté, coz stvrzuje svym podpisem
pfi pfedani pracovisté.
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6.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze jim pouzivané stroje, technicka zafizeni, dopravni prostredky, pristroje,
nafadi je pravidelné a fadné udrzovano, kontrolovano a revidovano. V pfipadé potfeby objednatel
zapUj¢i zhotoviteli stroje, technicka zafizeni, dopravni prostiedky, pfistroje nebo naradi k Géelnému
zajisténi provadeni praci. Cena dila se timto nesnizuje. Smluvni stran si dale dohodnou podminky
piedani véci. Zhotovitel odpovida za véc pfevzatou od objednatele jako skladovatel.

6.3. Zhotovitel zodpovida za to, Zze €innosti, které pfedstavuji zvy$enou miru ohroZeni zivota a zdravi
budou vykonavat jen zdravotné a zvlast odborné zpulsobilé osoby.

6.4. Pfed zah&jenim praci byl odpovédnym zaméstnancem objednavatele zhotovitel seznamen
s narizenim, stanovujicim zpusob oznacovani ohroZzeného prostoru pfi praci v lese a na pracovistich
obdobného charakteru BOZ/2020/1V/22 a zhotovitel je timto povinen dodrzovat ustanoveni tohoto
nafizeni.

Clanek 7.

Zavérec¢na ustanoveni
7.1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu zastupcti smluvnich stran a uéinnosti dnem zverejnéni
v registru smiuv.
7.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfi pInéni pfedmétu dila neporusuje povinnosti stanovené mu zakonem
€.435/2004 Sb., o zaméstnanosti, v platném znéni
7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kazda ze smiluvnich stran obdrzi 1 stejnopis.
7.4. VeSkeré zmény a dopliiky této smlouvy budou uskute¢fiovany formou &islovanych dodatku.
7.5. Ugastnici smlouvy prohlasuji, Ze tato smlouva je v souladu s jejich svobodnou a vaznou vili, nebyla
sepsana v tisni €i za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz toho pfipojuji své podpisy.
7.6. Smluvni strany timto souhlasi s plnym zverejnénim této smlouvy, v&etné jejich pfipadnych dodatki
v registru smiuv.

V Pec pod SnéZkou, dne 8.11.2021 V Pec pod Snézkou, -dne 8.11.2021

Ing® ;
vedouci UP Pec }’od Snézkou

Za spravnost:

¢. 20:

Digitalné podepsal
Eva Kufilova

- Datum: 2021.11.12
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