

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód      | Popis                                                                                              | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|-------------------|
| <b>730</b>    | <b>Vytápění</b>                                                                                    |      |     |        |            | <b>17 933 344</b> |
| <b>730.01</b> | <b>Armatury</b>                                                                                    |      |     |        |            | <b>1 146 610</b>  |
| 1.            | 730.01.01 Automatický odvzdušňovací ventil DN15                                                    |      | kus | 220,0  | 484,67     | 106 626           |
| 2.            | 730.01.02 Kulový kohout DN15                                                                       |      | kus | 216,0  | 422,46     | 91 250            |
| 3.            | 730.01.03 Kulový kohout DN20                                                                       |      | kus | 44,0   | 480,33     | 21 134            |
| 4.            | 730.01.04 Kulový kohout DN25                                                                       |      | kus | 64,0   | 703,13     | 45 000            |
| 5.            | 730.01.05 Kulový kohout DN32                                                                       |      | kus | 26,0   | 915,80     | 23 811            |
| 6.            | 730.01.06 Kulový kohout DN40                                                                       |      | kus | 2,0    | 1 303,53   | 2 607             |
| 7.            | 730.01.07 Kulový kohout DN50                                                                       |      | kus | 4,0    | 1 705,73   | 6 823             |
| 8.            | 730.01.08 Vypouštěcí kohout DN15                                                                   |      | kus | 182,0  | 423,90     | 77 150            |
| 9.            | 730.01.09 Vyvažovací ventil ref. TA typ STAD DN10                                                  | *    | kus | 7,0    | 2 591,15   | 18 138            |
| 10.           | 730.01.10 Vyvažovací ventil ref. TA typ STAD DN15                                                  | *    | kus | 28,0   | 2 578,13   | 72 188            |
| 11.           | 730.01.11 Vyvažovací ventil ref. TA typ STAD DN20                                                  | *    | kus | 10,0   | 2 766,21   | 27 662            |
| 12.           | 730.01.12 Vyvažovací ventil ref. TA typ STAD DN25                                                  | *    | kus | 2,0    | 3 151,05   | 6 302             |
| 13.           | 730.01.13 Vyvažovací ventil ref. TA typ STAD DN32                                                  | *    | kus | 3,0    | 3 624,14   | 10 872            |
| 14.           | 730.01.14 Regulátor diferenčního tlaku ref. TA typ STAP (5-25) kPa DN 15 vč. VV                    | *    | kus | 10,0   | 5 202,56   | 52 026            |
| 15.           | 730.01.15 Regulátor diferenčního tlaku ref. TA typ STAP (5-25) kPa DN 20 vč. VV                    | *    | kus | 34,0   | 5 794,29   | 197 006           |
| 16.           | 730.01.16 Regulátor diferenčního tlaku ref. TA typ STAP (10-40) kPa DN 32 vč. VV                   | *    | kus | 1,0    | 7 236,71   | 7 237             |
| 17.           | 730.01.17 Regulátor diferenčního tlaku ref. TA typ STAP (10-40) kPa DN 40 vč. VV                   | *    | kus | 1,0    | 8 049,79   | 8 050             |
| 18.           | 730.01.18 Tlakově nezávislý seřizovací a regulační ventil AB-QM DN10                               | *    | kus | 5,0    | 4 386,59   | 21 933            |
| 19.           | 730.01.19 Přímý ventil SIEMENS VVP 45.15-4<br>s pohonem, napájecím napětím 24V DC, ovládáním 0-10V | *    | kus | 3,0    | 8 647,31   | 25 942            |
| 20.           | 730.01.20 Přímý ventil SIEMENS VVP 45.25-4<br>s pohonem, napájecím napětím 24V DC, ovládáním 0-10V | *    | kus | 5,0    | 12 876,20  | 64 381            |
| 21.           | 730.01.21 Zpětná klapka DN15                                                                       |      | kus | 3,0    | 635,13     | 1 905             |
| 22.           | 730.01.22 Zpětná klapka DN25                                                                       |      | kus | 5,0    | 895,55     | 4 478             |
| 23.           | 730.01.23 Teploměr technický DTR rozsah 0-120 °C                                                   |      | kus | 8,0    | 581,60     | 4 653             |
| 24.           | 730.01.24 Manometr 03 313, rozsah 0 - 0,6 MPa                                                      |      | kus | 16,0   | 1 273,15   | 20 370            |
| 25.           | 730.01.25 Teplovodní objehové čerpadlo WILO STRATOS ECO 25/1-5                                     | *    | kus | 5,0    | 4 745,39   | 23 727            |
| 26.           | 730.01.26 Teplovodní objehové čerpadlo WILO STRATOS ECO 15/1-5                                     | *    | kus | 3,0    | 4 745,39   | 14 236            |
| 27.           | 730.01.27 Montáž armatur + doplňkový materiál spojovací a těsnící materiál.                        |      | kpl | 1,0    | 191 101,59 | 191 102           |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis           | Ozn.                                                                                                     | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena         |           |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|--------------|-----------|
|          |                 |                                                                                                          |    |        |            |              |           |
| 730.02   | Potrubí         |                                                                                                          |    |        |            | 6 378 754    |           |
| 1.       | 730.02.01       | Předizolované potrubí ref. REHAU typ RAUTHERMEX, SDR 11 - UN0 63/142 - D63 vnější průměr s izolací 142mm | *  | m      | 36,0       | 3 275,47     | 117 917   |
| 2.       | 730.02.02       | Ocelové potrubí DN 50 - odvzdušnění                                                                      |    | m      | 86,0       | 781,25       | 67 188    |
| 3.       | 730.02.03       | Ocelové potrubí DN 15                                                                                    |    | m      | 3 278,0    | 380,50       | 1 247 275 |
| 4.       | 730.02.04       | Ocelové potrubí DN 20                                                                                    |    | m      | 1 819,0    | 423,90       | 771 077   |
| 5.       | 730.02.05       | Ocelové potrubí DN 25                                                                                    |    | m      | 1 210,0    | 503,47       | 609 203   |
| 6.       | 730.02.06       | Ocelové potrubí DN 32                                                                                    |    | m      | 1 000,0    | 575,81       | 575 812   |
| 7.       | 730.02.07       | Ocelové potrubí DN 40                                                                                    |    | m      | 70,0       | 679,98       | 47 599    |
| 8.       | 730.02.08       | Ocelové potrubí DN 50                                                                                    |    | m      | 775,0      | 781,25       | 605 471   |
| 9.       | 730.02.09       | Ocelové potrubí DN 65                                                                                    |    | m      | 260,0      | 975,12       | 253 531   |
| 10.      | 730.02.10       | Ocelové potrubí DN 80                                                                                    |    | m      | 37,0       | 1 114,01     | 41 218    |
| 11.      | 730.02.11       | Doplňkový upevňovací materiál                                                                            |    | kpl    | 1,0        | 1 243 742,37 | 1 243 742 |
| 12.      | 730.02.12       | Protipožární těsnění průchodů instalací přes požární úseky dle čl. 6.2.1. ČSN 730810                     |    | kpl    | 1,0        | 798 720,00   | 798 720   |
|          |                 |                                                                                                          |    |        |            |              |           |
| 730.03   | Izolace potrubí |                                                                                                          |    |        |            | 1 329 840    |           |
| 1.       | 730.03.01       | Izolace z min. vlny a AL folí, Rockwool 800, DN15, tl. 40 mm                                             | *  | m      | 140,0      | 321,18       | 44 965    |
| 2.       | 730.03.02       | Izolace z min. vlny a AL folí, Rockwool 800, DN20, tl. 40 mm                                             | *  | m      | 780,0      | 325,52       | 253 907   |
| 3.       | 730.03.03       | Izolace z min. vlny a AL folí, Rockwool 800, DN25, tl. 40 mm                                             | *  | m      | 272,0      | 335,65       | 91 297    |
| 4.       | 730.03.04       | Izolace z min. vlny a AL folí, Rockwool 800, DN32, tl. 50 mm                                             | *  | m      | 240,0      | 475,99       | 114 236   |
| 5.       | 730.03.05       | Izolace z min. vlny a AL folí, Rockwool 800, DN40, tl. 50 mm                                             | *  | m      | 70,0       | 491,90       | 34 433    |
| 6.       | 730.03.06       | Izolace z min. vlny a AL folí, Rockwool 800, DN50, tl. 50 mm                                             | *  | m      | 775,0      | 515,05       | 399 162   |
| 7.       | 730.03.07       | Izolace z min. vlny a AL folí, Rockwool 800, DN65, tl. 50 mm                                             | *  | m      | 260,0      | 614,87       | 159 867   |
| 8.       | 730.03.08       | Izolace z min. vlny a AL folí, Rockwool 800, DN80, tl. 50 mm                                             | *  | m      | 37,0       | 651,04       | 24 089    |
| 9.       | 730.03.09       | Montáž izolace + doplňkový montážní a spotřební materiál                                                 |    | kpl    | 1,0        | 207 883,31   | 207 883   |
|          |                 |                                                                                                          |    |        |            |              |           |
| 730.04   | Nátěry          |                                                                                                          |    |        |            | 1 311 653    |           |
| 1.       | 730.04.01       | 2x Nátěr základní                                                                                        |    | m2     | 1 806,0    | 726,28       | 1 311 653 |
|          |                 |                                                                                                          |    |        |            |              |           |
| 730.05   | Otopná tělesa   |                                                                                                          |    |        |            | 2 561 611    |           |
| 1.       | 730.05.01       | Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 10-060050-50                                              | *  | kus    | 4,0        | 2 215,00     | 8 860     |
| 2.       | 730.05.02       | Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 10-060060-50                                              | *  | kus    | 21,0       | 2 298,91     | 48 277    |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis                                                                 | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|-----------|
| 3.       | 730.05.03 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 10-060070-50 | *    | kus | 26,0   | 2 384,27   | 61 991    |
| 4.       | 730.05.04 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 10-060090-50 | *    | kus | 156,0  | 2 549,20   | 397 675   |
| 5.       | 730.05.05 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 10-060100-50 | *    | kus | 4,0    | 2 631,66   | 10 527    |
| 6.       | 730.05.06 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 10-060110-50 | *    | kus | 4,0    | 2 717,02   | 10 868    |
| 7.       | 730.05.07 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 10-060120-50 | *    | kus | 16,0   | 2 799,49   | 44 792    |
| 8.       | 730.05.08 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 10-060140-50 | *    | kus | 4,0    | 2 968,76   | 11 875    |
| 9.       | 730.05.09 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 10-060160-50 | *    | kus | 452,0  | 3 135,14   | 1 417 082 |
| 10.      | 730.05.10 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 10-060180-50 | *    | kus | 1,0    | 3 301,52   | 3 302     |
| 11.      | 730.05.11 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 10-060200-50 | *    | kus | 10,0   | 3 469,34   | 34 693    |
| 12.      | 730.05.12 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 10-090050-50 | *    | kus | 4,0    | 2 495,67   | 9 983     |
| 13.      | 730.05.13 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 11-030160-50 | *    | kus | 2,0    | 3 595,21   | 7 190     |
| 14.      | 730.05.14 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 11-030180-50 | *    | kus | 2,0    | 3 796,31   | 7 593     |
| 15.      | 730.05.15 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 11-050160-50 | *    | kus | 8,0    | 3 997,41   | 31 979    |
| 16.      | 730.05.16 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 11-060070-50 | *    | kus | 6,0    | 3 032,42   | 18 195    |
| 17.      | 730.05.17 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 11-060080-50 | *    | kus | 2,0    | 3 158,29   | 6 317     |
| 18.      | 730.05.18 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 11-060090-50 | *    | kus | 24,0   | 3 284,15   | 78 820    |
| 19.      | 730.05.19 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 11-060100-50 | *    | kus | 7,0    | 3 412,92   | 23 890    |
| 20.      | 730.05.20 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 11-060110-50 | *    | kus | 1,0    | 3 537,34   | 3 537     |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód                                   | Popis                                                                                           | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|------------------|
| 21.                                        | 730.05.21 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 11-060120-50                           | *    | kus | 4,0    | 3 664,65   | 14 659           |
| 22.                                        | 730.05.22 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 11-060160-50                           | *    | kus | 3,0    | 4 171,02   | 12 513           |
| 23.                                        | 730.05.23 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 11-060180-50                           | *    | kus | 1,0    | 4 422,76   | 4 423            |
| 24.                                        | 730.05.24 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 11-060200-50                           | *    | kus | 9,0    | 4 678,83   | 42 110           |
| 25.                                        | 730.05.25 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 11-060230-50                           | *    | kus | 2,0    | 5 056,44   | 10 113           |
| 26.                                        | 730.05.26 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 21-030180-50                           | *    | kus | 2,0    | 4 344,63   | 8 689            |
| 27.                                        | 730.05.27 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 21-030200-50                           | *    | kus | 2,0    | 4 579,01   | 9 158            |
| 28.                                        | 730.05.28 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 21-090110-50                           | *    | kus | 2,0    | 5 477,45   | 10 955           |
| 29.                                        | 730.05.29 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 21-090120-50                           | *    | kus | 1,0    | 5 726,29   | 5 726            |
| 30.                                        | 730.05.30 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 22-060070-50                           | *    | kus | 1,0    | 3 864,31   | 3 864            |
| 31.                                        | 730.05.31 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 22-060120-50                           | *    | kus | 1,0    | 4 879,93   | 4 880            |
| 32.                                        | 730.05.32 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 22-060140-50                           | *    | kus | 2,0    | 5 286,48   | 10 573           |
| 33.                                        | 730.05.33 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 22-060160-50                           | *    | kus | 1,0    | 5 694,46   | 5 694            |
| 34.                                        | 730.05.34 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 22-060180-50                           | *    | kus | 2,0    | 6 095,22   | 12 190           |
| 35.                                        | 730.05.35 Otopné těleso, ref. Korado, typ Radik Klasik - 22-060200-50                           | *    | kus | 1,0    | 6 504,65   | 6 505            |
| 36.                                        | 730.05.36 Konzoly pro uchycení otopných těles, součást dodávky s otopnými tělesy                |      | kus | 788,0  | 106,90     | 84 234           |
| 37.                                        | 730.05.37 Pomocný montážní materiál                                                             |      | kpl | 1,0    | 77 880,27  | 77 880           |
| <b>730.06 Elektrická přímotopná tělesa</b> |                                                                                                 |      |     |        |            | <b>2 534 799</b> |
| 1.                                         | 730.06.01 Elektrické přímotopné těleso - ref. KORADO, typ KORALUX LINEAR CLASSIC - E - 1220.500 | *    | kus | 312,0  | 5 497,70   | 1 715 283        |

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV****SO\_100.2: Technické vybavení objektu**

| Poř. Kód | Popis                                                                                           | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|---------|
| 2.       | 730.06.02 Elektrické přímotopné těleso - ref. KORADO, typ KORALUX LINEAR CLASSIC - E - 1500.500 | *    | kus | 10,0   | 5 928,84   | 59 288  |
| 3.       | 730.06.03 Elektrické přímotopné těleso - ref. KORADO, typ KORALUX LINEAR CLASSIC - E - 1820.500 | *    | kus | 2,0    | 6 367,21   | 12 734  |
| 4.       | 730.06.04 Elektrické přímotopné těleso - ref. KORADO, typ KORALUX LINEAR CLASSIC - E - 1820.600 | *    | kus | 1,0    | 6 629,07   | 6 629   |
| 5.       | 730.06.05 Konzoly pro uchycení otopných těles, součást dodávky s otopnými tělesy                |      | kus | 325,0  | 106,90     | 34 741  |
| 6.       | 730.06.06 Síťová vidlice s ručním spínačem VS 1                                                 |      | kus | 325,0  | 439,82     | 142 940 |
| 7.       | 730.06.07 Elektrický regulátor teploty RE10A                                                    |      | kus | 325,0  | 1 623,27   | 527 562 |
| 8.       | 730.06.08 Pomocný montážní materiál                                                             |      | kpl | 1,0    | 35 620,30  | 35 620  |

**730.07 Armatury otopných těles****2 045 903**

|    |                                                                                              |   |     |       |           |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|-----------|---------|
| 1. | 730.07.01 Přímý termostatický ventil ref. HEIMEIER typ V-exakt DN15                          | * | kus | 787,0 | 823,21    | 647 865 |
| 2. | 730.07.02 Přímý samotižný ventil DN15 ref. HEIMEIER                                          | * | kus | 1,0   | 837,68    | 838     |
| 3. | 730.07.03 Přímé uzavírací radiátorové šroubení ref. HEIMEIER typ REGUTEC DN15                | * | kus | 788,0 | 528,07    | 416 118 |
| 4. | 730.07.04 Termostatická hlavice ref. HEIMEIER typ K (bílá)                                   | * | kus | 788,0 | 377,61    | 297 553 |
| 5. | 730.07.05 Poměrový rozdělovač tepelných nákladů doprimo 3 ref. ISTA, montáž na otopné těleso | * | kus | 788,0 | 788,49    | 621 327 |
| 6. | 730.07.06 Doplňkový montážní a spotřební materiál                                            |   | kpl | 1,0   | 62 201,26 | 62 201  |

**730.08 Ostatní náklady****624 174**

|    |                                                               |  |     |     |            |         |
|----|---------------------------------------------------------------|--|-----|-----|------------|---------|
| 1. | 730.08.01 projektové práce, inženýring, apod.                 |  | kpl | 1,0 | 93 319,16  | 93 319  |
| 2. | 730.08.02 geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod.    |  | kpl | 1,0 | 57 600,00  | 57 600  |
| 4. | 730.08.04 stavební přimocce                                   |  | kpl | 1,0 | 172 739,05 | 172 739 |
| 5. | 730.08.05 pojištění (nad rámec běžného pojištění zhotovitele) |  | kpl | 1,0 | 17 280,00  | 17 280  |
| 6. | 730.08.06 zkoušky, revize, atd.                               |  | kpl | 1,0 | 283 235,85 | 283 236 |

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POZNÁMKA:</b> v položkách, které jsou označeny * zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód      | Popis                               | Ozn.                                                                                                                                                                     | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena              |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>740</b>    | <b>Silnoproud</b>                   |                                                                                                                                                                          |     |        |                       |                      | <b>90 382 637</b> |
| <b>740.01</b> | <b>Rozvaděče, přípojkové skříně</b> |                                                                                                                                                                          |     |        |                       |                      | <b>16 727 822</b> |
| 1.            | 740.01.01                           | Rozvaděč RE0.1 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH05 ind0 -Schéma rozvaděče RE0.1                                                      | kus | 1,0    | 338 377,49            | —                    | 338 377           |
| 2.            | 740.01.02                           | Rozvaděč RE0.2 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH06 ind0 -Schéma rozvaděče RE0.2                                                      | kus | 1,0    | 161 380,03            | —                    | 161 380           |
| 3.            | 740.01.03                           | Rozvaděč RE0.3 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH07 ind0 -Schéma rozvaděče RE0.3                                                      | kus | 1,0    | 147 497,88            | —                    | 147 498           |
| 4.            | 740.01.04                           | Rozvaděč RE0.4 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH08 ind0 -Schéma rozvaděče RE0.4                                                      | kus | 1,0    | 242 937,68            | —                    | 242 938           |
| 5.            | 740.01.05                           | Rozvaděč RE0.5 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH09 ind0 -Schéma rozvaděče RE0.5                                                      | kus | 1,0    | 121 468,85            | —                    | 121 469           |
| 6.            | 740.01.06                           | Rozvaděč RE1 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH10 ind0 -Schéma rozvaděče RE1                                                          | kus | 1,0    | 138 821,53            | —                    | 138 822           |
| 7.            | 740.01.07                           | Rozvaděč RE2 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH11 ind0 -Schéma rozvaděče RE2                                                          | kus | 1,0    | 138 821,53            | —                    | 138 822           |
| 8.            | 740.01.08                           | Rozvaděče RE3 až RE18 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkresy č.CH42 D E1 SCH12 ind0 -Schéma rozvaděče RE3 až CH42 D E1 SCH27 ind0 -Schéma rozvaděče RE18 | kus | 16,0   | 147 497,88            | —                    | 2 359 966         |
| 9.            | 740.01.09                           | Rozvaděč RE19 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH28 ind0 -Schéma rozvaděče RE19                                                        | kus | 1,0    | 150 100,79            | —                    | 150 101           |
| 10.           | 740.01.10                           | Rozvaděč RE20 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH29 ind0 -Schéma rozvaděče RE20                                                        | kus | 1,0    | 112 792,49            | —                    | 112 792           |
| 11.           | 740.01.11                           | Rozvaděč RPO.1 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH30 ind0 -Schéma rozvaděče RPO.1                                                      | kus | 1,0    | 425 140,94            | —                    | 425 141           |
| 12.           | 740.01.12                           | Rozvaděč RPO.2 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH31 ind0 -Schéma rozvaděče RPO.2                                                      | kus | 1,0    | 425 140,94            | —                    | 425 141           |
| 13.           | 740.01.13                           | Rozvaděč RPR - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH32 ind0 -Schéma rozvaděče RPR                                                          | kus | 1,0    | 213 438,10            | —                    | 213 438           |
| 14.           | 740.01.14                           | Rozvaděč RP - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH33 ind0 -Schéma rozvaděče RP                                                            | kus | 1,0    | 76 178,32             | —                    | 76 178            |
| 15.           | 740.01.15                           | Rozvaděče RP1 až RP5 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH34 ind0 -Schéma rozvaděče RP1 až CH42 D E1 SCH38 ind0 -Schéma rozvaděče RP5    | kus | 5,0    | 93 704,54             | —                    | 468 523           |
| 16.           | 740.01.16                           | Rozvaděč RS0.1 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH39 ind0 -Schéma rozvaděče RS0.1                                                      | kus | 1,0    | 664 608,08            | —                    | 664 608           |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                                | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 17.      | 740.01.17 | Rozvaděč RS0.2 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH40 ind0 -Schéma rozvaděče RS0.2 | kus | 1,0    | 102 380,88            | —                    | 102 381 |
| 18.      | 740.01.18 | Rozvaděč RS1 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH41 ind0 -Schéma rozvaděče RS1     | kus | 1,0    | 135 350,99            | —                    | 135 351 |
| 19.      | 740.01.19 | Rozvaděč RS1.1 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH42 ind0 -Schéma rozvaděče RS1.1 | kus | 1,0    | 86 763,45             | —                    | 86 763  |
| 20.      | 740.01.20 | Rozvaděč RS2 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH43 ind0 -Schéma rozvaděče RS2     | kus | 1,0    | 86 763,45             | —                    | 86 763  |
| 21.      | 740.01.21 | Rozvaděč RS3 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH44 ind0 -Schéma rozvaděče RS3     | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529  |
| 22.      | 740.01.22 | Rozvaděč RS4 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH45 ind0 -Schéma rozvaděče RS4     | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529  |
| 23.      | 740.01.23 | Rozvaděč RS5 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH46 ind0 -Schéma rozvaděče RS5     | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529  |
| 24.      | 740.01.24 | Rozvaděč RS6 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH47 ind0 -Schéma rozvaděče RS6     | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529  |
| 25.      | 740.01.25 | Rozvaděč RS7 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH48 ind0 -Schéma rozvaděče RS7     | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529  |
| 26.      | 740.01.26 | Rozvaděč RS8 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH49 ind0 -Schéma rozvaděče RS8     | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529  |
| 27.      | 740.01.27 | Rozvaděč RS9 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH50 ind0 -Schéma rozvaděče RS9     | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529  |
| 28.      | 740.01.28 | Rozvaděč RS10 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH51 ind0 -Schéma rozvaděče RS10   | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529  |
| 29.      | 740.01.29 | Rozvaděč RS11 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH52 ind0 -Schéma rozvaděče RS11   | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529  |
| 30.      | 740.01.30 | Rozvaděč RS12 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH53 ind0 -Schéma rozvaděče RS12   | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529  |
| 31.      | 740.01.31 | Rozvaděč RS13 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH54 ind0 -Schéma rozvaděče RS13   | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529  |
| 32.      | 740.01.32 | Rozvaděč RS14 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH55 ind0 -Schéma rozvaděče RS14   | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529  |
| 33.      | 740.01.33 | Rozvaděč RS15 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH56 ind0 -Schéma rozvaděče RS15   | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529  |
| 34.      | 740.01.34 | Rozvaděč RS16 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH57 ind0 -Schéma rozvaděče RS16   | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529  |
| 35.      | 740.01.35 | Rozvaděč RS17 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH58 ind0 -Schéma rozvaděče RS17   | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                    | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 36.      | 740.01.36 Rozvaděč RS18 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH59 ind0 -Schéma rozvaděče RS18                                                                              |      | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529    |
| 37.      | 740.01.37 Rozvaděč RS19 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH60 ind0 -Schéma rozvaděče RS19                                                                              |      | kus | 1,0    | 55 528,61             | —                    | 55 529    |
| 38.      | 740.01.38 Rozvaděč RS20 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH61 ind0 -Schéma rozvaděče RS20                                                                              |      | kus | 1,0    | 78 087,11             | —                    | 78 087    |
| 39.      | 740.01.39 Rozvaděč RS21 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH62 ind0 -Schéma rozvaděče RS21                                                                              |      | kus | 1,0    | 72 881,31             | —                    | 72 881    |
| 40.      | 740.01.40 Rozvaděč RG - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH63 ind0 -Schéma rozvaděče RG                                                                                  |      | kus | 1,0    | 216 908,64            | —                    | 216 909   |
| 41.      | 740.01.41 Rozvaděč RK01 - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH64 ind0 -Schéma rozvaděče RK01                                                                              |      | kus | 1,0    | 74 616,58             | —                    | 74 617    |
| 42.      | 740.01.42 Rozvaděč RK1 až RK6- Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH65 ind0 -Schéma rozvaděče RK1 až CH42 D E1 SCH70 ind0 -Schéma rozvaděče RK6                            |      | kus | 6,0    | 52 058,07             | —                    | 312 348   |
| 43.      | 740.01.43 Rozvaděč RK7 až RK10- Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH71 ind0 -Schéma rozvaděče RK7 až CH42 D E1 SCH75 ind0 -Schéma rozvaděče RK10                          |      | kus | 4,0    | 52 058,07             | —                    | 208 232   |
| 44.      | 740.01.44 Rozvaděč RK11 až RK14- Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH75 ind0 -Schéma rozvaděče RK11 až CH42 D E1 SCH78 ind0 -Schéma rozvaděče RK14                        |      | kus | 4,0    | 52 058,07             | —                    | 208 232   |
| 45.      | 740.01.45 Ovládací rozvodnice RO - Rotvodnice+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkres č.CH42 D E1 SCH79 ind0 -Schéma ovládací rozvodnice RO                                                           |      | kus | 1,0    | 48 587,54             | —                    | 48 588    |
| 46.      | 740.01.46 Bytové rozvaděče RB - Rozvaděč+přístrojové vybavení rozvaděče viz. Výkresy č.CH42 D E1 SCH80 ind0 -Schéma bytového rozvaděče 1kk, typ 1 až CH42 D E1 SCH88 ind0 -Schéma bytového rozvaděče 3kk |      | kus | 323,0  | 23 426,14             | —                    | 7 566 642 |
| 47.      | 740.01.47 Typový bezkontaktní chráněný kompenzační rozvaděč ozn. RC 55kVAr                                                                                                                               |      | kus | 1,0    | 133 615,72            | —                    | 133 616   |
| 48.      | 740.01.48 Typový kompenzační rozvaděč ozn. RC.PR 59kVAr, IP65                                                                                                                                            |      | kus | 1,0    | 133 615,72            | —                    | 133 616   |
| 49.      | 740.01.49 Typový kompenzační rozvaděč ozn. RC.G 59kVAr, IP65                                                                                                                                             |      | kus | 1,0    | 133 615,72            | —                    | 133 616   |

## 740.02

## Vodiče

25 164 872

|    |           |               |  |   |          |       |       |           |
|----|-----------|---------------|--|---|----------|-------|-------|-----------|
| 1. | 740.02.01 | CYKYLo 30x1,5 |  | m | 12 554,0 | 14,76 | 26,03 | 512 082   |
| 2. | 740.02.02 | CYKYLo 3Jx1,5 |  | m | 40 747,0 | 14,76 | 26,03 | 1 662 086 |
| 3. | 740.02.03 | CYKYLo 3x2,5  |  | m | 57 706,0 | 23,43 | 26,03 | 2 854 296 |
| 4. | 740.02.04 | CYKY-O 3x1,5  |  | m | 274,0    | 14,76 | 26,03 | 11 177    |
| 5. | 740.02.05 | CYKY-J 3x1,5  |  | m | 1 118,0  | 14,76 | 26,03 | 45 604    |
| 6. | 740.02.06 | CYKY-O 5x1,5  |  | m | 1 786,0  | 24,29 | 26,03 | 89 881    |
| 7. | 740.02.07 | CYKY-J 5x1,5  |  | m | 13 342,0 | 24,29 | 26,03 | 671 438   |
| 8. | 740.02.08 | CYKY-O 3x2,5  |  | m | 24,0     | 23,43 | 26,03 | 1 187     |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                         | MJ | Výměra   | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena      |
|----------|-----------|------------------------------|----|----------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 9.       | 740.02.09 | CYKY-J 3x2,5                 | m  | 709,0    | 23,43                 | 26,03                | 35 069    |
| 10.      | 740.02.10 | CYKY-J 5x2,5                 | m  | 24,0     | 40,77                 | 26,03                | 1 603     |
| 11.      | 740.02.11 | CYKY-O 3x4                   | m  | 32,0     | 39,91                 | 31,24                | 2 277     |
| 12.      | 740.02.12 | CYKY-J 3x4                   | m  | 8 747,0  | 39,91                 | 31,24                | 622 363   |
| 13.      | 740.02.13 | CYKY-J 5x4                   | m  | 113,0    | 65,94                 | 31,24                | 10 982    |
| 14.      | 740.02.14 | CYKY-J 3x6                   | m  | 230,0    | 60,74                 | 31,24                | 21 155    |
| 15.      | 740.02.15 | CYKY-J 5x6                   | m  | 199,0    | 95,44                 | 31,24                | 25 210    |
| 16.      | 740.02.16 | CYKY-J 3x10                  | m  | 240,0    | 95,44                 | 43,38                | 33 317    |
| 17.      | 740.02.17 | CYKY-J 5x10                  | m  | 43,0     | 156,18                | 43,38                | 8 581     |
| 18.      | 740.02.18 | CYKY-J 5x95                  | m  | 32,0     | 1 301,46              | 60,74                | 43 590    |
| 19.      | 740.02.19 | CYKY-J 3x240+120             | m  | 726,0    | 2 342,62              | 95,44                | 1 770 034 |
| 20.      | 740.02.20 | AYKY-J 3x240+120             | m  | 10,0     | 373,09                | 95,44                | 4 685     |
| 21.      | 740.02.21 | CXKH-R-O 3x1,5 B2ca s1 d1    | m  | 12 491,0 | 27,76                 | 26,03                | 671 902   |
| 22.      | 740.02.22 | CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d1    | m  | 11 576,0 | 27,76                 | 26,03                | 622 684   |
| 23.      | 740.02.23 | CXKH-R-O 5x1,5 B2ca s1 d1    | m  | 510,0    | 39,91                 | 26,03                | 33 632    |
| 24.      | 740.02.24 | CXKH-R-J 5x1,5 B2ca s1 d1    | m  | 770,0    | 39,91                 | 26,03                | 50 778    |
| 25.      | 740.02.25 | CXKH-R-O 7x1,5 B2ca s1 d1    | m  | 1 325,0  | 53,79                 | 26,03                | 105 767   |
| 26.      | 740.02.26 | CXKH-R-O 12x1,5 B2ca s1 d1   | m  | 1 308,0  | 85,03                 | 31,24                | 152 081   |
| 27.      | 740.02.27 | CXKH-R-O 3x2,5 B2ca s1 d1    | m  | 37,0     | 38,17                 | 26,03                | 2 376     |
| 28.      | 740.02.28 | CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d1    | m  | 9 948,0  | 38,17                 | 26,03                | 638 703   |
| 29.      | 740.02.29 | CXKH-R-J 5x2,5 B2ca s1 d1    | m  | 523,0    | 55,53                 | 26,03                | 42 658    |
| 30.      | 740.02.30 | CXKH-R-O 3x4 B2ca s1 d1      | m  | 17,0     | 53,79                 | 31,24                | 1 446     |
| 31.      | 740.02.31 | CXKH-R-J 3x4 B2ca s1 d1      | m  | 258,0    | 53,79                 | 31,24                | 21 938    |
| 32.      | 740.02.32 | CXKH-R-J 5x4 B2ca s1 d1      | m  | 506,0    | 79,82                 | 31,24                | 56 198    |
| 33.      | 740.02.33 | CXKH-R-J 3x6 B2ca s1 d1      | m  | 575,0    | 72,88                 | 31,24                | 59 867    |
| 34.      | 740.02.34 | CXKH-R-J 5x6 B2ca s1 d1      | m  | 13 600,0 | 109,32                | 31,24                | 1 911 647 |
| 35.      | 740.02.35 | CXKH-R-J 3x10 B2ca s1 d1     | m  | 630,0    | 109,32                | 43,38                | 96 201    |
| 36.      | 740.02.36 | CXKH-R-J 5x10 B2ca s1 d1     | m  | 1 693,0  | 170,06                | 43,38                | 361 352   |
| 37.      | 740.02.37 | CXKH-R-J 5x16 B2ca s1 d1     | m  | 1 266,0  | 258,56                | 43,38                | 382 250   |
| 38.      | 740.02.38 | CXKH-R-J 5x25 B2ca s1 d1     | m  | 244,0    | 419,93                | 43,38                | 113 047   |
| 39.      | 740.02.39 | CXKH-R-J 5x35 B2ca s1 d1     | m  | 203,0    | 565,70                | 60,74                | 127 167   |
| 40.      | 740.02.40 | CXKH-R-J 5x50 B2ca s1 d1     | m  | 55,0     | 763,52                | 60,74                | 45 334    |
| 41.      | 740.02.41 | CXKH-R-J 4x95 B2ca s1 d1     | m  | 190,0    | 1 145,28              | 78,08                | 232 438   |
| 42.      | 740.02.42 | CXKH-R-J 4x150 B2ca s1 d1    | m  | 144,0    | 1 775,18              | 95,44                | 269 370   |
| 43.      | 740.02.43 | JYTY 2x1                     | m  | 58,0     | 19,09                 | 26,03                | 2 617     |
| 44.      | 740.02.44 | JY(St)Y 2x2x0,8 B2ca s1 d1   | m  | 6 122,0  | 34,71                 | 26,03                | 371 840   |
| 45.      | 740.02.45 | SHKFFH-R 2x2x0,5 B2ca s1 d1  | m  | 89,0     | 31,24                 | 26,03                | 5 097     |
| 46.      | 740.02.46 | SHKFFH-R 2x2x0,8 B2ca s1 d1  | m  | 563,0    | 31,24                 | 26,03                | 32 244    |
| 47.      | 740.02.47 | SHKFFH-R 20x2x0,8 B2ca s1 d1 | m  | 4 579,0  | 204,77                | 43,38                | 1 136 252 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                | MJ | Výměra   | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena      |
|----------|-----------|-------------------------------------|----|----------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 48.      | 740.02.48 | LAM DARTAPAR 2x2x0,8                | m  | 360,0    | 59,86                 | 26,03                | 30 921    |
| 49.      | 740.02.49 | H05VV-F 5Gx0,75                     | m  | 1 001,0  | 42,52                 | 26,03                | 68 617    |
| 50.      | 740.02.50 | CGSG 3Gx2,5                         | m  | 131,0    | 39,05                 | 31,24                | 9 208     |
| 51.      | 740.02.51 | CGSG 5Gx2,5                         | m  | 66,0     | 69,41                 | 31,24                | 6 643     |
| 52.      | 740.02.52 | CGSG 5Gx4                           | m  | 108,0    | 126,67                | 31,24                | 17 054    |
| 53.      | 740.02.53 | CGSG 5Gx6                           | m  | 108,0    | 152,70                | 31,24                | 19 866    |
| 54.      | 740.02.54 | CGSG 5Gx10                          | m  | 78,0     | 190,89                | 31,24                | 17 326    |
| 55.      | 740.02.55 | CGSG 5Gx16                          | m  | 20,0     | 327,97                | 31,24                | 7 184     |
| 56.      | 740.02.56 | CSKH-V180 P15-R 3Ox1,5 B2ca s1 d1   | m  | 1 088,0  | 53,79                 | 26,03                | 86 848    |
| 57.      | 740.02.57 | CSKH-V180 P15-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1   | m  | 4 703,0  | 53,79                 | 26,03                | 375 412   |
| 58.      | 740.02.58 | CSKH-V180 P15-R 5Ox1,5 B2ca s1 d1   | m  | 1 720,0  | 76,36                 | 26,03                | 176 113   |
| 59.      | 740.02.59 | CSKH-V180 P15-R 3Jx2,5 B2ca s1 d1   | m  | 1 105,0  | 62,46                 | 26,03                | 97 788    |
| 60.      | 740.02.60 | CSKH-V180 P15-R 3Jx4 B2ca s1 d1     | m  | 7,0      | 83,29                 | 31,24                | 802       |
| 61.      | 740.02.61 | CSKH-V180 P15-R 5Jx6 B2ca s1 d1     | m  | 374,0    | 187,41                | 31,24                | 81 773    |
| 62.      | 740.02.62 | CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1   | m  | 114,0    | 53,79                 | 31,24                | 9 693     |
| 63.      | 740.02.63 | CSKH-V180 P30-R 7x1,5 B2ca s1 d1    | m  | 506,0    | 69,41                 | 31,24                | 50 929    |
| 64.      | 740.02.64 | CSKH-V180 P30-R 3Ox2,5 B2ca s1 d1   | m  | 103,0    | 62,46                 | 26,03                | 9 115     |
| 65.      | 740.02.65 | CSKH-V180 P30-R 3Jx2,5 B2ca s1 d1   | m  | 103,0    | 62,46                 | 26,03                | 9 115     |
| 66.      | 740.02.66 | CSKH-V180 P30-R 5Jx16 B2ca s1 d1    | m  | 358,0    | 569,16                | 43,38                | 219 290   |
| 67.      | 740.02.67 | CSKH-V180 P60-R 3Ox1,5 B2ca s1 d1   | m  | 305,0    | 53,79                 | 26,03                | 24 346    |
| 68.      | 740.02.68 | CSKH-V180 P60-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1   | m  | 12 174,0 | 53,79                 | 26,03                | 971 777   |
| 69.      | 740.02.69 | CSKH-V180 P60-R 4Jx1,5 B2ca s1 d1   | m  | 396,0    | 67,67                 | 26,03                | 37 106    |
| 70.      | 740.02.70 | CSKH-V180 P60-R 5Ox1,5 B2ca s1 d1   | m  | 50,0     | 76,36                 | 26,03                | 5 120     |
| 71.      | 740.02.71 | CSKH-V180 P60-R 5Jx1,5 B2ca s1 d1   | m  | 498,0    | 76,36                 | 26,03                | 50 991    |
| 72.      | 740.02.72 | CSKH-V180 P60-R 3Ox2,5 B2ca s1 d1   | m  | 606,0    | 62,46                 | 26,03                | 53 629    |
| 73.      | 740.02.73 | CSKH-V180 P60-R 3Jx2,5 B2ca s1 d1   | m  | 1 326,0  | 62,46                 | 26,03                | 117 346   |
| 74.      | 740.02.74 | CSKH-V180 P60-R 4Jx2,5 B2ca s1 d1   | m  | 50,0     | 78,08                 | 26,03                | 5 206     |
| 75.      | 740.02.75 | CSKH-V180 P60-R 3Jx4 B2ca s1 d1     | m  | 334,0    | 83,29                 | 31,24                | 38 253    |
| 76.      | 740.02.76 | CSKH-V180 P60-R 5Jx4 B2ca s1 d1     | m  | 102,0    | 130,15                | 31,24                | 16 462    |
| 77.      | 740.02.77 | CSKH-V180 P60-R 5Jx6 B2ca s1 d1     | m  | 180,0    | 187,41                | 31,24                | 39 356    |
| 78.      | 740.02.78 | CSKH-V180 P60-R 5Jx10 B2ca s1 d1    | m  | 156,0    | 374,81                | 43,38                | 65 238    |
| 79.      | 740.02.79 | CSKH-V180 P60-R 5Jx16 B2ca s1 d1    | m  | 606,0    | 569,16                | 43,38                | 371 201   |
| 80.      | 740.02.80 | CSKH-V180 P60-R 5Jx25 B2ca s1 d1    | m  | 162,0    | 810,38                | 43,38                | 138 308   |
| 81.      | 740.02.81 | CSKH-V180 P60-R 5Jx120 B2ca s1 d1   | m  | 106,0    | 2 412,03              | 95,44                | 265 792   |
| 82.      | 740.02.82 | CSKH-V180 P60-R 4Jx150 B2ca s1 d1   | m  | 180,0    | 2 949,96              | 95,44                | 548 172   |
| 83.      | 740.02.83 | CSKH-V180 P60-R 4Jx240 B2ca s1 d1   | m  | 302,0    | 3 817,59              | 95,44                | 1 181 736 |
| 84.      | 740.02.84 | SSKFH-V180 P60-R 2x2x0,8 B2ca s1 d1 | m  | 70,0     | 60,74                 | 26,03                | 6 074     |
| 85.      | 740.02.85 | CYA 35 zřl.                         | m  | 2 520,0  | 121,48                | 38,17                | 402 313   |
| 86.      | 740.02.86 | CYA 25 zřl.                         | m  | 1 380,0  | 86,77                 | 38,17                | 172 421   |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód        | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena       |           |
|-----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|----------------------|------------|-----------|
| 87.             | 740.02.87 | CYA 16 zžl.                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | m      | 8 520,0               | 55,53                | 31,24      | 739 292   |
| 88.             | 740.02.88 | CYA 10 zžl.                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | m      | 13 500,0              | 34,71                | 31,24      | 890 257   |
| 89.             | 740.02.89 | CYA 6 zžl.                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | m      | 37 501,0              | 20,83                | 26,03      | 1 757 275 |
| 740.03 Svitidla |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |        |                       |                      | 20 023 953 |           |
| 1.              | 740.03.01 | Průmyslové zářivkové svítidlo 2x49W, krytí IP65, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. SA1                                                                                                                                              |    | kus    | 14,0                  | 3 154,72             | 399,12     | 49 754    |
| 2.              | 740.03.02 | Přisazené LED svítidlo 45W, krytí IP44, tělo ocelový plech, difuzor polykarbonát, optický systém opálový difuzor, 6100lm, 4000K, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního polatku - ozn. SA1.1                                                            |    | kus    | 13,0                  | 2 954,81             | 399,12     | 43 601    |
| 3.              | 740.03.03 | Přisazené LED svítidlo 51W, krytí IP44, tělo šedý polykarbonát, difuzor polykarbonát, optický systém prismatický difuzor, 6700lm, 4000K, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního polatku - ozn. SA1.2                                                    |    | kus    | 26,0                  | 3 032,91             | 399,12     | 89 233    |
| 4.              | 740.03.04 | Přisazené stropní LED svítidlo 20W, d-360mm, stínidlo tvrzené sklo Triplex Opal matované, krytí IP44, 4000K, 1890lm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního polatku - ozn. SA2                                                                          |    | kus    | 265,0                 | 3 198,45             | 399,12     | 953 356   |
| 5.              | 740.03.05 | Přisazené stropní LED svítidlo 25W, tělo polykarbonát, difuzor polykarbonát, d-300mm, krytí IP54, 4000K, 2300lm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního polatku - ozn. SA2.1                                                                            |    | kus    | 569,0                 | 1 802,25             | 399,12     | 1 252 580 |
| 6.              | 740.03.06 | Průmyslové zářivkové svítidlo 1x35W, krytí IP65, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. SA3                                                                                                                                              |    | kus    | 41,0                  | 2 489,41             | 399,12     | 118 430   |
| 7.              | 740.03.07 | Průmyslové zářivkové svítidlo 2x35W, krytí IP65, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. SA4                                                                                                                                              |    | kus    | 57,0                  | 3 226,56             | 399,12     | 206 664   |
| 8.              | 740.03.08 | Vestavné zářivkové liniové svítidlo 1x35W, tělo ocelový plech, difuzor opálový polykarbonát, optický systém opálový difuzor, IP20, l=1485mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního polatku - ozn. SA5                                                  |    | kus    | 23,0                  | 4 972,59             | 399,12     | 123 549   |
| 9.              | 740.03.09 | LED panely 35W, 600X600mm, osazené nad dekorativním podhledem (fólie), tělo hliník, difuzor polykarbonát, optický systém mikroprizmatický difuzor, IP20, 3650lm, 4000K, rám pro přisazení, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního polatku - ozn. SA5b.1 |    | kus    | 32,0                  | 2 892,35             | 780,88     | 117 543   |
| 10.             | 740.03.10 | LED pásek 13W/m, teplá bílá, 12V/DC, na hliníkovém chladičím pásu, v hliníkové liště s opálovým krytem - ozn. SA5b.2                                                                                                                                                        |    | m      | 8,3                   | 1 974,04             | 260,30     | 18 545    |
| 11.             | 740.03.11 | Průmyslové zářivkové svítidlo 1x28W, krytí IP65, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. SA6                                                                                                                                              |    | kus    | 49,0                  | 2 489,41             | 399,12     | 141 538   |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 12.      | 740.03.12 | Stropní závěsné LED svítidlo 41W, IP20, tělo ocelový plech, difuzor PMMA, parabolická mřížka matný anodizovaný hliník, 4400lm, 4000K, s elektronickým předřadníkem,vč. závěsu, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA7</b>                      | kus | 33,0   | 3 941,83              | 485,88               | 146 114 |
| 13.      | 740.03.13 | Stropní závěsné LED svítidlo 51W, IP20, tělo ocelový plech, difuzor PMMA, parabolická mřížka matný anodizovaný hliník, 5500lm, 4000K, s elektronickým předřadníkem,vč. závěsu, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA8</b>                      | kus | 34,0   | 4 647,74              | 485,88               | 174 543 |
| 14.      | 740.03.14 | Stropní přisazené LED svítidlo 35W, IP54, tělo bílý polykarbonát, difuzor translucentní polykarbonát, reflektor ocelový plech bílé barvy, 4330lm, 4000K, s elektronickým předřadníkem,vč. závěsu, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA8.1</b> | kus | 19,0   | 2 439,44              | 399,12               | 53 933  |
| 15.      | 740.03.15 | Stropní přisazené LED svítidlo 42W, IP54, tělo bílý polykarbonát, difuzor translucentní polykarbonát, reflektor ocelový plech bílé barvy, 5210lm, 4000K, s elektronickým předřadníkem,vč. závěsu, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA8.2</b> | kus | 12,0   | 2 548,76              | 399,12               | 35 375  |
| 16.      | 740.03.16 | Závěsné LED svítidlo 59W, IP20, tělo ocelový plech, difuzor PMMA, optický systém mikropřizmatický difuzor, s přímo-nepřímou distribucí světla, s elektronickým předřadníkem, vč. závěsu, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA9</b>            | kus | 21,0   | 7 352,68              | 485,88               | 164 610 |
| 17.      | 740.03.17 | Přisazené LED svítidlo 44W, krytí IP20, tělo ocelový plech, difuzor PMMA, optický systém mikropřizmatický difuzor, 4500lm, 3000 K, délka 1560mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA10</b>                     | kus | 8,0    | 5 715,97              | 399,12               | 48 921  |
| 18.      | 740.03.18 | Přisazené LED svítidlo 48W, krytí IP20, tělo ocelový plech, difuzor PMMA, optický systém mikropřizmatický difuzor, 4600lm, 3000 K, délka 1260mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA10.1</b>                   | kus | 6,0    | 5 762,83              | 399,12               | 36 972  |
| 19.      | 740.03.19 | Přisazené LED svítidlo 47W, krytí IP40, tělo extrudovaný hliník, difuzor PMMA, optický systémopový difuzor, 3650lm, 3000 K, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA10b</b>                                         | kus | 15,0   | 9 813,98              | 399,12               | 153 197 |
| 20.      | 740.03.20 | Přisazené stropní LED svítidlo 25W, tělo polykarbonát, difuzor polykarbonát, d-300mm, krytí IP54, 4000K, 2300lm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA11</b>                                                     | kus | 63,0   | 1 802,25              | 399,12               | 138 686 |
| 21.      | 740.03.21 | Stropní závěsné LED svítidlo 51W, IP20, tělo ocelový plech, difuzor PMMA, parabolická mřížka matný anodizovaný hliník, 5500lm, 4000K, s elektronickým předřadníkem,vč. závěsu, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA12</b>                     | kus | 10,0   | 4 647,74              | 485,88               | 51 336  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 22.      | 740.03.22 | Nástěnné LED svítidlo s přímo-nepřímou charakteristikou vyzařování, 4,4W, 3000K, IP20, vč.zdroj, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA13</b>                                                                                       | kus | 202,0  | 4 260,44              | 399,12               | 941 231 |
| 23.      | 740.03.23 | Zapuštěné zářivkové svítidlo 1x35W, s opálovým difusorem, IP20, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA14</b>                                                                              | kus | 42,0   | 3 723,20              | 399,12               | 173 137 |
| 24.      | 740.03.24 | Vestavné zářivkové liniové svítidlo 1x28W, tělo ocelový plech, difuzor opálový polykarbonát, optický systém opálový difuzor, IP20, l=1185mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA15</b> | kus | 56,0   | 3 888,74              | 352,26               | 237 496 |
| 25.      | 740.03.25 | Přisazené LED svítidlo 17W, krytí IP44, tělo ocelový plech, difuzor polykarbonát, optický systém opálový difuzor, 1400lm, 4000K, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA16</b>             | kus | 96,0   | 2 898,59              | 399,12               | 316 580 |
| 26.      | 740.03.26 | Podlahové LED svítidlo zápuštěné 5W, tělo hliníkový odlitek, difuzor tvrzené sklo, 150lm, 3000K, krytí IP67, IK08, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA17</b>                           | kus | 6,0    | 5 819,05              | 746,17               | 39 391  |
| 27.      | 740.03.27 | Nástěnné LED svítidlo nad umyvadlo 11W, 1350lm, 4000K, krytí IP44, délka 600mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA18</b>                                                              | kus | 26,0   | 1 964,68              | 399,12               | 61 459  |
| 28.      | 740.03.28 | Přisazené stropní LED svítidlo 25W, tělo polykarbonát, difuzor polykarbonát, d=300mm, krytí IP54, 4000K, 2300lm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA19</b>                             | kus | 5,0    | 1 802,25              | 399,12               | 11 007  |
| 29.      | 740.03.29 | Přisazené kruhové LED svítidlo d=456 mm, 40W, tělo elox, difuzor PMMNA, optický systém opálový difuzor, krytí IP20, 3100lm, 3000K, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA20</b>           | kus | 5,0    | 11 872,36             | 1 093,23             | 64 828  |
| 30.      | 740.03.30 | Přisazené kruhové LED svítidlo d=606 mm, 73W, tělo elox, difuzor PMMNA, optický systém opálový difuzor, krytí IP20, 6950lm, 3000K, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA21</b>           | kus | 3,0    | 23 444,87             | 1 093,23             | 73 614  |
| 31.      | 740.03.31 | Přisazené kruhové LED svítidlo d=906 mm, 110W, tělo elox, difuzor PMMNA, optický systém opálový difuzor, krytí IP20, 11500lm, 3000K, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA22</b>         | kus | 6,0    | 29 732,45             | 1 093,23             | 184 954 |
| 32.      | 740.03.32 | Přisazené kruhové LED svítidlo d=1206 mm, 153W, tělo elox, difuzor PMMNA, optický systém opálový difuzor, krytí IP20, 12000lm, 3000K, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA23</b>        | kus | 4,0    | 48 179,75             | 1 093,23             | 197 092 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena      |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 33.      | 740.03.33 | Přisazené kruhové LED svítidlo d=1506 mm, 211W, tělo elox, difuzor PMMA, optický systém opálový difuzor, krytí IP20, 22150lm, 3000K, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA24</b>              | kus | 1,0    | 88 663,22             | 1 093,23             | 89 756    |
| 34.      | 740.03.34 | Přisazené LED liniové svítidlo 47W, tělo elox, difuzor PMMA, optický systém opálový difuzor, difuzor PMMA, krytí IP20, l=1446mm, 3650lm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA25.1</b>        | kus | 6,0    | 9 804,62              | 399,12               | 61 222    |
| 35.      | 740.03.35 | Přisazené LED liniové svítidlo 37W, tělo elox, difuzor PMMA, optický systém opálový difuzor, difuzor PMMA, krytí IP20, l=1166mm, 2950lm, 3000K, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SA25.2</b> | kus | 6,0    | 9 760,90              | 399,12               | 60 960    |
| 36.      | 740.03.36 | Přisazené kruhové stropní LED svítidlo 28W, 3000K, 3690lm, s PMMA difuzorem, krytí IP44, průměr 400mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SB1</b>                                             | kus | 344,0  | 3 685,72              | 399,12               | 1 405 183 |
| 37.      | 740.03.37 | Přisazené kruhové stropní LED svítidlo 28W, 3000K, 3690lm, s PMMA difuzorem, krytí IP44, průměr 400mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SB1 IP44</b>                                        | kus | 156,0  | 3 685,72              | 399,12               | 637 234   |
| 38.      | 740.03.38 | Přisazené kruhové stropní LED svítidlo 28W, 3000K, 3690lm, s PMMA difuzorem, krytí IP44, průměr 400mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SB2</b>                                             | kus | 626,0  | 3 685,72              | 399,12               | 2 557 107 |
| 39.      | 740.03.39 | Přisazené kruhové stropní LED svítidlo 53W, 3000K, 6780lm, s PMMA difuzorem, krytí IP44, průměr 500mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SB3</b>                                             | kus | 284,0  | 6 031,45              | 399,12               | 1 826 282 |
| 40.      | 740.03.40 | Přisazené kruhové stropní LED svítidlo 53W, 3000K, 6780lm, s PMMA difuzorem, krytí IP44, průměr 500mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SB4</b>                                             | kus | 167,0  | 6 031,45              | 399,12               | 1 073 905 |
| 41.      | 740.03.41 | Přisazené kruhové stropní LED svítidlo 109W, 3000K, 10060lm, s PMMA difuzorem, krytí IP44, průměr 650mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SB5</b>                                           | kus | 2,0    | 7 546,33              | 399,12               | 15 891    |
| 42.      | 740.03.42 | Nástěnné LED svítidlo nad umyvadlo 11W, 1350lm, 4000K, krytí IP44, délka 600mm - ozn. <b>SB6</b>                                                                                                                                        | kus | 323,0  | 1 964,68              | 399,12               | 763 507   |
| 43.      | 740.03.43 | LED svítidlo pod kuchyňskou linku 15W, krytí IP 44, 600mm, 4000K - ozn. <b>SB7</b>                                                                                                                                                      | kus | 328,0  | 1 346,23              | 399,12               | 572 473   |
| 44.      | 740.03.44 | Přisazené kruhové stropní LED svítidlo 36W, 3000K, 4850lm, s PC difuzorem, krytí IP44, průměr 400mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdrojů, vč. recyklačního polatku - ozn. <b>SB8</b>                                               | kus | 21,0   | 3 957,45              | 399,12               | 91 488    |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 45.      | 740.03.45 Přisazené kruhové stropní LED svítidlo 5W, 3000K, 620lm, s PMMA difuzorem, krytí IP54, průměr 140mm, s elektronickým předřadníkem, vč. zdroje, vč. recyklačního poplatku - ozn. <b>SB9</b>                                                                                                 |      | kus | 80,0   | 1 702,30              | 399,12               | 168 114 |
| 46.      | 740.03.46 Nástěnné venkovní LED svítidlo 9W, tělo hliníkový odlitek, kryt transparentní tvrzené sklo, optický systém fasetový reflektor, direct, 3000K, 305lm, krytí IP66, mechanická odolnost IK08 - ozn. <b>E/1</b>                                                                                |      | kus | 7,0    | 7 421,41              | 399,12               | 54 744  |
| 47.      | 740.03.47 Podlahové vestavné LED svítidlo 33W- asymetrická optika (na terase s mřížkou proti oslnění) - ozn. <b>E/2</b>                                                                                                                                                                              |      | kus | 2,0    | 12 825,03             | 746,17               | 27 142  |
| 48.      | 740.03.48 Vestavné LED kruhové svítidlo se speciálním sklem proti oslnění 12W, IP68 - ozn. <b>E/2b</b>                                                                                                                                                                                               |      | kus | 6,0    | 19 084,48             | 399,12               | 116 902 |
| 49.      | 740.03.49 Přisazené reflektorové LED svítidlo 84W s příslušenstvím, klapkami a úzkým vyzařováním, IP66 - ozn. <b>E/3</b>                                                                                                                                                                             |      | kus | 4,0    | 46 096,39             | 1 093,23             | 188 758 |
| 50.      | 740.03.50 Liniové přisazené LED svítidlo 36W IP66 vč. příslušenství - ozn. <b>E/3b</b>                                                                                                                                                                                                               |      | kus | 9,0    | 29 332,64             | 399,12               | 267 586 |
| 51.      | 740.03.51 Napájecí zdroj 230V AC/ 12V DC pro LED pásy ozn. SA5b.2, IP65, 150W                                                                                                                                                                                                                        |      | kus | 3,0    | 4 422,85              | 312,35               | 14 206  |
| 52.      | 740.03.52 Napájecí zdroj 230V AC/ 12V DC pro svítidla ozn. E/3b, IP65, 150W                                                                                                                                                                                                                          |      | kus | 5,0    | 4 422,85              | 312,35               | 23 676  |
| 53.      | 740.03.53 Napájecí zdroj 230V AC/ 12V(24V) DC pro LED reklamy, 500W - typ a velikost zdroje nutno upřesnit na stavbě dle požadavku dodavatele reklamy                                                                                                                                                |      | kus | 10,0   | 4 422,85              | 312,35               | 47 352  |
| 54.      | 740.03.54 Lanko pro zavěšená svítidla a lišty                                                                                                                                                                                                                                                        |      | m   | 282,0  | 24,99                 | -                    | 7 049   |
| 55.      | 740.03.55 Úchyt do stropu pro zavěšená svítidla a lišty                                                                                                                                                                                                                                              |      | kus | 282,0  | 40,60                 | 60,74                | 28 577  |
|          | Pozn. Podsvětlení 3D písmen LED moduly napojenými na externí LED zdroj - ozn. E/4 - dodávka reklamního nápisu                                                                                                                                                                                        |      |     |        |                       |                      |         |
|          | <b>Nouzové osvětlení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |        |                       |                      |         |
| 56.      | 740.03.56 Nouzové svítidlo 2W, přisazená/vestavná montáž, 1h, corridor, IP65, tř.II, 215lm, pro antipanické osvětlení, s elektronickým předřadníkem 230V/AC/DC adresným, napájeno z centrální baterie nouzového osvětlení, režim nesvítilí, vč. zdroje, vč. recyklačního poplatku - ozn. <b>C01N</b> |      | kus | 157,0  | 2 707,02              | 399,12               | 487 664 |
| 57.      | 740.03.57 Nouzové svítidlo 2W, přisazená/vestavná montáž, 1h, IP65, tř.II, 222lm, pro antipanické osvětlení, s elektronickým předřadníkem 230V/AC/DC adresným, napájeno z centrální baterie nouzového osvětlení, režim nesvítilí, vč. zdroje, vč. recyklačního poplatku - ozn. <b>A01N</b>           |      | kus | 152,0  | 2 707,02              | 399,12               | 472 133 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód                                                   | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena             |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 58.                                                        | 740.03.58 | Nouzové svítidlo 2W, přisazená/ vestavná montáž, 1h, asymetrické, IP65, tř. II, 209lm, pro antipanické osvětlení, s elektronickým předřadníkem 230V/AC/DC adresným, napájeno z centrální baterie nouzového osvětlení, režim nesvíti-svíti, vč. zdroje, vč. recyklačního poplatku - ozn. <b>A02N</b> | kus | 5,0    | 2 707,02              | 399,12               | 15 531           |
| 59.                                                        | 740.03.59 | Přisazené nouzové LED svítidlo 2W, IP65, tř. II, 128lm, pro antipanické osvětlení, s elektronickým předřadníkem 230V/AC/DC adresným, napájeno z centrální baterie nouzového osvětlení, režim nesvíti-svíti, vč. zdroje, vč. recyklačního poplatku - ozn. <b>D01N</b>                                | kus | 57,0   | 3 553,83              | 399,12               | 225 318          |
| 60.                                                        | 740.03.60 | Nouzové svítidlo nástěnné, 7 W, s jednostranným piktogramem, IP65, tř. II, 128lm, s elektronickým předřadníkem 230V/AC/DC adresným, napájeno z centrální baterie nouzového osvětlení, režim svítí-svíti, vč. zdroje, vč. recyklačního poplatku - ozn. <b>E01N</b>                                   | kus | 394,0  | 2 595,95              | 399,12               | 1 180 059        |
| 61.                                                        | 740.03.61 | Nouzové svítidlo stropní, 8 W, s oboustranným piktogramem, IP20, tř. II, s elektronickým předřadníkem 230V/AC/DC adresným, napájeno z centrální baterie nouzového osvětlení, režim svítí-svíti, vč. zdroje, vč. recyklačního poplatku - ozn. <b>E02N</b>                                            | kus | 16,0   | 2 811,13              | 399,12               | 51 364           |
| 62.                                                        | 740.03.62 | Centrální baterie nouzového osvětlení, 230V/2,3W, doba zálohy 1 hodina                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,0    | 134 608,30            | 21 777,62            | 156 386          |
| 63.                                                        | 740.03.63 | Řídicí jednotka pro vývody (okruhy                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 11,0   | 6 687,72              | 2 006,31             | 95 634           |
| 64.                                                        | 740.03.64 | Baterie 12V, 7Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 18,0   | 2 717,43              | 815,23               | 63 588           |
| 65.                                                        | 740.03.65 | Podružná baterie nouzového osvětlení, 230V/2,3W, doba zálohy 1 hodina                                                                                                                                                                                                                               | kus | 2,0    | 114 704,77            | 11 470,48            | 252 350          |
| 66.                                                        | 740.03.66 | Řídicí jednotka pro vývody (okruhy                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 22,0   | 6 687,72              | 2 006,31             | 191 269          |
| 67.                                                        | 740.03.67 | Baterie 12V, 7Ah                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | 36,0   | 2 717,43              | 815,23               | 127 176          |
| 68.                                                        | 740.03.68 | Přepínací modul pro sledování výpadku fáze 230V (referenční výrobek TM-I/O IN 230) - osazen v rozvaděči RH                                                                                                                                                                                          | kus | 7,0    | 7 402,66              | 2 220,79             | 67 364           |
| 69.                                                        | 740.03.69 | Zprovoznění, montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,0    | —                     | 119 733,58           | 119 734          |
| <b>740.04 Spínače, ovladače, termostaty, doběhová relé</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                       |                      | <b>1 512 784</b> |
| 1.                                                         | 740.04.01 | Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 - pod omítku, IP20, barva bílá, komplet                                                                                                                                                                                                                      | kus | 779,0  | 180,47                | 147,49               | 255 487          |
| 2.                                                         | 740.04.02 | Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 - pod omítku, IP44, barva bílá                                                                                                                                                                                                                               | kus | 41,0   | 234,27                | 147,49               | 15 652           |
| 3.                                                         | 740.04.03 | Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 - na povrch, IP44                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 122,0  | 130,15                | 147,49               | 33 872           |
| 4.                                                         | 740.04.04 | Přepínač sériový 230V/10A - řazení 5 - pod omítku, IP20, barva bílá, komplet                                                                                                                                                                                                                        | kus | 460,0  | 199,56                | 147,49               | 159 645          |
| 5.                                                         | 740.04.05 | Přepínač sériový 230V/10A - řazení 5 - pod omítku, IP44, barva bílá                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 177,0  | 242,94                | 147,49               | 69 106           |
| 6.                                                         | 740.04.06 | Přepínač střídavý 230V/10A - řazení 6 - pod omítku, IP20, barva bílá, komplet                                                                                                                                                                                                                       | kus | 471,0  | 182,20                | 147,49               | 155 285          |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 7.       | 740.04.07 | Přepínač střídavý 230V/10A - řazení 6 - pod omítku, IP44, barva bílá, komplet                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 10,0   | 234,27                | 147,49               | 3 818   |
| 8.       | 740.04.08 | Přepínač střídavý 230V/10A - řazení 6 - na povrch, IP44, barva bílá, komplet                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 14,0   | 164,85                | 147,49               | 4 373   |
| 9.       | 740.04.09 | Přepínač dvojitý střídavý 230V/10A - řazení 6+6 - pod omítku, IP20, barva bílá, komplet                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 86,0   | 242,94                | 147,49               | 33 577  |
| 10.      | 740.04.10 | Přepínač dvojitý střídavý 230V/10A - řazení 6+6 - pod omítku, IP44, barva bílá, komplet                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 6,0    | 260,30                | 147,49               | 2 447   |
| 11.      | 740.04.11 | Přepínač křížový 230V/10A - řazení 7 - pod omítku, IP20, barva bílá, komplet                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 85,0   | 242,94                | 147,49               | 33 187  |
| 12.      | 740.04.12 | Přepínač křížový 230V/10A - řazení 7 - pod omítku, IP44, barva bílá, komplet                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 10,0   | 260,30                | 147,49               | 4 078   |
| 13.      | 740.04.13 | Ovladač tlačítkový 230V/10A - řazení 1/0So, s orientační doutnavkou - pod omítku, IP20, barva bílá, komplet                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 530,0  | 242,94                | 147,49               | 206 929 |
| 14.      | 740.04.14 | Ovladač tlačítkový 230V/10A - řazení 1/0S, se signalizační doutnavkou - pod omítku, IP20, barva bílá, komplet                                                                                                                                                                                                                                | kus | 140,0  | 242,94                | 147,49               | 54 660  |
| 15.      | 740.04.15 | Ovladač tlačítkový 230V/10A - řazení 1/0(S), se signalizační doutnavkou - pod omítku, IP44, barva bílá, komplet                                                                                                                                                                                                                              | kus | 214,0  | 281,11                | 147,49               | 91 721  |
| 16.      | 740.04.16 | Ovladač 230V/10A pro plátno, s blokáci současného chodu - pod omítku, IP20, komplet                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,0    | 286,32                | 147,49               | 434     |
| 17.      | 740.04.17 | Automatický spínač reagující na pohyb, jmenovité napětí 230V, třívodičové připojení, pro spínání zářivkových svítidel s elektronickými předřadníky, LED svítidel a kompaktních zdrojů svítidel s elektronickými předřadníky. Montáž strop s využitím instalační krabice, IP55                                                                | kus | 31,0   | 1 002,99              | 216,90               | 37 817  |
| 18.      | 740.04.18 | Automatický spínač reagující na pohyb, jmenovité napětí 230V, třívodičové připojení, pro spínání zářivkových svítidel s elektronickými předřadníky, LED svítidel a kompaktních zdrojů svítidel s elektronickými předřadníky. Montáž dostropu s využitím instalační krabice, Prahové osvětlení (10-2000lx), zpoždění vypnutí (5s-30min), IP20 | kus | 199,0  | 1 002,99              | 216,90               | 242 759 |
| 19.      | 740.04.19 | Vypínač 400V/25A, 3P+N, IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 15,0   | 709,02                | 451,17               | 17 403  |
| 20.      | 740.04.20 | Vypínač 400V/40A, 3P+N, IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 15,0   | 855,03                | 451,17               | 19 593  |
| 21.      | 740.04.21 | Vypínač 400V/63A, 3P+N, IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 5,0    | 1 017,60              | 451,17               | 7 344   |
| 22.      | 740.04.22 | Stop tlačítko s aretací, za sklem, TOTAL STOP, 1x spínací kontakt                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,0    | 763,52                | 312,35               | 1 076   |
| 23.      | 740.04.23 | Stop tlačítko s aretací, za sklem, CENTRAL STOP, 1x spínací kontakt                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,0    | 763,52                | 312,35               | 1 076   |
| 24.      | 740.04.24 | Tlačítkový ovladač za sklem, pro odvětrání CHŮC                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 45,0   | 763,52                | 260,30               | 46 072  |
| 25.      | 740.04.25 | Ovladač nouzového vypnutí ve skřínce, hříbový, IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 3,0    | 954,41                | 260,30               | 3 644   |
| 26.      | 740.04.26 | Prostorový termostat, průmyslový                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kus | 4,0    | 2 516,15              | 416,46               | 11 730  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód      | Popis                                                                                                                                             | Ozn. | MJ  | Výměra  | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------------------|----------------------|------------------|
|               | Pozn. ovladače VZT jednotek, doběhová relé DT3 a přepínače DT3R<br>dodávka VZT                                                                    |      |     |         |                       |                      |                  |
| <b>740.05</b> | <b>Zásuvky</b>                                                                                                                                    |      |     |         |                       |                      | <b>1 851 485</b> |
| 1. 740.05.01  | Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP20, zapuštěná, komplet                                                                                           |      | kus | 4 619,0 | 164,85                | 147,49               | 1 442 737        |
| 2. 740.05.02  | Zásuvka jednonásobná 16A/230V, s přepětovou ochranou III. stupně, IP20, zapuštěná, s optickou signalizací, komplet                                |      | kus | 8,0     | 1 301,46              | 147,49               | 11 592           |
| 3. 740.05.03  | Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP44, zapuštěná                                                                                                    |      | kus | 982,0   | 229,06                | 147,49               | 369 774          |
| 4. 740.05.04  | Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP44, na povrch                                                                                                    |      | kus | 54,0    | 104,12                | 147,49               | 13 587           |
| 5. 740.05.05  | Zásuvka průmyslová 16A/400V, IP65, na povrch                                                                                                      |      | kus | 8,0     | 182,20                | 312,35               | 3 956            |
| 6. 740.05.06  | Zásuvka průmyslová 32A/400V, IP44, na povrch                                                                                                      |      | kus | 2,0     | 234,27                | 312,35               | 1 093            |
| 7. 740.05.07  | Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná, bílá                                                                                     |      | kus | 16,0    | 546,61                | –                    | 8 746            |
| <b>740.06</b> | <b>Podlahové zátěžové krabice, pro 12 přístrojů 45x45mm</b>                                                                                       |      |     |         |                       |                      | <b>46 133</b>    |
| 1. 740.06.01  | krabice se zatížením 200kg pro 12 modulů pro povlakovou krytinu                                                                                   |      | kus | 4,0     | 1 561,74              | 242,94               | 7 219            |
| 2. 740.06.02  | nivelační jednotka 90mm+50mm                                                                                                                      |      | kus | 4,0     | 1 388,21              | –                    | 5 553            |
| 3. 740.06.03  | rastr                                                                                                                                             |      | kus | 4,0     | 329,71                | –                    | 1 319            |
| 4. 740.06.04  | Bednicí těleso                                                                                                                                    |      | kus | 4,0     | 321,02                | –                    | 1 284            |
| 5. 740.06.05  | Přístrojová vanička                                                                                                                               |      | kus | 12,0    | 135,36                | –                    | 1 624            |
| 6. 740.06.06  | Přístrojové víčko na vaničku pro 4 moduly                                                                                                         |      | kus | 12,0    | 69,41                 | –                    | 833              |
| 7. 740.06.07  | Ocelová krabice do betonu                                                                                                                         |      | kus | 4,0     | 1 822,04              | 937,04               | 11 036           |
| 8. 740.06.08  | Zásuvka K45 český standart, bezšroubová z dětskou pojistkou, bílá, 45x45mm                                                                        |      | kus | 12,0    | 86,77                 | 147,49               | 2 811            |
| 9. 740.06.09  | Zásuvka K45 český standart, s přepětovou ochranou III. stupně, s optickou signalizací, bezšroubová z dětskou pojistkou, bílá, 45x45mm             |      | kus | 4,0     | 1 127,93              | 147,49               | 5 102            |
| 10. 740.06.10 | Zásuvka K45 český standart, bezšroubová z dětskou pojistkou, barevně odlišená, 45x45mm                                                            |      | kus | 12,0    | 112,79                | 147,49               | 3 123            |
| 11. 740.06.11 | Zásuvka K45 český standart, s přepětovou ochranou III. stupně, s optickou signalizací, bezšroubová z dětskou pojistkou, barevně odlišená, 45x45mm |      | kus | 4,0     | 1 179,98              | 147,49               | 5 310            |
| 12. 740.06.12 | propojovací blok K45                                                                                                                              |      | kus | 32,0    | 28,72                 | –                    | 919              |
| <b>740.07</b> | <b>Parapetní kanály</b>                                                                                                                           |      |     |         |                       |                      | <b>54 057</b>    |
| 1. 740.07.01  | Parapetní kanál 150x50, vč. upevňovacího materiálu                                                                                                |      | m   | 24,0    | 430,65                | 251,61               | 16 374           |
| 2. 740.07.02  | Víko parapetního kanálu 150x50, vč. spojovacího a upevňovacího materiálu                                                                          |      | m   | 24,0    | 52,07                 | –                    | 1 250            |
| 3. 740.07.03  | Ocelová přepážka                                                                                                                                  |      | m   | 24,0    | 136,49                | –                    | 3 276            |
| 4. 740.07.04  | Spojka parapetního kanálu                                                                                                                         |      | kus | 24,0    | 86,71                 | –                    | 2 081            |
| 5. 740.07.05  | Spojka víka                                                                                                                                       |      | kus | 12,0    | 60,74                 | –                    | 729              |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                                        | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena  |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|-------|
| 6.       | 740.07.06 | Koncovka parapetního kanálu                                                                                                 | kus | 2,0    | 152,41                | –                    | 305   |
| 7.       | 740.07.07 | Rámeček čtyřnásobný do parapetního kanálu                                                                                   | kus | 14,0   | 90,80                 | –                    | 1 271 |
| 8.       | 740.07.08 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP20, zapuštěná, bílá,                                                                       | kus | 21,0   | 137,05                | 147,49               | 5 975 |
| 9.       | 740.07.09 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V, s přepětovou ochranou III. stupně, IP20, zapuštěná, bílá, s optickou signalizací             | kus | 7,0    | 981,49                | 147,49               | 7 903 |
| 10.      | 740.07.10 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP20, zapuštěná, barevně odlišená                                                            | kus | 21,0   | 143,85                | 147,49               | 6 118 |
| 11.      | 740.07.11 | Zásuvka jednonásobná 16A/230V, s přepětovou ochranou III. stupně, IP20, zapuštěná, barevně odlišená, s optickou signalizací | kus | 7,0    | 1 106,13              | 147,49               | 8 775 |

**740.08 Světliky****111 407**

|     |           |                                                                                                                                                                                       |     |     |           |          |        |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|----------|--------|
| 1.  | 740.08.01 | Ovladač světliků, s blokadou současného chodu, IP20, pod omítku                                                                                                                       | kus | 1,0 | 1 192,14  | 147,49   | 1 340  |
| 2.  | 740.08.02 | Datový svodič bleskových proudů - přepětová ochrana I. a II. stupeň pro datové rozvody 2 páry/24V, DC/0,5A, I. stupeň tvořen třípólovou bleskojistkou, II. stupeň s použitím tranzitů | kus | 1,0 | 4 664,40  | 699,67   | 5 364  |
| 3.  | 740.08.03 | Ústředna světliků WRS 2                                                                                                                                                               | kus | 1,0 | 27 563,02 | 4 134,46 | 31 697 |
| 4.  | 740.08.04 | Pohon světliku D8 230V/175W                                                                                                                                                           | kus | 3,0 | 8 476,80  | 1 271,51 | 29 245 |
| 5.  | 740.08.05 | Čidlo větru a deště                                                                                                                                                                   | kus | 1,0 | 16 561,41 | 2 484,20 | 19 046 |
| 6.  | 740.08.06 | Krabice na povrch 210x310mm, IP65                                                                                                                                                     | kus | 1,0 | 562,23    | 416,46   | 979    |
| 7.  | 740.08.07 | Krabice odbočná, vč. svorkovnice a upevňovacího materiálu                                                                                                                             | kus | 1,0 | 562,23    | 416,46   | 979    |
| 8.  | 740.08.08 | Oživení ústředny světliků                                                                                                                                                             | kus | 1,0 | 12 320,40 | –        | 12 320 |
| 9.  | 740.08.09 | Utěsnění prostupu střešou proti vniknutí vody                                                                                                                                         | kus | 1,0 | 3 722,15  | 1 540,91 | 5 263  |
| 10. | 740.08.10 | Ocelová nosná konstrukce na střešou pro upevnění čidla vítr/dešť                                                                                                                      | kus | 1,0 | 4 183,73  | 990,84   | 5 175  |

**740.09 Venkovní žaluzie****2 021 143**

|     |           |                                                                                              |     |       |           |          |           |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 740.09.01 | Ovladač žaluzie, s blokadou současného chodu, IP20, pod omítku                               | kus | 487,0 | 312,35    | 147,49   | 223 943   |
| 2.  | 740.09.02 | Centrální řídící jednotka pro řízení 8mi zón žaluzií                                         | kus | 1,0   | 29 499,57 | 2 949,96 | 32 450    |
| 3.  | 740.09.03 | Podružná řídící jednotka pro řízení 8mi zón žaluzií                                          | kus | 1,0   | 29 499,57 | 2 949,96 | 32 450    |
| 4.  | 740.09.04 | Operační software + USB konektor pro připojení obslužnému počítači                           | kus | 1,0   | 9 196,92  | –        | 9 197     |
| 5.  | 740.09.05 | Motor controller, řídící jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz                                     | kus | 153,0 | 8 086,35  | 433,83   | 1 303 587 |
| 6.  | 740.09.06 | Motor controller, řídící jednotka pro 1 pohon 230V/50Hz                                      | kus | 11,0  | 4 164,64  | 433,83   | 50 583    |
| 7.  | 740.09.07 | Patrová rozbočovací krabice                                                                  | kus | 22,0  | 78,08     | 156,18   | 5 154     |
| 8.  | 740.09.08 | IB/IB+ repeater, obvod pro zesílení signálu sběrnice s d=lkou delší než 1000m                | kus | 3,0   | 9 023,39  | 1 561,74 | 31 755    |
| 9.  | 740.09.09 | Skříň vnějších čidel, pro připojení vnějších čidel snímající povětrnostní podmínky           | kus | 1,0   | 20 823,23 | 945,72   | 21 769    |
| 10. | 740.09.10 | Doplňková skříň vnějších čidel, pro připojení vnějších čidel snímající povětrnostní podmínky | kus | 1,0   | 24 293,77 | 945,72   | 25 239    |
| 11. | 740.09.11 | Zdroj 24V pro napájení skříň vnějších čidel                                                  | kus | 2,0   | 7 808,71  | 812,10   | 17 242    |
| 12. | 740.09.12 | Elektronická ochrana proti blesku pro zdroj                                                  | kus | 2,0   | 7 635,18  | 1 145,28 | 17 561    |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                        | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena   |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|--------|
| 13.      | 740.09.13 | Elektronická ochrana proti blesku pro RS485                 | kus | 2,0    | 12 493,93             | 1 874,09             | 28 736 |
| 14.      | 740.09.14 | Svodič bleskových proudů s dálkovou signalizací, 1P+N       | kus | 1,0    | 5 018,40              | 752,75               | 5 771  |
| 15.      | 740.09.15 | Proudový chránič 2P/25A/30mA                                | kus | 1,0    | 1 908,79              | 286,32               | 2 195  |
| 16.      | 740.09.16 | Krabice na povrch 210x310mm,IP65                            | kus | 3,0    | 562,23                | 416,46               | 2 936  |
| 17.      | 740.09.17 | Sluneční čidlo                                              | kus | 1,0    | 940,51                | 141,07               | 1 082  |
| 18.      | 740.09.18 | Větrné čidlo vyhřívané                                      | kus | 2,0    | 19 955,60             | 2 993,33             | 45 898 |
| 19.      | 740.09.19 | Čidlo vnější teploty                                        | kus | 1,0    | 8 849,87              | 1 327,48             | 10 177 |
| 20.      | 740.09.20 | Směrovka větru                                              | kus | 1,0    | 43 728,79             | 6 559,31             | 50 288 |
| 21.      | 740.09.21 | Dešťové čidlo 24V                                           | kus | 1,0    | 7 982,23              | 1 197,34             | 9 180  |
| 22.      | 740.09.22 | Stožár pro čidla                                            | kus | 2,0    | 31 234,84             | 990,84               | 64 451 |
| 23.      | 740.09.23 | Oživení systému                                             | kus | 1,0    | 29 499,57             | –                    | 29 500 |
|          |           |                                                             |     |        |                       |                      |        |
|          |           | Pozn. Pohony žaluzií jsou součástí dodávky žaluzií - stavba |     |        |                       |                      |        |

**740.10 Kabelové žlaby, trubky, lišty, nosné systémy, pomocné konstrukce****8 082 658**

|     |           |                                                                                                   |     |         |          |        |         |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--------|---------|
| 1.  | 740.10.01 | Kabelový žlab 500/100, kovový, perforovaný, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství        | m   | 254,0   | 815,58   | 286,32 | 279 882 |
| 2.  | 740.10.02 | Kabelový žlab 250/100, kovový, perforovaný, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství        | m   | 492,0   | 451,17   | 251,61 | 345 768 |
| 3.  | 740.10.03 | Kabelový žlab 125/100, kovový, perforovaný, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství        | m   | 1 352,0 | 295,00   | 234,27 | 715 571 |
| 4.  | 740.10.04 | Koleno pravolevé 90° pro kab.žlab 500/100, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství         | kus | 24,0    | 1 594,71 | –      | 38 273  |
| 5.  | 740.10.05 | Koleno pravolevé 90° pro kab.žlab 250/100, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství         | kus | 14,0    | 819,05   | –      | 11 467  |
| 6.  | 740.10.06 | Koleno pravolevé 90° pro kab.žlab 125/100, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství         | kus | 3,0     | 714,93   | –      | 2 145   |
| 7.  | 740.10.07 | T kus 3x500/100, vč. víka, spojovacího materiálu a příslušenství                                  | kus | 19,0    | 1 041,16 | –      | 19 782  |
| 8.  | 740.10.08 | T kus 3x250/100, vč. víka, spojovacího materiálu a příslušenství                                  | kus | 59,0    | 676,76   | –      | 39 929  |
| 9.  | 740.10.09 | T kus 3x125/100, vč. víka, spojovacího materiálu a příslušenství                                  | kus | 22,0    | 577,84   | –      | 12 712  |
| 10. | 740.10.10 | Přepážka 100, vč.spojovacího materiálu a příslušenství                                            | m   | 2 071,0 | 98,91    | –      | 204 842 |
| 11. | 740.10.11 | Úhelník Fe 25/25/540,vč. příslušenství                                                            | kus | 212,0   | 52,07    | –      | 11 038  |
| 12. | 740.10.12 | Úhelník Fe 25/25/290,vč. příslušenství                                                            | kus | 410,0   | 34,71    | –      | 14 229  |
| 13. | 740.10.13 | Úhelník Fe 25/25/165,vč. příslušenství                                                            | kus | 1 127,0 | 26,03    | –      | 29 339  |
| 14. | 740.10.14 | Závitová tyč (l=1m) pro kab.žlaby,vč. příslušenství                                               | kus | 3 498,0 | 21,69    | –      | 75 868  |
| 15. | 740.10.15 | Úchyty do betonu pro kabelové žlaby,vč. příslušenství                                             | kus | 3 498,0 | 17,36    | –      | 60 728  |
| 16. | 740.10.16 | Opláštění kabelového žlabu 500/100 z koutotěsného materiálu s funkční schopností při požáru P60-R | m   | 30,0    | 1 527,04 | –      | 45 811  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                          | MJ  | Výměra  | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|----------------------|---------|
| 17.      | 740.10.17 | Opláštění kabelového žlabu 500/100 z kouřotěsného materiálu s funkční schopností při požáru P15-R             | m   | 74,0    | 1 527,04              | –                    | 113 001 |
| 18.      | 740.10.18 | Opláštění kabelového žlabu 250/100 z kouřotěsného materiálu s funkční schopností při požáru P15-R             | m   | 215,0   | 1 232,05              | –                    | 264 890 |
| 19.      | 740.10.19 | Opláštění kabelového žlabu 125/100 z kouřotěsného materiálu s funkční schopností při požáru P15-R             | m   | 468,0   | 1 006,46              | –                    | 471 021 |
| 20.      | 740.10.20 | Kabelový žlab 400/110, kovový, perforovaný, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství                    | m   | 56,0    | 746,17                | 268,97               | 56 848  |
| 21.      | 740.10.21 | T kus 3x400/110, vč. víka, spojovacího materiálu a příslušenství                                              | kus | 3,0     | 867,63                | –                    | 2 603   |
| 22.      | 740.10.22 | Koleno pravolevé 90° pro kab.žlab 400/110, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství                     | kus | 8,0     | 1 284,10              | –                    | 10 273  |
| 23.      | 740.10.23 | Kabelový žlab 200/110, kovový, perforovaný, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství                    | m   | 37,0    | 468,53                | 234,27               | 26 003  |
| 24.      | 740.10.24 | Koleno pravolevé 90° pro kab.žlab 200/110, vč.víka, spojovacího materiálu a příslušenství                     | kus | 1,0     | 832,93                | –                    | 833     |
| 25.      | 740.10.25 | Atypická ocelová nosná konstrukce (podpěra), výška max 300mm, pro kabelový žlab 250/100 na střeche            | kus | 38,0    | 867,63                | 373,09               | 47 147  |
| 26.      | 740.10.26 | Atypická ocelová nosná konstrukce (podpěra), výška max 300mm, pro kabelový žlab 125/100 na střeche            | kus | 18,0    | 711,47                | 373,09               | 19 522  |
| 27.      | 740.10.27 | Stoupací kabelový rošt 600/110, kovový, vč.spojovacího materiálu, nosného materiálu a příslušenství           | m   | 70,0    | 1 015,13              | 286,32               | 91 101  |
| 28.      | 740.10.28 | Úchytný materiál pro kabelový rošt 600/110                                                                    | kus | 1 400,0 | 83,29                 | –                    | 116 606 |
| 29.      | 740.10.29 | Stoupací kabelový rošt 400/110, kovový, vč.spojovacího materiálu, nosného materiálu a příslušenství           | m   | 65,0    | 884,99                | 286,32               | 76 135  |
| 30.      | 740.10.30 | Úchytný materiál pro kabelový rošt 400/110                                                                    | kus | 1 365,0 | 83,29                 | –                    | 113 690 |
| 31.      | 740.10.31 | Normovaný kabelový žlab s požární odolností P60-R, 300/60, vč.příslušenství                                   | m   | 245,0   | 399,12                | 234,27               | 155 179 |
| 32.      | 740.10.32 | Koleno 90°pro normovaný kabelový žlab 300/60, P60-R, vč. spojovacího materiálu a příslušenství                | kus | 24,0    | 676,76                | –                    | 16 242  |
| 33.      | 740.10.33 | T kus 3x300/60, pro kabelový žlab 300/60 s pož.odolností P60-R,vč. víka a příslušenství                       | kus | 10,0    | 1 136,60              | –                    | 11 366  |
| 34.      | 740.10.34 | Normovaná nosná konstrukce (úhelník) P60-R, pro normovaný kabelový žlab 300/60                                | kus | 205,0   | 182,20                | –                    | 37 351  |
| 35.      | 740.10.35 | Závítová tyč (l=0,5m) pro kab.žlaby, s požární odolností P60-R                                                | kus | 410,0   | 14,66                 | –                    | 6 011   |
| 36.      | 740.10.36 | Stoupací kabelový normovaný žebřík 400/60, P60-R, vč.spojovacího materiálu, nosného materiálu a příslušenství | m   | 70,0    | 704,52                | 268,97               | 68 144  |
| 37.      | 740.10.37 | Úchytný materiál P60-R pro kabely v kabelovém žebříku 300/60                                                  | kus | 1 400,0 | 42,52                 | 31,24                | 103 257 |
| 38.      | 740.10.38 | Odlehčení tahu stoupacích žebříků 400/60,s požární odolností P60-R                                            | kus | 23,0    | 503,24                | –                    | 11 574  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                      | MJ  | Výměra   | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------|----------------------|---------|
| 39.      | 740.10.39 | Odlehčení tahu kabelů s požární odolností P60-R, vedených samostatně                                      | kus | 23,0     | 138,82                | –                    | 3 193   |
| 40.      | 740.10.40 | Normovaný kabelový žlab s požární odolností P30-R, 100/60, vč.příslušenství                               | m   | 8,0      | 373,09                | 234,27               | 4 859   |
| 41.      | 740.10.41 | Koleno 90° pro normovaný kabelový žlab 100/60, P30-R, vč. spojovacího materiálu a příslušenství           | kus | 2,0      | 1 119,24              | –                    | 2 238   |
| 42.      | 740.10.42 | Atypická ocelová nosná konstrukce (podpěra), výška max 300mm, pro kabelový žlab 100/60, P30-R, na střechu | kus | 8,0      | 537,94                | 373,09               | 7 288   |
| 43.      | 740.10.43 | Normovaný kabelový žlab s požární odolností P60-R, 100/60, vč.příslušenství                               | m   | 14,0     | 373,09                | 234,27               | 8 503   |
| 44.      | 740.10.44 | Koleno 90° pro normovaný kabelový žlab 100/60, P30-R, vč. spojovacího materiálu a příslušenství           | kus | 2,0      | 1 119,24              | –                    | 2 238   |
| 45.      | 740.10.45 | Atypická ocelová nosná konstrukce (podpěra), výška max 300mm, pro kabelový žlab 100/60, P30-R, na střechu | kus | 14,0     | 537,94                | 373,09               | 12 754  |
| 46.      | 740.10.46 | Přichytky s požární odolností P60-R, vč.upevňovacího materiálu s požární odolností P60-R                  | kus | 30 477,0 | 9,55                  | 17,36                | 820 180 |
| 47.      | 740.10.47 | Přichytky s požární odolností P30-R, vč.upevňovacího materiálu s požární odolností P30-R                  | kus | 2 240,0  | 9,55                  | 17,36                | 60 282  |
| 48.      | 740.10.48 | Přichytky Grip 15                                                                                         | kus | 6 100,0  | 45,98                 | 38,17                | 513 328 |
| 49.      | 740.10.49 | Přichytky Grip 8                                                                                          | kus | 8 490,0  | 32,96                 | 38,17                | 603 941 |
| 50.      | 740.10.50 | Přichytky (do šachty) pro FeZn30x4                                                                        | kus | 90,0     | 93,70                 | 71,15                | 14 837  |
| 51.      | 740.10.51 | Trubka PVC pevná prům. 25 mm (320N), vč.spojovacího a úchytného materiálu                                 | m   | 950,0    | 19,09                 | 46,86                | 62 648  |
| 52.      | 740.10.52 | Trubka PVC pevná prům. 32 mm (320N), vč.spojovacího a úchytného materiálu                                 | m   | 1 300,0  | 29,50                 | 46,86                | 99 266  |
| 53.      | 740.10.53 | Trubka PVC pevná prům. 40 mm (320N), vč.spojovacího a úchytného materiálu                                 | m   | 310,0    | 38,17                 | 46,86                | 26 359  |
| 54.      | 740.10.54 | Trubka PVC pevná prům. 50 mm (320N), vč.spojovacího a úchytného materiálu                                 | m   | 200,0    | 57,26                 | 46,86                | 20 823  |
| 55.      | 740.10.55 | Trubka PVC ohebná do betonu (750N), d=32mm, vč.spojovacího a úchytného materiálu                          | m   | 5 231,0  | 22,55                 | 81,56                | 544 631 |
| 56.      | 740.10.56 | Trubka PVC ohebná do betonu (750N), d=40mm, vč.spojovacího a úchytného materiálu                          | m   | 43,0     | 36,45                 | 81,56                | 5 074   |
| 57.      | 740.10.57 | Trubka ocelová pevná pancéřová d=32mm, vč.spojovacího a úchytného materiálu                               | m   | 11,0     | 251,61                | 104,12               | 3 913   |
| 58.      | 740.10.58 | Trubka ocelová pevná pancéřová d=40mm, vč.spojovacího a úchytného materiálu                               | m   | 311,0    | 329,71                | 104,12               | 134 920 |
| 59.      | 740.10.59 | Lišta vkladací hranatá 60x40, vč.rohů, odbočných krytů, spojovacího a úchytného materiálu                 | m   | 420,0    | 111,06                | 46,86                | 66 328  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód                            | Popis     | Ozn.                                                                                                   | MJ | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena             |         |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|----------------------|------------------|---------|
| 60.                                 | 740.10.60 | Lišta vkládací hranatá 40x40, vč.rohů, odbočných krytů, spojovacího a úchytného materiálu              |    | m      | 410,0                 | 60,74                | 46,86            | 44 115  |
| 61.                                 | 740.10.61 | Lišta vkládací hranatá 20x20, vč.rohů, odbočných krytů, spojovacího a úchytného materiálu              |    | m      | 1 520,0               | 22,55                | 46,86            | 105 504 |
| 62.                                 | 740.10.62 | Trubka PVC ohebná (320N), d=32mm, vč.spojovacího a úchytného materiálu                                 |    | m      | 1 700,0               | 11,10                | 29,50            | 69 018  |
| 63.                                 | 740.10.63 | Trubka PVC ohebná (320N), d=32mm, vč.spojovacího a úchytného materiálu                                 |    | m      | 3 250,0               | 11,10                | 29,50            | 131 946 |
| 64.                                 | 740.10.64 | Chráníčka 50/41mm                                                                                      |    | m      | 20,0                  | 22,55                | 46,86            | 1 388   |
| 65.                                 | 740.10.65 | Revizní dvířka v podhledu 40x40cm, P30-R                                                               |    | kus    | 46,0                  | 1 700,56             | 340,11           | 93 871  |
| 66.                                 | 740.10.66 | Revizní dvířka v podhledu 40x40cm                                                                      |    | kus    | 163,0                 | 919,70               | 183,94           | 179 893 |
| 67.                                 | 740.10.67 | Revizní dvířka v podhledu 80x40cm                                                                      |    | kus    | 163,0                 | 1 214,69             | 242,94           | 237 593 |
| 68.                                 | 740.10.68 | Revizní dvířka v podhledu 100x50cm                                                                     |    | kus    | 1,0                   | 2 082,32             | 416,46           | 2 499   |
| 69.                                 | 740.10.69 | Revizní dvířka v podhledu 120x50cm                                                                     |    | kus    | 2,0                   | 2 429,38             | 485,88           | 5 831   |
| 70.                                 | 740.10.70 | Prostupy z kabel. žlabů – vývodky                                                                      |    | kus    | 15 300,0              | 14,92                | 15,62            | 467 214 |
| <b>740.11      Krabice</b>          |           |                                                                                                        |    |        |                       |                      | <b>1 585 423</b> |         |
| 1.                                  | 740.11.01 | Krabice na povrch IP55, vč.svorkovnice a upevňovacího materiálu                                        |    | kus    | 990,0                 | 39,05                | 104,12           | 141 734 |
| 2.                                  | 740.11.02 | Krabice elektroinstalační do zateplení s montážní deskou, komplet, vč. upevňovacího materiálu          |    | kus    | 12,0                  | 694,11               | 295,00           | 11 869  |
| 3.                                  | 740.11.03 | Krabice elektroinstalační do zateplení, komplet, vč. upevňovacího materiálu                            |    | kus    | 6,0                   | 694,11               | 295,00           | 5 935   |
| 4.                                  | 740.11.04 | Krabice přístrojová pro parapetní kanál, vč. upevňovacího materiálu                                    |    | kus    | 56,0                  | 75,48                | 104,12           | 10 057  |
| 5.                                  | 740.11.05 | Krabice přístrojová , zapuštěná, vč. upevňovacího materiálu                                            |    | kus    | 9 353,0               | 7,28                 | 46,86            | 506 393 |
| 6.                                  | 740.11.06 | Krabice odbočná, vč.svorkovnice a upevňovacího materiálu                                               |    | kus    | 2 780,0               | 39,05                | 104,12           | 398 000 |
| 7.                                  | 740.11.07 | Krabice na povrch 450x300mm,IP65                                                                       |    | kus    | 7,0                   | 3 843,62             | 503,24           | 30 428  |
| 8.                                  | 740.11.08 | Krabice na povrch 210x310mm,IP65                                                                       |    | kus    | 31,0                  | 301,94               | 312,35           | 19 043  |
| 9.                                  | 740.11.09 | Krabice s funkční schopností při požáru P30-R, 242x168mm                                               |    | kus    | 4,0                   | 1 063,71             | 312,35           | 5 504   |
| 10.                                 | 740.11.10 | Krabice s funkční schopností při požáru P620-R, 242x168mm                                              |    | kus    | 4,0                   | 1 063,71             | 312,35           | 5 504   |
| 11.                                 | 740.11.11 | Krabice s funkční schopností                                                                           |    | kus    | 525,0                 | 616,02               | 242,94           | 450 955 |
| <b>740.12      Ostatní materiál</b> |           |                                                                                                        |    |        |                       |                      | <b>1 497 786</b> |         |
| 1.                                  | 740.12.01 | Svorka na potrubí                                                                                      |    | kus    | 300,0                 | 46,86                | 78,08            | 37 483  |
| 2.                                  | 740.12.02 | Protipožární ucpávky – nehořlavé utěsnění kabelových tras v místech přechodu do jiného požárního úseku |    | kus    | 1 282,0               | 325,65               | –                | 417 478 |
| 3.                                  | 740.12.03 | Náhradní bateriový zdroj UPS 230V/230V, 400VA, doba zálohy min.15 min.                                 |    | kus    | 1,0                   | 9 812,95             | –                | 9 813   |
| 4.                                  | 740.12.04 | Ekvipotenciální přípojnice, vč.krytu                                                                   |    | kus    | 48,0                  | 555,29               | 312,35           | 41 646  |
| 5.                                  | 740.12.05 | Ekvipotenciální přípojnice+krabice pod omítku 150x150mm                                                |    | kus    | 368,0                 | 381,76               | 371,35           | 277 143 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                             | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 6.       | 740.12.06 | Připojnice ochranného uzemnění ozn.PA/PE -krabice KT250/L+ 1x sběrnice PA + 1x sběrnice PE       | kus | 4,0    | 8 294,58              | 1 645,03             | 39 758  |
| 7.       | 740.12.07 | Utěsnění prostupu střešou proti vniknutí vody                                                    | kus | 1,0    | 59 962,23             | –                    | 59 962  |
| 8.       | 740.12.08 | Proudový chránič 2P/25A/30mA                                                                     | kus | 21,0   | 1 301,46              | 585,65               | 39 629  |
| 9.       | 740.12.09 | Proudový chránič 4P/25A/30mA                                                                     | kus | 3,0    | 1 908,79              | 858,96               | 8 303   |
| 10.      | 740.12.10 | Proudový chránič 2P/40A/30mA                                                                     | kus | 5,0    | 1 474,99              | 663,75               | 10 694  |
| 11.      | 740.12.11 | Proudový chránič 4P/40A/30mA                                                                     | kus | 4,0    | 2 134,39              | 960,47               | 12 379  |
| 12.      | 740.12.12 | Svodič bleskových proudů I+II.stupeň, s dálkovou signalizací, 3P+N                               | kus | 11,0   | 9 023,39              | 4 060,53             | 143 923 |
| 13.      | 740.12.13 | Svodič bleskových proudů I+II.stupeň, s dálkovou signalizací, 3P+N, s dálkovou signalizací, 1P+N | kus | 27,0   | 6 246,97              | 2 811,13             | 244 569 |
| 14.      | 740.12.14 | Svodič bleskových proudů I+II.stupeň, s dálkovou signalizací, 3P+N, s dálkovou signalizací, 1P   | kus | 7,0    | 3 893,95              | 1 752,28             | 39 524  |
| 15.      | 740.12.15 | Vybavení rozvodny (koberec, bezpečnostní tabulky dle přísl. ČSN)                                 | kus | 2,0    | 14 819,21             | –                    | 29 638  |
| 16.      | 740.12.16 | Připojování technologického zařízení                                                             | kus | 102,0  | –                     | 841,60               | 85 843  |

**740.13 Ukončení kabelů****484 551**

|    |           |                                            |     |         |   |        |         |
|----|-----------|--------------------------------------------|-----|---------|---|--------|---------|
| 1. | 740.13.01 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 4x6       | kus | 5 528,0 | – | 60,74  | 335 762 |
| 2. | 740.13.02 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x4       | kus | 104,0   | – | 60,74  | 6 317   |
| 3. | 740.13.03 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 7x4       | kus | 60,0    | – | 60,74  | 3 644   |
| 4. | 740.13.04 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 12x4      | kus | 13,0    | – | 130,15 | 1 692   |
| 5. | 740.13.05 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x10      | kus | 744,0   | – | 147,49 | 109 735 |
| 6. | 740.13.06 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x35      | kus | 9,0     | – | 171,79 | 1 546   |
| 7. | 740.13.07 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x95      | kus | 9,0     | – | 216,90 | 1 952   |
| 8. | 740.13.08 | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 3x240+120 | kus | 95,0    | – | 251,61 | 23 903  |

**740.14 Montáž rozvaděčů****1 545 777**

|     |           |                                                     |     |     |   |           |        |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------|-----|-----|---|-----------|--------|
| 1.  | 740.14.01 | Montáž rozvaděče RE0.1, 1 pole - váha pole do 500kg | kus | 1,0 | – | 10 064,55 | 10 065 |
| 2.  | 740.14.02 | Montáž rozvaděče RE0.2, 1 pole - váha pole do 500kg | kus | 1,0 | – | 10 064,55 | 10 065 |
| 3.  | 740.14.03 | Montáž rozvaděče RE0.3, 1 pole - váha pole do 500kg | kus | 1,0 | – | 10 064,55 | 10 065 |
| 4.  | 740.14.04 | Montáž rozvaděče RE0.4, 3 pole - váha pole do 500kg | kus | 1,0 | – | 10 064,55 | 10 065 |
| 5.  | 740.14.05 | Montáž rozvaděče RE0.5, 1 pole - váha pole do 500kg | kus | 1,0 | – | 10 064,55 | 10 065 |
| 6.  | 740.14.06 | Montáž rozvaděče RE1, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0 | – | 10 064,55 | 10 065 |
| 7.  | 740.14.07 | Montáž rozvaděče RE2, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0 | – | 10 064,55 | 10 065 |
| 8.  | 740.14.08 | Montáž rozvaděče RE3, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0 | – | 10 064,55 | 10 065 |
| 9.  | 740.14.09 | Montáž rozvaděče RE4, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0 | – | 10 064,55 | 10 065 |
| 10. | 740.14.10 | Montáž rozvaděče RE5, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0 | – | 10 064,55 | 10 065 |
| 11. | 740.14.11 | Montáž rozvaděče RE6, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0 | – | 10 064,55 | 10 065 |
| 12. | 740.14.12 | Montáž rozvaděče RE7, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0 | – | 10 064,55 | 10 065 |
| 13. | 740.14.13 | Montáž rozvaděče RE8, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0 | – | 10 064,55 | 10 065 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                 | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena   |
|----------|-----------|------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|--------|
| 14.      | 740.14.14 | Montáž rozvaděče RE9, 2 pole - váha pole do 500kg    | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 15.      | 740.14.15 | Montáž rozvaděče RE210 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 16.      | 740.14.16 | Montáž rozvaděče RE11, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 17.      | 740.14.17 | Montáž rozvaděče RE12, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 18.      | 740.14.18 | Montáž rozvaděče RE13, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 19.      | 740.14.19 | Montáž rozvaděče RE14, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 20.      | 740.14.20 | Montáž rozvaděče RE15, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 21.      | 740.14.21 | Montáž rozvaděče RE16, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 22.      | 740.14.22 | Montáž rozvaděče RE17, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 23.      | 740.14.23 | Montáž rozvaděče RE18, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 24.      | 740.14.24 | Montáž rozvaděče RE19, 2 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 25.      | 740.14.25 | Montáž rozvaděče RE20, 1 pole - váha pole do 500kg   | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 26.      | 740.14.26 | Montáž rozvaděče RPO, 1, 2 pole - váha pole do 500kg | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 27.      | 740.14.27 | Montáž rozvaděče RPO, 2, 3 pole - váha pole do 500kg | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 28.      | 740.14.28 | Montáž rozvaděče RPR, 1 pole - váha pole do 500kg    | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 29.      | 740.14.29 | Montáž rozvaděče RP, 1 pole - váha pole do 500kg     | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 30.      | 740.14.30 | Montáž rozvaděče RP1, 1 pole - váha pole do 500kg    | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 31.      | 740.14.31 | Montáž rozvaděče RP2, 1 pole - váha pole do 500kg    | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 32.      | 740.14.32 | Montáž rozvaděče R3P, 1 pole - váha pole do 500kg    | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 33.      | 740.14.33 | Montáž rozvaděče RP4, 1 pole - váha pole do 500kg    | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 34.      | 740.14.34 | Montáž rozvaděče RP5 1 pole - váha pole do 500kg     | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 35.      | 740.14.35 | Montáž rozvaděče RS0, 1, 3 pole - váha pole do 500kg | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065 |
| 36.      | 740.14.36 | Montáž rozvaděče RS0, 2, váha do 100kg               | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 37.      | 740.14.37 | Montáž rozvaděče RS1, váha do 100kg                  | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 38.      | 740.14.38 | Montáž rozvaděče RS1, 1, váha do 100kg               | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 39.      | 740.14.39 | Montáž rozvaděče RS2, váha do 100kg                  | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 40.      | 740.14.40 | Montáž rozvaděče RS3, váha do 100kg                  | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 41.      | 740.14.41 | Montáž rozvaděče RS4, váha do 100kg                  | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 42.      | 740.14.42 | Montáž rozvaděče RS5, váha do 100kg                  | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 43.      | 740.14.43 | Montáž rozvaděče RS6, váha do 100kg                  | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 44.      | 740.14.44 | Montáž rozvaděče RS7, váha do 100kg                  | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 45.      | 740.14.45 | Montáž rozvaděče RS8, váha do 100kg                  | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 46.      | 740.14.46 | Montáž rozvaděče RS9, váha do 100kg                  | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 47.      | 740.14.47 | Montáž rozvaděče RS10, váha do 100kg                 | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 48.      | 740.14.48 | Montáž rozvaděče RS11, váha do 100kg                 | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 49.      | 740.14.49 | Montáž rozvaděče RS12, váha do 100kg                 | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 50.      | 740.14.50 | Montáž rozvaděče RS13, váha do 100kg                 | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 51.      | 740.14.51 | Montáž rozvaděče RS14, váha do 100kg                 | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |
| 52.      | 740.14.52 | Montáž rozvaděče RS15, váha do 100kg                 | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                           | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena      |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|-----------|
| 53.      | 740.14.53 | Montáž rozvaděče RS1,6 váha do 100kg                           | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553     |
| 54.      | 740.14.54 | Montáž rozvaděče RS17, váha do 100kg                           | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553     |
| 55.      | 740.14.55 | Montáž rozvaděče RS18, váha do 100kg                           | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553     |
| 56.      | 740.14.56 | Montáž rozvaděče RS19 váha do 100kg                            | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553     |
| 57.      | 740.14.57 | Montáž rozvaděče RS20, váha do 100kg                           | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553     |
| 58.      | 740.14.58 | Montáž rozvaděče RS21, váha do 100kg                           | kus | 1,0    | —                     | 5 552,86             | 5 553     |
| 59.      | 740.14.59 | Montáž rozvaděče RG, 2 pole - váha pole do 500kg               | kus | 1,0    | —                     | 10 064,55            | 10 065    |
| 60.      | 740.14.60 | Montáž rozvaděče pro nájemce (RK01, RK1 až RK14), váha do 50kg | kus | 15,0   | —                     | 3 123,48             | 46 852    |
| 61.      | 740.14.61 | Montáž bytového rozvaděče, váha do 50 kg                       | kus | 323,0  | —                     | 3 123,48             | 1 008 885 |

**740.15****HZS****3 865 441**

|     |           |                                                                                   |     |        |   |              |           |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|--------------|-----------|
| 1.  | 740.15.01 | Demontáž stávajících zařízení (svítidla, zásuvky, ostatní zařízení, kabely apod.) | kpl | 1,0    | — | 1 969 991,29 | 1 969 991 |
| 2.  | 740.15.02 | Demontáž stávajících zařízení (hromosvod)                                         | hod | 120,0  | — | 850,38       | 102 045   |
| 3.  | 740.15.03 | Vypracování dílenské dokumentace                                                  | hod | 250,0  | — | 86,77        | 21 693    |
| 4.  | 740.15.04 | Vypracování dokumentace skutečného provedení                                      | hod | 80,0   | — | 329,71       | 26 377    |
| 5.  | 740.15.05 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků             | kus | 1,0    | — | 9 370,45     | 9 370     |
| 6.  | 740.15.06 | Koordinace s ostatními profesemi včetně tras                                      | kus | 1,0    | — | 234 261,34   | 234 261   |
| 7.  | 740.15.07 | Stavební přípomoc (frézování drážek, vrtání, sekání, apod...)                     | hod | 2000,0 | — | 589,99       | 1 179 982 |
| 8.  | 740.15.08 | Zajištění bezproudi                                                               | hod | 40,0   | — | 607,35       | 24 294    |
| 9.  | 740.15.09 | Ostatní stavební přípomoc                                                         | hod | 160,0  | — | 494,55       | 79 128    |
| 10. | 740.15.10 | Provozní zkoušky                                                                  | hod | 40,0   | — | 494,55       | 19 782    |
| 11. | 740.15.11 | Termovize rozvaděčů                                                               | hod | 160,0  | — | 520,58       | 83 293    |
| 12. | 740.15.12 | Měření intenzity osvětlení                                                        | hod | 160,0  | — | 329,71       | 52 753    |
| 13. | 740.15.13 | Výchozí revize elektro                                                            | hod | 80,0   | — | 780,88       | 62 470    |

**740.16****Hromosvod, uzemnění****5 807 346**

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |           |          |           |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|----------|-----------|
| 1. | 740.16.01 | Vodič FeZn d=10mm, s izolací pro skryté svody                                                                                                                                                                                            | m   | 5 820,0 | 59,86     | 130,15   | 1 105 853 |
| 2. | 740.16.02 | Podpěra vedení pro drát FeZn s izolací pro skryté svod, do zdi                                                                                                                                                                           | kus | 3 843,0 | 64,20     | —        | 246 736   |
| 3. | 740.16.03 | Vodič FeZn d=8mm                                                                                                                                                                                                                         | m   | 1 165,0 | 17,36     | 130,15   | 171 849   |
| 4. | 740.16.04 | Vodič HVI long, černý, d=20mm, 100kA                                                                                                                                                                                                     | m   | 337,0   | 1 049,83  | 91,96    | 384 785   |
| 5. | 740.16.05 | Izolovaný jímací stožár DEHN, celková délka 7,2m, složený z jímacího tyče 2,5m, podpůrné trubky 4,7m, stojanu, 12kus betonových podstavců 17kg s klínem, 3kus podložek pro betonový podstavec, přípojovací destička pro 4 vodiče HVllong | kus | 15,0    | 37 365,55 | 2 158,68 | 592 863   |
| 6. | 740.16.06 | Sada přípojovacích prvků pro vodič HVI long d=20mm pro uložení vně podpůrné trubky (přípojovací prvek pro připojení vodiče na destičku + přípojovací prvek pro připojení vodiče do zkušební svorky)                                      | kus | 30,0    | 1 388,21  | —        | 41 646    |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 7.       | 740.16.07 | Připojovací destička pro 4 vodiče HVI long s dvojicí pojistných matlic. Pro připevnění vodičů k podpůrné trubce jímacího stožáru                                                                                                                                                                                                                            | kus | 15,0   | 850,29                | –                    | 12 754  |
| 8.       | 740.16.08 | Distanční vzpěra pro vodič HVllong s PA svorkou, délka distanční vzpěry 705mm, osazená v betonovém podstavci s klínem pro izolované tyče Rd=16mm, hmotnost 17,0kg, průměr 337mm + podložka pro betonový podstavec                                                                                                                                           | kus | 31,0   | 1 388,214             | –                    | 43 035  |
| 9.       | 740.16.09 | Svorka PA na vodič HVI d=20mm v oblasti koncovky                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 31,0   | 468,53                | –                    | 14 524  |
| 10.      | 740.16.10 | Izolační tyč s držákem vodiče HVI, délka izolační tyče 705mm, osazená v betonovém podstavci s klínem pro izolované tyče Rd=16mm, hmotnost 17,0kg, průměr 337mm + podložka pro betonový podstavec                                                                                                                                                            | kus | 31,0   | 867,634               | 373,09               | 38 462  |
| 11.      | 740.16.11 | Podpěra se zátěží z mrazuvzdorného betonu a s adaptérem pro montáž vodiče HVI na plochou střechu                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 132,0  | 83,29                 | –                    | 10 994  |
| 12.      | 740.16.12 | Připojovací prvek pro vodič HVI long d=20mm, pro připojení na jinou část vnější ochrany před bleskem nebo na uzemnění                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 31,0   | 824,26                | –                    | 25 552  |
| 13.      | 740.16.13 | Podpěra vedení pro montáž vodiče HVI na stěnu                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 10,0   | 131,87                | –                    | 1 319   |
| 14.      | 740.16.14 | ID4 - Izolovaný držák o délce 1,0m pro napojení vodiče HVI do zkušební svorky, tvořený: izolační tyč Rd=16mm, délka l=1,0m + betonový podstavec s klínem pro izolační tyče, hmotnost 17,0kg, průměr 337mm + podložka pro betonový podstavec + upevňovací objímka k upevnění držáku vedení k izolační tyči Rd=16mm, s vnitřním závitem M8 + držák vedení HVI | kus | 20,0   | 1 388,214             | 832,93               | 44 423  |
| 15.      | 740.16.15 | JT -Jímací tyč l=2m, tvořená: betonový podstavec s klínem pro jímací tyče Rd=16mm, hmotnost 17,0kg, průměr 337mm + podložka pro betonový podstavec + svorka na spojování jímací tyče a drátu FeZn d=8mm + jímací tyč o průměru 16mm, délky l=2m, s klínem + svorka MV pro uchycení drátu k jímací tyči                                                      | kus | 16,0   | 1 006,46              | 1 041,16             | 32 762  |
| 16.      | 740.16.16 | JT1 -Jímací tyč l=1m, tvořená: betonový podstavec s klínem pro jímací tyče Rd=16mm, hmotnost 17,0kg, průměr 337mm + podložka pro betonový podstavec + svorka na spojování jímací tyče a drátu FeZn d=8mm + jímací tyč o průměru 16mm, délky l=1m, s klínem + svorka MV pro uchycení drátu k jímací tyči                                                     | kus | 5,0    | 694,11                | 867,63               | 7 809   |
| 17.      | 740.16.17 | JT2 -Jímací tyč l=13m, upevňovaná v tříramenném stojanu, plošné rozměry stojanu 750x810mm, s třemi betony 17kg, tvořená: jímací tyč se stojanem + 3kus betonový podstavec 17kg, průměr 337mm + podložka pro betonový podstavec + svorka na spojování jímací tyče a drátu FeZn d=8mm + svorka MV pro uchycení drátu k jímací tyči                            | kus | 11,0   | 16 138,01             | 1 388,21             | 192 788 |
| 18.      | 740.16.18 | Svorka křížová SK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 12,0   | 25,15                 | 78,08                | 1 239   |
| 19.      | 740.16.19 | Svorka spojovací SS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus | 765,0  | 17,36                 | 78,08                | 73 014  |
| 20.      | 740.16.20 | SP - svorka připojovací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 330,0  | 21,69                 | 78,08                | 32 925  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                   | MJ  | Výměra  | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|----------------------|---------|
| 21.      | 740.16.21 | PV21-Podpěra z mrazuvzdorného betonu na ploché střechy pro vodič FeZn 8mm, beton-plast včetně podložky | kus | 642,0   | 50,15                 | –                    | 32 196  |
| 22.      | 740.16.22 | Číska pro hromosvodové svody                                                                           | kus | 42,0    | 17,14                 | –                    | 720     |
| 23.      | 740.16.23 | Krabice litinová se zkušební svorkou SZ, do chodníku                                                   | kus | 42,0    | 2 082,32              | –                    | 87 458  |
| 24.      | 740.16.24 | Uzemňovací pásek V4A 30x4mm                                                                            | m   | 373,0   | 260,30                | 43,38                | 113 271 |
| 25.      | 740.16.25 | Uzemňovací drát V4A d=10mm                                                                             | m   | 40,0    | 190,89                | 43,38                | 9 371   |
| 26.      | 740.16.26 | Svorka SR02 - nerez (V4A)                                                                              | kus | 84,0    | 57,26                 | 78,08                | 11 369  |
| 27.      | 740.16.27 | Svorka SR03 - nerez (V4A)                                                                              | kus | 112,0   | 60,74                 | 78,08                | 15 548  |
| 28.      | 740.16.28 | Svorka křížová SK - nerez (V4A)                                                                        | kus | 4,0     | 62,46                 | 78,08                | 562     |
| 29.      | 740.16.29 | Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm                                                                           | m   | 8 295,0 | 42,52                 | 43,38                | 712 482 |
| 30.      | 740.16.30 | Uzemňovací drát FeZn d=10 mm                                                                           | m   | 100,0   | 27,76                 | 43,38                | 7 114   |
| 31.      | 740.16.31 | Šroub M10, matice + Oko M10                                                                            | kus | 16,0    | 34,71                 | 52,07                | 1 388   |
| 32.      | 740.16.32 | Svorka SR02                                                                                            | kus | 1 584,0 | 21,69                 | 78,08                | 158 039 |
| 33.      | 740.16.33 | Svorka SR03                                                                                            | kus | 4 172,0 | 24,29                 | 78,08                | 427 109 |
| 34.      | 740.16.34 | Svorka křížová SK                                                                                      | kus | 140,0   | 25,15                 | 78,08                | 14 453  |
| 35.      | 740.16.35 | Antikoroziní nátěr svorek                                                                              | kus | 6 096,0 | 13,88                 | 17,36                | 190 437 |
| 36.      | 740.16.36 | Antikoroziní nátěr pásku FeZn 30x4 mm na přechodu ze země                                              | kus | 12,0    | 13,88                 | 17,36                | 375     |
| 37.      | 740.16.37 | Antikoroziní nátěr vodiče FeZn d=10mm na přechodu ze země                                              | kus | 2 288,0 | 13,88                 | 17,36                | 71 476  |
| 38.      | 740.16.38 | Proměření stávajících železobetonových sloupů a stěn pro určení bodů vrtání pro napojení armování      | hod | 500,0   | –                     | 373,09               | 186 543 |
| 39.      | 740.16.39 | Vrtání do stávajících železobetonových sloupů a stěn v místech napojení na stávající armovací prut     | kus | 3 887,0 | –                     | 78,08                | 303 509 |
| 40.      | 740.16.40 | Ocelové hmoždinky (šrouby) pro napojení odhaleného prutu v ŽB sloupu (stěně)                           | kus | 3 887,0 | 33,75                 | –                    | 131 175 |
| 41.      | 740.16.41 | Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením zem.prací                                        | hod | 8,00    | –                     | 1 127,93             | 9 023   |
| 42.      | 740.16.42 | Vytyčení trasy vedení                                                                                  | km  | 0,26    | 100 645,61            | –                    | 26 168  |
| 43.      | 740.16.43 | Hloubení rýhy zemina tř 3 - š. 35cm, hl. 80 cm                                                         | m   | 260,00  | 607,35                | –                    | 157 911 |
| 44.      | 740.16.44 | Zához rýhy zeminou š. 35 cm hl 80cm, vč. hutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnání povrchu         | m   | 260,00  | 199,56                | –                    | 51 886  |
| 45.      | 740.16.45 | Provizorní úprava kabelové rýhy prosátou zeminou                                                       | m2  | 91,00   | 91,96                 | –                    | 8 369   |
| 46.      | 740.16.46 | Provizorní úprava terénu                                                                               | m2  | 130,00  | 31,24                 | –                    | 4 061   |

**POZNÁMKA:** v položkách, které jsou označeny \* zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

### SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód      | Popis                                                                                                                                                                                         | Ozn. | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|------------|-------------------|
| <b>742</b>    | <b>Slaboproud</b>                                                                                                                                                                             |      |     |         |            | <b>30 856 520</b> |
| <b>742.01</b> | <b>Jednotný čas</b>                                                                                                                                                                           |      |     |         |            | <b>791 398</b>    |
| 1. 742.01.01  | Hlavní hodiny jednotného času Podružné linky polarizované minutové impulsy, polarizované půlminutové impulsy, polarizované sekundové impulsy sériový kód, možnost příjmu DCF nebo GPS signálu |      | kus | 1,0     | 28 340,54  | 28 341            |
| 2. 742.01.02  | Přijímač DCF 77 signálu                                                                                                                                                                       |      | kus | 1,0     | 18 178,29  | 18 178            |
| 3. 742.01.03  | Analogové hodiny, Průměr číselníku 30 cm, s kovovým rámečkem, ciferník s čísly                                                                                                                |      | kus | 28,0    | 17 737,71  | 496 656           |
| 4. 742.01.04  | Propojovací krabice 80x80 plastová s víčkem                                                                                                                                                   |      | kus | 20,0    | 227,04     | 4 541             |
| 5. 742.01.05  | Kabel 1-CXKH-R 2x1,5                                                                                                                                                                          |      | m   | 1 500,0 | 48,90      | 73 350            |
| 6. 742.01.06  | trubka ohebná 20mm                                                                                                                                                                            |      | m   | 1 000,0 | 68,19      | 68 187            |
| 7. 742.01.07  | Stavební přípomoc (vrtání, sekání, apod...)                                                                                                                                                   |      | hod | 80,0    | 531,52     | 42 522            |
| 8. 742.01.08  | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků –                                                                                                                       |      | kus | 1,0     | 1 518,64   | 1 519             |
| 9. 742.01.09  | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace)                                                                                                             |      | kus | 1,0     | 4 555,92   | 4 556             |
| 10. 742.01.10 | Vypracování DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                    |      | kus | 1,0     | 4 555,92   | 4 556             |
| 11. 742.01.11 | Vypracování VDD - Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby                                                                                                                            |      | kus | 1,0     | 3 037,28   | 3 037             |
| 12. 742.01.12 | Výchozí revize elektrických zařízení                                                                                                                                                          |      | kus | 1,0     | 6 074,56   | 6 075             |
| 13. 742.01.13 | Zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                             |      | kus | 1,0     | 2 277,96   | 2 278             |
| 14. 742.01.14 | Koordinace s ostatními profesemi včetně tras                                                                                                                                                  |      | kus | 1,0     | 9 111,83   | 9 112             |
| 15. 742.01.15 | Programové nastavení hodin                                                                                                                                                                    |      | kus | 1,0     | 6 074,56   | 6 075             |
| 16. 742.01.16 | Drobný montážní materiál                                                                                                                                                                      |      | %   | 0,04    | 560 417,03 | 22 417            |
| <b>742.02</b> | <b>Poplachový zabezpečovací systém</b>                                                                                                                                                        |      |     |         |            | <b>647 003</b>    |
| 1. 742.02.01  | Zabezpečovací ústředna, Základní počet zón ústředny 16, Maximální celkový počet zón 520,Max. počet podsystémů 32, Počet sběrnic 4                                                             |      | kus | 1,0     | 27 001,40  | 27 001            |
| 2. 742.02.02  | Akumulátor 12V/17Ah                                                                                                                                                                           |      | kus | 1,0     | 2 211,14   | 2 211             |
| 3. 742.02.03  | Systémový GSM komunikátor                                                                                                                                                                     |      | kus | 1,0     | 19 403,65  | 19 404            |
| 4. 742.02.04  | Koncentrátor 8 zón včetně krytu                                                                                                                                                               |      | kus | 5,0     | 5 175,52   | 25 878            |
| 5. 742.02.05  | Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s vestavěným koncentrátorem 8 zón                                                                                                                     |      | kus | 2,0     | 8 871,89   | 17 744            |
| 6. 742.02.06  | Posilovací zdroj 12V/5A včetně akumulátoru                                                                                                                                                    |      | kus | 1,0     | 14 992,01  | 14 992            |
| 7. 742.02.07  | Ovládací klávesnice s displejem                                                                                                                                                               |      | kus | 2,0     | 4 479,99   | 8 960             |
| 8. 742.02.08  | Poplachová sítěna venkovní zálohovaná včetně akumulátoru                                                                                                                                      |      | kus | 1,0     | 3 058,54   | 3 059             |
| 9. 742.02.09  | Pohybový duální PIR detektor dosahem 15m                                                                                                                                                      |      | kus | 4,0     | 1 622,82   | 6 491             |
| 10. 742.02.10 | Kloubový držák PIR detektoru                                                                                                                                                                  |      | kus | 4,0     | 292,95     | 1 172             |
| 11. 742.02.11 | MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm                                                                                                                                                |      | kus | 46,0    | 637,68     | 29 333            |
| 12. 742.02.12 | Propojovací krabice s kontaktem pro zápusťnou montáž pro připojení MG                                                                                                                         |      | kus | 46,0    | 708,75     | 32 602            |
| 13. 742.02.13 | Kabel 1-CXKH-R 2x1,5                                                                                                                                                                          |      | m   | 800,0   | 48,90      | 39 120            |

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV****SO\_100.2: Technické vybavení objektu**

| Poř. Kód      | Popis                                                                             | Ozn. | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|------------|---------|
| 14. 742.02.14 | Kabel SSKFH-R 3x2x0,8                                                             |      | m   | 2 000,0 | 56,80      | 113 594 |
| 15. 742.02.15 | trubka ohebná 20mm                                                                |      | m   | 2 500,0 | 68,19      | 170 467 |
| 16. 742.02.16 | Stavební přípomoc (vrtání, sekání, apod...)                                       |      | hod | 160,0   | 531,52     | 85 044  |
| 17. 742.02.17 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků –           |      | kus | 1,0     | 2 126,09   | 2 126   |
| 18. 742.02.18 | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace) |      | kus | 1,0     | 4 555,92   | 4 556   |
| 19. 742.02.19 | Vypracování DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby                        |      | kus | 1,0     | 5 315,24   | 5 315   |
| 20. 742.02.20 | Vypracování VDD - Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby                |      | kus | 1,0     | 3 796,60   | 3 797   |
| 21. 742.02.21 | Výchozí revize elektrických zařízení                                              |      | kus | 1,0     | 5 315,24   | 5 315   |
| 22. 742.02.22 | Zaškolení obsluhy                                                                 |      | kus | 1,0     | 2 277,96   | 2 278   |
| 23. 742.02.23 | Koordinace s ostaními prefesemi včetně tras                                       |      | kus | 1,0     | 9 111,83   | 9 112   |
| 24. 742.02.24 | Programové nastavení systému PZS                                                  |      | kus | 1,0     | 7 593,20   | 7 593   |
| 25. 742.02.25 | Drobný montážní materiál                                                          |      | %   | 0,04    | 245 973,38 | 9 839   |

**742.03****Domácí telefon****3 572 588**

|               |                                                                         |  |     |          |            |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|------------|---------|
| 1. 742.03.01  | Venkovní vstupní panel barevný displejem                                |  | kus | 5,0      | 116 710,00 | 583 550 |
| 2. 742.03.02  | Jmenný seznam pro venkovní panel                                        |  | kus | 10,0     | 6 070,00   | 60 700  |
| 3. 742.03.03  | Sada distančních šroubků                                                |  | kus | 5,0      | 98,71      | 494     |
| 4. 742.03.04  | Domácí telefon bílé provedení                                           |  | kus | 329,0    | 1 354,93   | 445 772 |
| 5. 742.03.05  | Elektromagnetický zámek 12Vss nastavitelná stříška                      |  | kus | 4,0      | 2 748,28   | 10 993  |
| 6. 742.03.06  | Zvonkové tlačítko včetně instalační krabice                             |  | kus | 329,0    | 769,95     | 253 314 |
| 7. 742.03.07  | Jednotka portýra                                                        |  | kus | 1,0      | 60 604,33  | 60 604  |
| 8. 742.03.08  | 8" Flat Screen LCD Monitor                                              |  | kus | 1,0      | 7 304,65   | 7 305   |
| 9. 742.03.09  | Audi dekodér 8 10DIN                                                    |  | kus | 39,0     | 6 791,81   | 264 881 |
| 10. 742.03.10 | Audi dekodér 4 10DIN                                                    |  | kus | 18,0     | 5 984,35   | 107 718 |
| 11. 742.03.11 | Zdroj pro video 18V/1,5A                                                |  | kus | 1,0      | 4 035,33   | 4 035   |
| 12. 742.03.12 | Audio zdroj 12Vss 2A                                                    |  | kus | 5,0      | 2 919,89   | 14 599  |
| 13. 742.03.13 | Dekodér pro 8 relé                                                      |  | kus | 1,0      | 7 062,28   | 7 062   |
| 14. 742.03.14 | Kabel 2x2x0,8 B2CaS1D0                                                  |  | m   | 13 000,0 | 46,93      | 610 037 |
| 15. 742.03.15 | Kabel 3x1 B2CaS1D0                                                      |  | m   | 200,0    | 52,85      | 10 570  |
| 16. 742.03.16 | Kabel 4x1 B2CaS1D0                                                      |  | m   | 500,0    | 62,72      | 31 360  |
| 17. 742.03.17 | Kabel 3x2x0,8 B2CaS1D0                                                  |  | m   | 500,0    | 56,80      | 28 399  |
| 18. 742.03.18 | DIN Lišta                                                               |  | kus | 21,0     | 298,87     | 6 276   |
| 19. 742.03.19 | Koaxiální kabel                                                         |  | m   | 400,0    | 37,05      | 14 822  |
| 20. 742.03.20 | trubka ohebná 20mm                                                      |  | m   | 10 000,0 | 68,19      | 681 869 |
| 21. 742.03.21 | Stavební přípomoc (vrtání, sekání, apod...)                             |  | hod | 240,0    | 531,52     | 127 566 |
| 22. 742.03.22 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků – |  | kus | 1,0      | 3 037,28   | 3 037   |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

### SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód                      | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                         | MJ  | Výměra  | Jedn. cena   | Cena             |
|-------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|------------------|
| 23.                           | 742.03.23 | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace)                                                                                            | kus | 1,0     | 4 555,92     | 4 556            |
| 24.                           | 742.03.24 | Vypracování DSPPS - Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                  | kus | 1,0     | 16 705,03    | 16 705           |
| 25.                           | 742.03.25 | Vypracování VDD - Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby                                                                                                           | kus | 1,0     | 7 593,20     | 7 593            |
| 26.                           | 742.03.26 | Výchozí revize elektrických zařízení                                                                                                                                         | kus | 1,0     | 16 705,03    | 16 705           |
| 27.                           | 742.03.27 | Zaškolení obsluhy                                                                                                                                                            | kus | 1,0     | 4 555,92     | 4 556            |
| 28.                           | 742.03.28 | Koordinace s ostatními profesemi včetně tras                                                                                                                                 | kus | 1,0     | 45 559,17    | 45 559           |
| 29.                           | 742.03.29 | Programové nastavení systému DT                                                                                                                                              | kus | 1,0     | 60 745,57    | 60 746           |
| 30.                           | 742.03.30 | Drobný montážní materiál                                                                                                                                                     | %   | 0,04    | 2 030 131,26 | 81 205           |
| <b>742.04 Kamerový systém</b> |           |                                                                                                                                                                              |     |         |              | <b>3 291 073</b> |
| 1.                            | 742.04.01 | Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD1080p, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m                                                                                             | kus | 17,0    | 6 810,19     | 115 773          |
| 2.                            | 742.04.02 | IP dome kamera, 4MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), IP67                                                                                                       | kus | 143,0   | 6 725,29     | 961 717          |
| 3.                            | 742.04.03 | 256 kanálový NVR pro IP kamery; HDMI; 4x LAN; 16x SATA; RAID; 7TFT displej                                                                                                   | kus | 1,0     | 198 700,87   | 198 701          |
| 4.                            | 742.04.04 | Pevný disk pro bezpečnostní aplikace 8TB provoz 24/7                                                                                                                         | kus | 8,0     | 11 628,68    | 93 029           |
| 5.                            | 742.04.05 | WEB MANAGED SWITCH 8X100TX POE + 2X GB UPLINK COMBO PORT, 123W, SUPER POE                                                                                                    | kus | 19,0    | 11 079,54    | 210 511          |
| 6.                            | 742.04.06 | WEB MANAGED SWITCH 16X100TX POE + 2X GB UPLINK COMBO PORT, 123W, SUPER POE                                                                                                   | kus | 2,0     | 13 618,40    | 27 237           |
| 7.                            | 742.04.07 | WEB MANAGED SWITCH 24X100TX POE + 2X GB UPLINK COMBO PORT, 123W, SUPER POE                                                                                                   | kus | 1,0     | 49 285,76    | 49 286           |
| 8.                            | 742.04.08 | PC stanice pro kamerový systém do rcepce. Min. konfigurace CPU i5, 2.2 GHZ, RAM 8GB, HDD 500GB, grafická karta 2GB 2 výstup, 2xMonitor 24", klávesnice, myš, operační systém | kus | 1,0     | 53 828,32    | 53 828           |
| 9.                            | 742.04.09 | Licence pro kameru                                                                                                                                                           | kus | 160,0   | 3 516,22     | 562 595          |
| 10.                           | 742.04.10 | Konektor RJ45 včetně krytky                                                                                                                                                  | kus | 320,0   | 104,41       | 33 410           |
| 11.                           | 742.04.11 | Pigtail pro projení switch/optická vana                                                                                                                                      | kus | 22,0    | 408,51       | 8 987            |
| 12.                           | 742.04.12 | Datový kabel UTP cat. 6 B2caS1D0                                                                                                                                             | m   | 8 000,0 | 42,98        | 343 820          |
| 13.                           | 742.04.13 | trubka ohebná 20mm                                                                                                                                                           | m   | 4 000,0 | 68,19        | 272 748          |
| 14.                           | 742.04.14 | Stavební připojovací (vrtání, sekání, apod,...)                                                                                                                              | hod | 300,0   | 531,52       | 159 457          |
| 15.                           | 742.04.15 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků –                                                                                                      | kus | 1,0     | 2 126,09     | 2 126            |
| 16.                           | 742.04.16 | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace)                                                                                            | kus | 1,0     | 4 555,92     | 4 556            |
| 17.                           | 742.04.17 | Vypracování DSPPS - Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                  | kus | 1,0     | 12 149,11    | 12 149           |
| 18.                           | 742.04.18 | Vypracování VDD - Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby                                                                                                           | kus | 1,0     | 6 074,56     | 6 075            |
| 19.                           | 742.04.19 | Výchozí revize elektrických zařízení                                                                                                                                         | kus | 1,0     | 18 223,67    | 18 224           |
| 20.                           | 742.04.20 | Zaškolení obsluhy                                                                                                                                                            | kus | 1,0     | 4 555,92     | 4 556            |

# **DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV** **SO\_100.2: Technické vybavení objektu**

| Poř. Kód                            | Popis     | Ozn.                                                                              | MJ  | Výměra    | Jedn. cena   | Cena              |
|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 21.                                 | 742.04.21 | Koordinace s ostatními profesemi včetně tras                                      | kus | 1,0       | 33 410,06    | 33 410            |
| 22.                                 | 742.04.22 | Programové nastavení systému CCTV                                                 | kus | 1,0       | 48 596,45    | 48 596            |
| 23.                                 | 742.04.23 | Drobný montážní materiál                                                          | %   | 0,04      | 1 757 041,82 | 70 282            |
| <b>742.05 Strukturovaná kabeláž</b> |           |                                                                                   |     |           |              | <b>16 703 231</b> |
| 1.                                  | 742.05.01 | Datový rozvaděč 42U 800x800 prosklené uzamykatelné dveře                          | kus | 2,0       | 21 589,58    | 43 179            |
| 2.                                  | 742.05.02 | Datový rozvaděč 42U 800x600 prosklené uzamykatelné dveře                          | kus | 20,0      | 24 021,83    | 480 437           |
| 3.                                  | 742.05.03 | Napájecí panel s přepěťovou ochranou 3.stupně 5x230V                              | kus | 22,0      | 992,43       | 21 833            |
| 4.                                  | 742.05.04 | Ventilační jednotka 4x ventilátor včetně termostatu a filtru                      | kus | 2,0       | 5 408,63     | 10 817            |
| 5.                                  | 742.05.05 | Optická vana 48 LC konektoru, včetně kazety, ochrany sváru a pigtailu             | kus | 4,0       | 34 259,28    | 137 037           |
| 6.                                  | 742.05.06 | Optická vana 8 LC konektoru, včetně kazety, ochrany sváru a pigtailu              | kus | 20,0      | 7 770,12     | 155 402           |
| 7.                                  | 742.05.07 | Patchpanel 24portů cat.6 1U                                                       | kus | 105,0     | 4 889,56     | 513 404           |
| 8.                                  | 742.05.08 | Vyvazovací panel s oky 1U                                                         | kus | 129,0     | 411,40       | 53 071            |
| 9.                                  | 742.05.09 | Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 včetně instalační krabice                             | kus | 1 191,0   | 611,10       | 727 821           |
| 10.                                 | 742.05.10 | Datový kabel UTP cat. 6 B2caS1D0                                                  | m   | 150 000,0 | 42,98        | 6 446 623         |
| 11.                                 | 742.05.11 | Kabel CY6                                                                         | m   | 200,0     | 43,96        | 8 793             |
| 12.                                 | 742.05.12 | Patchkabel 3m cat6                                                                | kus | 2 382,0   | 79,42        | 189 190           |
| 13.                                 | 742.05.13 | Patchkabel 2m cat6                                                                | kus | 2 382,0   | 65,61        | 156 272           |
| 14.                                 | 742.05.14 | Měření datových portů včetně protokolu                                            | kus | 2 382,0   | 124,53       | 296 627           |
| 15.                                 | 742.05.15 | Měření optických vláken včetně protokolu                                          | kus | 160,0     | 455,59       | 72 895            |
| 16.                                 | 742.05.16 | Popisky datových zásuvek, patchpanelu a datových rozvaděčů                        | kus | 2 724,0   | 35,38        | 96 387            |
| 17.                                 | 742.05.17 | trubka ohebná 32mm                                                                | m   | 30 000,0  | 103,42       | 3 102 580         |
| 18.                                 | 742.05.18 | trubka ohebná 40mm                                                                | m   | 10 000,0  | 113,29       | 1 132 905         |
| 19.                                 | 742.05.19 | trubka ohebná 50mm                                                                | m   | 3 000,0   | 121,19       | 363 562           |
| 20.                                 | 742.05.20 | Drátěný kabelový žlab 62/100 včetně uchycení a příslušenství                      | m   | 1 500,0   | 660,61       | 990 912           |
| 21.                                 | 742.05.21 | Drátěný kabelový žlab 60/300 včetně uchycení a příslušenství                      | m   | 80,0      | 1 051,66     | 84 133            |
| 22.                                 | 742.05.22 | Protipožární utěsnění prostupů včetně štítku                                      | kus | 1,0       | 425 218,96   | 425 219           |
| 23.                                 | 742.05.23 | Stavební připojky (vrtání, sekání, apod...)                                       | hod | 1 000,0   | 531,52       | 531 524           |
| 24.                                 | 742.05.24 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků –           | kus | 1,0       | 3 037,28     | 3 037             |
| 25.                                 | 742.05.25 | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkusební provoz, kolaudace) | kus | 1,0       | 15 186,39    | 15 186            |
| 26.                                 | 742.05.26 | Vypracování DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby                        | kus | 1,0       | 60 745,57    | 60 746            |
| 27.                                 | 742.05.27 | Vypracování VDD - Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby                | kus | 1,0       | 30 372,78    | 30 373            |
| 28.                                 | 742.05.28 | Výchozí revize elektrických zařízení                                              | kus | 1,0       | 60 745,57    | 60 746            |
| 29.                                 | 742.05.29 | Zaškolení obsluhy                                                                 | kus | 1,0       | 3 037,28     | 3 037             |
| 30.                                 | 742.05.30 | Koordinace s ostatními profesemi včetně tras                                      | kus | 1,0       | 227 795,87   | 227 796           |
| 31.                                 | 742.05.31 | Drobný montážní materiál                                                          | %   | 0,04      | 6 542 218,23 | 261 689           |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

### SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód      | Popis                                                                                                                                                                      | Ozn. | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|------------|------------------|
| <b>742.06</b> | <b>Signalizace WC Invalidé</b>                                                                                                                                             |      |     |         |            | <b>182 593</b>   |
| 1. 742.06.01  | Hlavní terminál do recepcce s displejem                                                                                                                                    |      | kus | 1,0     | 67 313,68  | 67 314           |
| 2. 742.06.02  | Svítilno signalizační LED                                                                                                                                                  |      | kus | 2,0     | 2 230,88   | 4 462            |
| 3. 742.06.03  | Táhlový spínač                                                                                                                                                             |      | kus | 5,0     | 1 915,00   | 9 575            |
| 4. 742.06.04  | Resetovací tlačítko                                                                                                                                                        |      | kus | 2,0     | 4 994,80   | 9 990            |
| 5. 742.06.05  | Tlačítko nouzového volání                                                                                                                                                  |      | kus | 2,0     | 1 555,69   | 3 111            |
| 6. 742.06.06  | Router                                                                                                                                                                     |      | kus | 1,0     | 1 116,20   | 1 116            |
| 7. 742.06.07  | Napájecí zdroj + lokální server                                                                                                                                            |      | kus | 1,0     | 11 919,04  | 11 919           |
| 8. 742.06.08  | Datový kabel UTP cat. 6 B2caS1D0                                                                                                                                           |      | m   | 300,0   | 42,98      | 12 893           |
| 9. 742.06.09  | trubka ohebná 25mm                                                                                                                                                         |      | m   | 200,0   | 71,15      | 14 230           |
| 10. 742.06.10 | Stavební přípomocce (vrtání, sekání, apod...)                                                                                                                              |      | hod | 40,0    | 531,52     | 21 261           |
| 11. 742.06.11 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků –                                                                                                    |      | kus | 1,0     | 2 126,09   | 2 126            |
| 12. 742.06.12 | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace)                                                                                          |      | kus | 1,0     | 3 037,28   | 3 037            |
| 13. 742.06.13 | Vypracování DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                 |      | kus | 1,0     | 4 555,92   | 4 556            |
| 14. 742.06.14 | Vypracování VDD - Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby                                                                                                         |      | kus | 1,0     | 2 277,96   | 2 278            |
| 15. 742.06.15 | Výchozí revize elektrických zařízení                                                                                                                                       |      | kus | 1,0     | 4 555,92   | 4 556            |
| 16. 742.06.16 | Zaškolení obsluhy                                                                                                                                                          |      | kus | 1,0     | 2 277,96   | 2 278            |
| 17. 742.06.17 | Koordinace s ostatními profesemi včetně tras                                                                                                                               |      | kus | 1,0     | 4 555,92   | 4 556            |
| 18. 742.06.18 | Drobný montážní materiál                                                                                                                                                   |      | %   | 0,04    | 83 373,75  | 3 335            |
| <b>742.07</b> | <b>Místní rozhlas</b>                                                                                                                                                      |      |     |         |            | <b>1 128 003</b> |
| 1. 742.07.01  | Rozhlasová ústředna 3+2 vstupy, 6 regul. zón, 480 W, slot pro modul signálu, dohled a řízení, gong, siréna, priority, napojení tel linky a pagingu, eps., dálkové ovládání |      | kus | 1,0     | 139 759,60 | 139 760          |
| 2. 742.07.02  | Zesilovač 600W                                                                                                                                                             |      | kus | 1,0     | 79 916,18  | 79 916           |
| 3. 742.07.03  | FM Tuner, DVD, USB, bluetooth přehrávač                                                                                                                                    |      | kus | 1,0     | 30 201,18  | 30 201           |
| 4. 742.07.04  | Mikrofonní stanice                                                                                                                                                         |      | kus | 1,0     | 16 324,61  | 16 325           |
| 5. 742.07.05  | Podhledový reproduktor bílý 6W                                                                                                                                             |      | kus | 135,0   | 1 162,21   | 156 899          |
| 6. 742.07.06  | Datový rozvaděč 600x600 24U                                                                                                                                                |      | kus | 1,0     | 24 623,97  | 24 624           |
| 7. 742.07.07  | Propojovací krabice 80x80                                                                                                                                                  |      | kus | 40,0    | 227,04     | 9 081            |
| 8. 742.07.08  | Napájecí zdroj                                                                                                                                                             |      | kus | 1,0     | 1 788,92   | 1 789            |
| 9. 742.07.09  | CXKH-R 2x2,5                                                                                                                                                               |      | m   | 4 000,0 | 60,75      | 242 982          |
| 10. 742.07.10 | trubka ohebná 32mm                                                                                                                                                         |      | m   | 2 540,0 | 103,42     | 262 685          |
| 11. 742.07.11 | Stavební přípomocce (vrtání, sekání, apod...)                                                                                                                              |      | hod | 180,0   | 531,52     | 95 674           |
| 12. 742.07.12 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků –                                                                                                    |      | kus | 1,0     | 3 037,28   | 3 037            |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

### SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                              | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena       |        |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------|--------|
| 13.      | 742.07.13 | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace) |    | kus    | 1,0        | 5 315,24   | 5 315  |
| 14.      | 742.07.14 | Vypracování DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby                        |    | kus    | 1,0        | 7 593,20   | 7 593  |
| 15.      | 742.07.15 | Vypracování VDD - Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby                |    | kus    | 1,0        | 3 796,60   | 3 797  |
| 16.      | 742.07.16 | Výchozí revize elektrických zařízení                                              |    | kus    | 1,0        | 7 593,20   | 7 593  |
| 17.      | 742.07.17 | Zaškolení obsluhy                                                                 |    | kus    | 1,0        | 3 037,28   | 3 037  |
| 18.      | 742.07.18 | Koordinace s ostatními profesemi včetně tras                                      |    | kus    | 1,0        | 18 223,67  | 18 224 |
| 19.      | 742.07.19 | Drobný montážní materiál                                                          |    | %      | 0,04       | 486 746,63 | 19 470 |

#### 742.08 Společná televizní anténa

4 540 633

|     |           |                                                                                     |  |     |       |           |         |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-------|-----------|---------|
| 1.  | 742.08.01 | Anténa VKV II, vertikální i horizontální polarizace, včetně veškerého příslušenství |  | kus | 1,0   | 1 744,16  | 1 744   |
| 2.  | 742.08.02 | Anténa DAB, včetně veškerého příslušenství                                          |  | kus | 1,0   | 1 546,73  | 1 547   |
| 3.  | 742.08.03 | Anténa UHF včetně veškerého příslušenství                                           |  | kus | 1,0   | 1 763,90  | 1 764   |
| 4.  | 742.08.04 | LTE filtr                                                                           |  | kus | 1,0   | 660,61    | 661     |
| 5.  | 742.08.05 | parabola 85 pro sat. příjem, včetně uchycení LNB, včetně veškerého příslušenství    |  | kus | 1,0   | 3 275,70  | 3 276   |
| 6.  | 742.08.06 | Anténní stožár trojnožka 2,5m, včetně veškerého příslušenství                       |  | kus | 1,0   | 6 449,66  | 6 450   |
| 7.  | 742.08.07 | Programovatelný zesilovač                                                           |  | kus | 1,0   | 10 592,20 | 10 592  |
| 8.  | 742.08.08 | rozdávěč uzamykatelný oceloplechový 1200/700/220, včetně montážního příslušenství   |  | kus | 1,0   | 7 912,11  | 7 912   |
| 9.  | 742.08.09 | galvanický oddělovač                                                                |  | kus | 2,0   | 636,92    | 1 274   |
| 10. | 742.08.10 | koncová účastnická zásuvka TV-R-SAT, včetně instalační krabice                      |  | kus | 589,0 | 691,74    | 407 435 |
| 11. | 742.08.11 | Svodič bleskových proudů FX-90 F75 T, první stupeň                                  |  | kus | 8,0   | 2 206,43  | 17 651  |
| 12. | 742.08.12 | Svodič bleskových proudů SX-090 F75, druhý stupeň                                   |  | kus | 8,0   | 2 630,89  | 21 047  |
| 13. | 742.08.13 | DIN lišta                                                                           |  | kus | 1,0   | 298,87    | 299     |
| 14. | 742.08.14 | Krabice KT250 s víčkem a DIN lištou                                                 |  | kus | 2,0   | 527,73    | 1 055   |
| 15. | 742.08.15 | vodič Cya 6mm                                                                       |  | m   | 50,0  | 44,95     | 2 248   |
| 16. | 742.08.16 | rozdávěč uzamykatelný oceloplechový 900/700/220, včetně montážního příslušenství    |  | kus | 22,0  | 6 934,87  | 152 567 |
| 17. | 742.08.17 | propojovací spojka s konektory F                                                    |  | kus | 648,0 | 73,20     | 47 433  |
| 18. | 742.08.18 | F konektr                                                                           |  | kus | 889,0 | 109,34    | 97 205  |
| 19. | 742.08.19 | LNB konvektor                                                                       |  | kus | 1,0   | 887,19    | 887     |
| 20. | 742.08.20 | Napájecí zdroj                                                                      |  | kus | 1,0   | 11 718,73 | 11 719  |
| 21. | 742.08.21 | kaskádový multipřepínač aktivní 5 vstupů, 8 výstupů, včetně příslušenství a zdroje  |  | kus | 1,0   | 6 155,04  | 6 155   |
| 22. | 742.08.22 | kaskádový multipřepínač aktivní 5 vstupů, 16 výstupů, včetně příslušenství a zdroje |  | kus | 12,0  | 9 526,58  | 114 319 |
| 23. | 742.08.23 | kaskádový multipřepínač 5 vstupů, 16 výstupů, včetně příslušenství a zdroje         |  | kus | 28,0  | 8 298,00  | 232 344 |
| 24. | 742.08.24 | Zakončovací F konektor 75Ohmu                                                       |  | kus | 60,0  | 135,01    | 8 100   |

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV**  
**SO\_100.2: Technické vybavení objektu**

| Poř. Kód      | Popis                                                                             | Ozn. | MJ  | Výměra   | Jedn. cena   | Cena      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|--------------|-----------|
| 25. 742.08.25 | Koaxiální kabel venkovní                                                          |      | m   | 400,0    | 35,08        | 14 032    |
| 26. 742.08.26 | Koaxiální kabel                                                                   |      | m   | 26 300,0 | 35,08        | 922 619   |
| 27. 742.08.27 | trubka ohebná 25mm                                                                |      | m   | 20 000,0 | 71,15        | 1 422 965 |
| 28. 742.08.28 | trubka ohebná 32mm                                                                |      | m   | 4 000,0  | 103,42       | 413 677   |
| 29. 742.08.29 | Měření intenzity signálu                                                          |      | hod | 5,0      | 759,32       | 3 797     |
| 30. 742.08.30 | Stavební přímomoce (vrtání, sekání, apod,...)                                     |      | hod | 800,0    | 531,52       | 425 219   |
| 31. 742.08.31 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků –           |      | kus | 1,0      | 3 037,28     | 3 037     |
| 32. 742.08.32 | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace) |      | kus | 1,0      | 7 593,20     | 7 593     |
| 33. 742.08.33 | Vypracování DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby                        |      | kus | 1,0      | 21 260,95    | 21 261    |
| 34. 742.08.34 | Vypracování VDD - Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby                |      | kus | 1,0      | 10 630,47    | 10 630    |
| 35. 742.08.35 | Výchozí revize elektrických zařízení                                              |      | kus | 1,0      | 21 260,95    | 21 261    |
| 36. 742.08.36 | Zaškolení obsluhy                                                                 |      | kus | 1,0      | 3 198,12     | 3 198     |
| 37. 742.08.37 | Koordinace s ostatními profesemi včetně tras                                      |      | kus | 1,0      | 63 782,84    | 63 783    |
| 38. 742.08.38 | Drobný montážní materiál                                                          |      | %   | 0,04     | 1 296 919,67 | 51 877    |

**POZNÁMKA:** v položkách, které jsou označeny \* zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

### SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód      | Popis                                                                                                                                                                  | Ozn. | MJ  | Výměra   | Jedn. cena | Cena              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|-------------------|
| <b>743</b>    | <b>EPS a NZS</b>                                                                                                                                                       |      |     |          |            | <b>16 465 501</b> |
| <b>743.01</b> | <b>Elektrická požární signalizace</b>                                                                                                                                  |      |     |          |            | <b>10 475 001</b> |
| 1. 743.01.01  | Ústředna EPS včetně displeje a rozšiřujících karet pro minimálně 18 kruhových linek, včetně veškerého příslušenství                                                    |      | kus | 1,0      | 232 965,02 | 232 965           |
| 2. 743.01.02  | Akumulátor 12V/24Ah                                                                                                                                                    |      | kus | 2,0      | 3 958,33   | 7 917             |
| 3. 743.01.03  | Obslužné pole požární ochrany OPPO                                                                                                                                     |      | kus | 1,0      | 12 957,33  | 12 957            |
| 4. 743.01.04  | Klíčový trezor KTPO                                                                                                                                                    |      | kus | 1,0      | 48 251,87  | 48 252            |
| 5. 743.01.05  | ZDP pro přenos signálů na vzdálený PCO včetně projektové dokumentace                                                                                                   |      | kus | 1,0      | 140 738,97 | 140 739           |
| 6. 743.01.06  | Signalizační zábleskový maják červená, venkovní provedení                                                                                                              |      | kus | 1,0      | 1 874,76   | 1 875             |
| 7. 743.01.07  | Externí zobrazovací tablo                                                                                                                                              |      | kus | 2,0      | 23 153,48  | 46 307            |
| 8. 743.01.08  | Koppler 12R                                                                                                                                                            | *    | kus | 11,0     | 10 366,69  | 114 034           |
| 9. 743.01.09  | Koppler 4G2R                                                                                                                                                           | *    | kus | 38,0     | 4 580,06   | 174 042           |
| 10. 743.01.10 | Plastová skříň pro Koppler                                                                                                                                             | *    | kus | 49,0     | 2 204,00   | 107 996           |
| 11. 743.01.11 | Napájecí zdroj 24V/5A zálohovaný                                                                                                                                       |      | kus | 20,0     | 7 657,74   | 153 155           |
| 12. 743.01.12 | Akumulátor 12V/24Ah                                                                                                                                                    |      | kus | 40,0     | 2 736,28   | 109 451           |
| 13. 743.01.13 | Multisenzorový hlásič                                                                                                                                                  |      | kus | 50,0     | 1 485,68   | 74 284            |
| 14. 743.01.14 | Opticko-kouřový hlásič                                                                                                                                                 |      | kus | 1 437,0  | 1 383,02   | 1 987 406         |
| 15. 743.01.15 | Sokl pro hlásiče                                                                                                                                                       |      | kus | 1 487,0  | 270,47     | 402 188           |
| 16. 743.01.16 | Modul elektroniky tlačítkového hlásiče                                                                                                                                 |      | kus | 122,0    | 1 894,65   | 231 148           |
| 17. 743.01.17 | Skříň tlačítka hl., červená                                                                                                                                            |      | kus | 122,0    | 418,35     | 51 039            |
| 18. 743.01.18 | Popisné štítky pro hlásiče                                                                                                                                             |      | kus | 1 609,0  | 68,34      | 109 957           |
| 19. 743.01.19 | Piezoelektrická houkačka vnitřní 110 dB                                                                                                                                |      | kus | 125,0    | 980,43     | 122 554           |
| 20. 743.01.20 | Kabel J-H-St-H 1x2x0,8 B2CaS1D0                                                                                                                                        |      | m   | 11 500,0 | 38,44      | 442 023           |
| 21. 743.01.21 | Kabel SSKFH-V180 P90-R 10x2x0,8                                                                                                                                        |      | m   | 200,0    | 151,56     | 30 312            |
| 22. 743.01.22 | Kabel SSKFH-V180 P90-R 2x2x0,8                                                                                                                                         |      | m   | 2 500,0  | 46,93      | 117 315           |
| 23. 743.01.23 | Kabel SSKFH-V180 P90-R 1x2x0,8                                                                                                                                         |      | m   | 9 000,0  | 38,44      | 345 931           |
| 24. 743.01.24 | Požární kabelová příchytka nastřelovací včetně certifikace                                                                                                             |      | kus | 38 400,0 | 40,52      | 1 555 864         |
| 25. 743.01.25 | Bezhalogenová trubka 20mm hrdlovaná včetně přichytek a tverovek                                                                                                        |      | m   | 9 000,0  | 179,24     | 1 613 136         |
| 26. 743.01.26 | Bezhalogenová trubka ohebná 20mm                                                                                                                                       |      | m   | 2 500,0  | 88,92      | 222 291           |
| 27. 743.01.27 | Kabelové přichytky                                                                                                                                                     |      | kus | 5 000,0  | 51,03      | 255 131           |
| 28. 743.01.28 | Požárně odolná kabelová lávka svislé uložení 60x200 včetně veškerého příslušenství a montážních prvků                                                                  |      | m   | 80,0     | 798,96     | 63 916            |
| 29. 743.01.29 | Drátěný kabelový žlab 60x100 včetně kotvení a příslušenství                                                                                                            |      | m   | 80,0     | 660,61     | 52 849            |
| 30. 743.01.30 | Přidržený magnet s univerzálním držákem 160mm pro montáž na stěnu anebo 181mm na podlahu, 850N (85kg) s ochrannou diodou a vypínacím tlačítkem, včetně kotvy s kloubem |      | kus | 78,0     | 4 977,49   | 388 244           |
| 31. 743.01.31 | Požární tmel tuba 750ml včetně štítku                                                                                                                                  |      | kus | 30,0     | 610,64     | 18 319            |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

### SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                              | MJ  | Výměra  | Jedn. cena   | Cena    |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|---------|
| 32.      | 743.01.32 | Plechová skříň pro provozní knihu EPS                                             | kus | 1,0     | 2 151,91     | 2 152   |
| 33.      | 743.01.33 | Provozní kniha EPS                                                                | kus | 1,0     | 458,02       | 458     |
| 34.      | 743.01.34 | Přepětíová ochrana EPS včetně krabice                                             | kus | 2,0     | 6 381,93     | 12 764  |
| 35.      | 743.01.35 | Kouřový plyn                                                                      | kus | 15,0    | 702,53       | 10 538  |
| 36.      | 743.01.36 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků –           | kus | 1,0     | 4 555,92     | 4 556   |
| 37.      | 743.01.37 | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace) | kus | 1,0     | 9 871,15     | 9 871   |
| 38.      | 743.01.38 | Vypracování DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby                        | kus | 1,0     | 45 559,17    | 45 559  |
| 39.      | 743.01.39 | Vypracování VDD - Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby                | kus | 1,0     | 22 779,59    | 22 780  |
| 40.      | 743.01.40 | Výchozí revize elektrických zařízení                                              | kus | 1,0     | 136 677,52   | 136 678 |
| 41.      | 743.01.41 | Zaškolení obsluhy                                                                 | kus | 1,0     | 15 186,39    | 15 186  |
| 42.      | 743.01.42 | Koordinace s ostatními profesemi včetně tras                                      | kus | 1,0     | 75 931,96    | 75 932  |
| 43.      | 743.01.43 | Programové nastavení EPS                                                          | kus | 1,0     | 159 457,11   | 159 457 |
| 44.      | 743.01.44 | Stavební přípomoc (vrtání, sekání, apod...)                                       | hod | 1 000,0 | 531,52       | 531 524 |
| 45.      | 743.01.45 | Drobný montážní materiál                                                          | %   | 0,04    | 5 348 704,38 | 213 948 |

#### 743.02 Nouzový zvukový systém

5 990 500

|     |           |                                                                        |     |          |            |         |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------|
| 1.  | 743.02.01 | Digitální výstupní modul 4-24                                          | kus | 3,0      | 47 020,11  | 141 060 |
| 2.  | 743.02.02 | Vykon. zesil. 4x500W, 100V/T                                           | kus | 6,0      | 102 397,28 | 614 384 |
| 3.  | 743.02.03 | Zdroj hudby, CD/DVD, mp3 přehrávač                                     | kus | 1,0      | 29 365,93  | 29 366  |
| 4.  | 743.02.04 | Digitální stanice hlasatele                                            | kus | 1,0      | 15 299,53  | 15 300  |
| 5.  | 743.02.05 | Systémová komunikační jednotka                                         | kus | 1,0      | 26 342,62  | 26 343  |
| 6.  | 743.02.06 | Digitální klávesový modul                                              | kus | 1,0      | 28 170,76  | 28 171  |
| 7.  | 743.02.07 | Nouzové napájení dle EN54-4                                            | kus | 1,0      | 113 507,80 | 113 508 |
| 8.  | 743.02.08 | Akumulátor 12V/200 Ah s prodlouženou životností                        | kus | 2,0      | 34 971,53  | 69 943  |
| 9.  | 743.02.09 | Univerzální modul rozhraní                                             | kus | 1,0      | 16 720,22  | 16 720  |
| 10. | 743.02.10 | Systémové propojovací kabely pro propojení zesilovačů a jednotek       | kus | 3,0      | 21 317,59  | 63 953  |
| 11. | 743.02.11 | Patch kabel Cat5 2m žlutý                                              | kus | 3,0      | 53,15      | 159     |
| 12. | 743.02.12 | Patch kabel Cat5 2m modrý                                              | kus | 3,0      | 53,15      | 159     |
| 13. | 743.02.13 | Propojovací krabice s požární odolností                                | kus | 400,0    | 1 676,12   | 670 449 |
| 14. | 743.02.14 | Zakončovací modul linky                                                | kus | 60,0     | 3 019,97   | 181 198 |
| 15. | 743.02.15 | FTP cat6 B2CaS1D0                                                      | m   | 100,0    | 34,49      | 3 449   |
| 16. | 743.02.16 | Datový rozvaděč 42U 800x1000 kompletně vybavený ( ventilace + kolečka) | kus | 1,0      | 27 691,32  | 27 691  |
| 17. | 743.02.17 | Skříňkový reproduktor 6W/100W, EN54, kondenzátor                       | kus | 173,0    | 1 805,81   | 312 406 |
| 18. | 743.02.18 | Podhledový reproduktor 6W/100V, 165mm, protipožární kryt, EN54         | kus | 69,0     | 1 328,05   | 91 635  |
| 19. | 743.02.19 | Požární tmel tuba 750ml včetně štítku                                  | kus | 8,0      | 610,64     | 4 885   |
| 20. | 743.02.20 | P60-R PS60 B2ca s1d0 2x2,5                                             | m   | 11 000,0 | 57,78      | 635 626 |

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV****SO\_100.2: Technické vybavení objektu**

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                              | MJ  | Výměra  | Jedn. cena   | Cena      |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------|-----------|
| 21.      | 743.02.21 | Požární tmel tuba 750ml včetně štítku                                             | kus | 15,0    | 610,64       | 9 160     |
| 22.      | 743.02.22 | Bezhalogenová trubka ohebná 20mm                                                  | m   | 100,0   | 88,92        | 8 892     |
| 23.      | 743.02.23 | Skříňkový reproduktor 6W/100W, EN54, kondenzátor                                  | kus | 930,0   | 1 805,81     | 1 679 407 |
| 24.      | 743.02.24 | Podhledový reproduktor 6W/100V, 165mm, protipožární kryt, EN54                    | kus | 167,0   | 1 328,05     | 221 784   |
| 25.      | 743.02.25 | Stavební přípomoc (vrtání, sekání, apod...)                                       | hod | 1 000,0 | 531,52       | 531 524   |
| 26.      | 743.02.26 | Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků –           | kus | 1,0     | 4 555,92     | 4 556     |
| 27.      | 743.02.27 | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace) | kus | 1,0     | 6 074,56     | 6 075     |
| 28.      | 743.02.28 | Vypracování DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby                        | kus | 1,0     | 25 816,87    | 25 817    |
| 29.      | 743.02.29 | Vypracování VDD - Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby                | kus | 1,0     | 12 908,43    | 12 908    |
| 30.      | 743.02.30 | Výchozí revize elektrických zařízení                                              | kus | 1,0     | 177 680,78   | 177 681   |
| 31.      | 743.02.31 | Zaškolení obsluhy                                                                 | kus | 1,0     | 9 111,83     | 9 112     |
| 32.      | 743.02.32 | Koordinace s ostatními profesemi včetně tras                                      | kus | 1,0     | 75 931,96    | 75 932    |
| 33.      | 743.02.33 | Programové nastavení NZS                                                          | kus | 1,0     | 100 230,18   | 100 230   |
| 34.      | 743.02.34 | Drobný montážní materiál                                                          | %   | 0,06    | 1 350 297,91 | 81 018    |

**POZNÁMKA:** v položkách, které jsou označeny \* zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř.                                                             | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ozn. | MJ | Výměra  | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena              |
|------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>751: Vzduchotechnika, chlazení</b>                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |         |                       |                      | <b>32 511 017</b> |
| <b>751.01 Zařízení č. 1 - Koupelný bytů - odvod vzduchu</b>      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |         |                       |                      | <b>6 139 356</b>  |
| 1.                                                               | 1.01    | Radiální ventilátor s tlumičem hluku a filtrem, provedení pod omítku se zadním nebo horním vývodem, V=80 m <sup>3</sup> /h, 180 Pa, 11.2/4.5 W, 230 V, akust.tlak 37/24 dB(A) v 1 m, vč.doběhu a těsné zpětné klapky, referenční výrobek SILENT ECO U60/GL IP X5                                            | *    | ks | 333,0   | 6 479,10              | 1 950,57             | 3 473 081         |
| 2.                                                               | 1.01.01 | Hlukové izolační potrubí DN80, referenční výrobek SONOFLEX 80                                                                                                                                                                                                                                               | *    | bm | 229,0   | 106,54                | 137,87               | 55 970            |
| 3.                                                               | 1.01.02 | Výfuková hlavice DN 125, referenční výrobek VHO 125 materiál přírodní TiZn                                                                                                                                                                                                                                  | *    | ks | 1,0     | 1 070,07              | 963,53               | 2 034             |
| 4.                                                               | 1.01.03 | Výfuková hlavice DN 225, referenční výrobek VHO 225 materiál přírodní TiZn                                                                                                                                                                                                                                  | *    | ks | 2,0     | 1 544,79              | 1 004,27             | 5 098             |
| 5.                                                               | 1.01.04 | Výfuková hlavice DN 250, referenční výrobek VHO 250 materiál přírodní TiZn                                                                                                                                                                                                                                  | *    | ks | 16,0    | 1 898,87              | 1 045,00             | 47 102            |
| 6.                                                               | 1.01.05 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                                                                                                                                                                                                              |      | m2 | 1 114,0 | 695,62                | 319,61               | 1 130 973         |
| 7.                                                               | 1.01.06 | Potrubí SPIRO DN 80 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                    |      | bm | 110,0   | 310,21                | 311,78               | 68 419            |
| 8.                                                               | 1.01.07 | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                   |      | bm | 5,0     | 297,68                | 308,64               | 3 032             |
| 9.                                                               | 1.01.08 | Požární a tepelná izolace, požární odolnost 30 minut                                                                                                                                                                                                                                                        |      | m2 | 1 499,0 | 723,83                | -                    | 1 085 015         |
| 10.                                                              | 1.01.09 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                          |      | kg | 1 394,0 | 192,71                | -                    | 268 633           |
| <b>751.02 Zařízení č. 2 - Kuchyně bytů - odvod vzduchu</b>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |         |                       |                      | <b>6 215 577</b>  |
| 1.                                                               | 2.01    | Vestavný odsavač par, V=100 m <sup>3</sup> /h, 150 Pa, provedení nerez vč.osvětlení, zpětné klapky, filtrů a 1 bm zvukové izolační hadice DN 125, referenční výrobek MORA                                                                                                                                   | *    | ks | 333,0   | 4 729,94              | 1 419,45             | 2 047 746         |
| 2.                                                               | 2.01.01 | Přeslechový tlumič hluku DN 125, ref.výrobek SGD 125/300                                                                                                                                                                                                                                                    | *    | ks | 333,0   | 620,42                | 590,65               | 403 288           |
| 3.                                                               | 2.01.02 | Zpětná klapka do potrubí těsná s magnetem, ref.výrobek RSKW 125                                                                                                                                                                                                                                             | *    | ks | 333,0   | 900,87                | 584,39               | 494 589           |
| 4.                                                               | 2.01.03 | Výfuková hlavice DN 160, referenční výrobek VHO 160, materiál přírodní TiZn                                                                                                                                                                                                                                 | *    | ks | 1,0     | 1 218,91              | 974,50               | 2 193             |
| 5.                                                               | 2.01.04 | Výfuková hlavice DN 315, referenční výrobek VHO 315, materiál přírodní TiZn                                                                                                                                                                                                                                 | *    | ks | 18,0    | 2 047,71              | 1 124,91             | 57 107            |
| 6.                                                               | 2.01.05 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                                                                                                                                                                                                              |      | m2 | 1 282,0 | 695,62                | 319,61               | 1 301 533         |
| 7.                                                               | 2.01.06 | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                   |      | bm | 641,0   | 297,68                | 308,64               | 388 652           |
| 8.                                                               | 2.01.07 | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                   |      | bm | 5,0     | 385,41                | 308,64               | 3 470             |
| 9.                                                               | 2.01.08 | Požární a tepelná izolace, požární odolnost 30 minut                                                                                                                                                                                                                                                        |      | m2 | 1 689,0 | 723,83                | -                    | 1 222 542         |
| 10.                                                              | 2.01.09 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                          |      | kg | 1 528,0 | 192,71                | -                    | 294 456           |
| <b>751.03 Zařízení č. 3 - CHŮC typu B - přetlaková ventilace</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |         |                       |                      | <b>782 221</b>    |
| 1.                                                               | 3.01    | Potrubní axiální ventilátor DN 560, V=15760 m <sup>3</sup> /h, p=440 Pa, P=5.5 kW, ref.výrobek TGT/2-560-6/5.5 18", vč.2 tlum.vložek DN560, regulační klapky 900x900 s ručním ovládáním a regulační klapky těsné 900x900 s pohonem s bezpečnostní pružinou 230 V                                            | *    | ks | 1,0     | 90 595,73             | 9 058,79             | 99 655            |
| 2.                                                               | 3.02    | Výústka pro přívod vzduchu 2-řadá s regulací R1 a upevňovacím rámečkem, materiál hliník, lakovaná, rozměry 1025x225, ref.výrobek NOVA-A                                                                                                                                                                     | *    | ks | 7,0     | 3 996,71              | 998,00               | 34 963            |
| 3.                                                               | 3.03    | Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku 1070x800 do potrubí, V=7880 m <sup>3</sup> /h, pož.tlak 25 Pa, ref.výrobek ORV, vč.krycí interiérové mřížky 1070x800 z tahokovu lakované s volnou průtočnou plochou 80% a protidešťovou žaluzií 1070x800 s ochr.sítem a volnou průtočnou plochou 80%, lakovaná | *    | ks | 2,0     | 106 731,41            | 5 336,26             | 224 135           |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. | Kód     | Popis                                                                                                             | Ozn. | MJ | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 4.   | 3.09.01 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                    |      | m2 | 215,0  | 579,69                | 335,28               | 196 718 |
| 5.   | 3.09.02 | Tepelná izolace z desek z min.vláken tl. 40 mm, opatřených ocel.pozink.plechem tl. 0,6 mm do venkovního prostředí |      | m2 | 19,0   | 2 066,07              | –                    | 39 293  |
| 6.   | 3.09.03 | Nátěry potrubí a pomocných konstrukcí, odstín dle HIP                                                             |      | m2 | 186,0  | 675,26                | –                    | 125 598 |
| 7.   | 3.09.04 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                |      | kg | 321,0  | 192,71                | –                    | 61 859  |

## 751.04 Zařízení č. 4 - CHÚC typu C - přetlaková ventilace

653 994

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |       |            |           |         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|------------|-----------|---------|
| 1. | 4.01    | Potrubní axiální ventilátor DN 900, V=21340 m3/h, p=440 Pa, P=7.5 kW, ref.výrobek TGT/4-900-6/7.5 16", vč.2 tlum.vložek DN900, regulační klapky 1250x1600 s ručním ovládáním a regulační klapky těsné 1250x1600 s pohonem s bezpečnostní pružinou 230 V | * | ks | 1,0   | 174 604,96 | 17 459,56 | 192 065 |
| 2. | 4.02    | Vyústka pro přívod vzduchu 2-řadá s regulací R1 a upevňovacím rámečkem, materiál hliník, lakovaná, rozměry 500x300, ref.výrobek NOVA-A                                                                                                                  | * | ks | 7,0   | 2 827,93   | 847,60    | 25 729  |
| 3. | 4.03    | Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku 1070x1500 do potrubí, V=21340 m3/h, pož.tlak 55 Pa, ref.výrobek ORV, vč.krycí interiérové mřížky 1070x1500 z tahokovu lakované s volnou průtočnou plochou 80%                                              | * | ks | 1,0   | 99 457,11  | 4 972,78  | 104 430 |
| 4. | 4.04    | Protidešťová žaluzie 1070x1500 s ochr.sítem a volnou průtočnou plochou 80%, lakovaná                                                                                                                                                                    |   | ks | 1,0   | 10 708,55  | 2 141,71  | 12 850  |
| 5. | 4.09.01 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                                                                                                                                                          |   | m2 | 270,0 | 579,69     | 335,28    | 247 041 |
| 6. | 4.09.02 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                                                                      |   | kg | 373,0 | 192,71     | –         | 71 880  |

## 751.05 Zařízení č. 5 - Předsíně - přetlaková ventilace

3 106 201

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |   |    |      |            |           |           |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|------------|-----------|-----------|
| 1. | 5.01 | Potrubní axiální ventilátor DN 1250, V=81280 m3/h, p=450 Pa, P=22 kW, ref.výrobek TGT/4-1250-6/22 16", vč.2 tlum.vložek DN1250, regulační klapky 1400x1600 s ručním ovládáním a regulační klapky těsné 1400x1600 s pohonem s bezpečnostní pružinou 230 V | * | ks | 1,0  | 338 781,82 | 23 715,48 | 362 497   |
| 2. | 5.02 | Vyústka pro přívod vzduchu 2-řadá s regulací R1 a upevňovacím rámečkem, materiál hliník, lakovaná, rozměry 800x280, ref.výrobek NOVA-A                                                                                                                   | * | ks | 42,0 | 7 493,63   | 1 123,34  | 361 913   |
| 3. | 5.03 | Vyústka pro přívod vzduchu 2-řadá s regulací R1 a upevňovacím rámečkem, materiál hliník, lakovaná, rozměry 225x125, ref.výrobek NOVA-A                                                                                                                   | * | ks | 1,0  | 1 201,68   | 659,59    | 1 861     |
| 4. | 5.04 | Regulační klapka 225x125 ruční ovládání                                                                                                                                                                                                                  |   | ks | 1,0  | 1 131,17   | 722,26    | 1 853     |
| 5. | 5.05 | Regulační klapka 1700x800 ruční ovládání                                                                                                                                                                                                                 |   | ks | 2,0  | 5 766,67   | 1 267,48  | 14 072    |
| 6. | 5.06 | Stěnová mřížka 900x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upevňovacího rámu, lakovaná, ref.výrobek NOVA-L                                                                                                                                          | * | ks | 2,0  | 1 894,17   | 758,29    | 5 305     |
| 7. | 5.07 | Stěnová mřížka 900x300, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upevňovacího rámu, lakovaná, ref.výrobek NOVA-L                                                                                                                                          | * | ks | 2,0  | 2 406,05   | 842,90    | 6 502     |
| 8. | 5.10 | Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku 630x680 do potrubí, V=3820 m3/h, pož.tlak 25 Pa, ref.výrobek ORV, vč.krycí interiérové mřížky 630x680 z tahokovu lakované s volnou průtočnou plochou 80%                                                    | * | ks | 19,0 | 73 866,27  | 3 692,77  | 1 473 622 |
| 9. | 5.11 | Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku 630x630 do potrubí, V=3420 m3/h, pož.tlak 25 Pa, ref.výrobek ORV, vč.krycí interiérové mřížky 630x630 z tahokovu lakované s volnou průtočnou plochou 80%                                                    | * | ks | 1,0  | 55 866,19  | 2 793,47  | 58 660    |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                | Ozn. | MJ | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 10.  | 5.12    | Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku 150x200 do potrubí, V=260 m <sup>3</sup> /h, pož.tlak 25 Pa, ref.výrobek ORV, vč.krycí interiérové mřížky 150x200 z tahokovu lakované s volnou průtočnou plochou 80%    | *    | ks | 1,0    | 25 640,98             | 2 564,72             | 28 206  |
| 11.  | 5.13    | Přetlaková klapka s přesným nastavením tlaku 630x1000 do potrubí, V=4750 m <sup>3</sup> /h, pož.tlak 25 Pa, ref.výrobek ORV, vč.krycí interiérové mřížky 630x1000 z tahokovu lakované s volnou průtočnou plochou 80% | *    | ks | 1,0    | 104 105,58            | 5 206,22             | 109 312 |
| 12.  | 5.20    | Protidešťová žaluzie 700x2500 s ochr.sítem a volnou průtočnou plochou 80%, lakovaná                                                                                                                                  |      | ks | 1,0    | 20 751,24             | 4 150,25             | 24 901  |
| 13.  | 5.21    | Protidešťová žaluzie 700x2000 s ochr.sítem a volnou průtočnou plochou 80%, lakovaná                                                                                                                                  |      | ks | 1,0    | 17 918,61             | 3 583,09             | 21 502  |
| 14.  | 5.22    | Protidešťová žaluzie 700x900 s ochr.sítem a volnou průtočnou plochou 80%, lakovaná                                                                                                                                   |      | ks | 16,0   | 5 516,43              | 1 931,77             | 119 171 |
| 15.  | 5.23    | Protidešťová žaluzie 150x200 s ochr.sítem a volnou průtočnou plochou 80%, lakovaná                                                                                                                                   |      | ks | 1,0    | 2 420,59              | 966,67               | 3 387   |
| 16.  | 5.24    | Protidešťová žaluzie 2000x2000 s ochr.sítem a volnou průtočnou plochou 80%, lakovaná                                                                                                                                 |      | ks | 2,0    | 30 554,22             | 3 971,64             | 69 052  |
| 17.  | 5.09.01 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                                                                                                                       |      | m2 | 316,0  | 579,69                | 335,28               | 289 129 |
| 18.  | 5.09.02 | Potrubí sk. II - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                                                                                                                      |      | m2 | 69,0   | 579,69                | 335,28               | 63 133  |
| 19.  | 5.09.03 | Požární a tepelná izolace, požární odolnost 60 minut                                                                                                                                                                 |      | m2 | 5,0    | 888,33                | –                    | 4 442   |
| 20.  | 5.09.04 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                                   |      | kg | 455,0  | 192,71                | –                    | 87 682  |

## 751.06 Zařízení č. 6 - Víceúčelový sál - přívod a odvod vzduchu, příprava pro chlazení

1 531 902

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |    |      |            |           |         |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|------------|-----------|---------|
| 1.  | 6.01 | Sestavná jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, Vp = 5380 m <sup>3</sup> /h, pext = 350 Pa, Vo = 5790 m <sup>3</sup> /h, pext = 350 Pa, deskový rekuperační výměník, vodní ohříváč, filtr F7/M5, vč.základového rámu, kuličkového sifonu, potrubí pro odvod kondenzátu, jednotku dodat v rozloženém stavu a smontovat na místě, pružné uložení, ref.výrobek WEGER KOMBI 126-126 | * | ks | 1,0  | 527 289,88 | 36 910,42 | 564 200 |
| 2.  | 6.02 | venkovní jednotka není předmětem složky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |    |      |            |           | –       |
| 3.  | 6.03 | vnitřní jednotky nejsou předmětem složky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |      |            |           | –       |
| 4.  | 6.04 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500 s náběh.a výběh.plech, ref.výrobek Greif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * | ks | 8,0  | 2 285,85   | 275,74    | 20 493  |
| 5.  | 6.05 | Buňka tlumiče hluku 200x500/2000 s náběh.a výběh.plech, ref.výrobek Greif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | * | ks | 8,0  | 3 089,21   | 368,18    | 27 499  |
| 6.  | 6.06 | Talířový ventil kovový odvodní bílý DN 125 vč.zděře, ref.výrobek KK-125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * | ks | 4,0  | 147,27     | 189,57    | 1 347   |
| 7.  | 6.07 | Talířový ventil kovový odvodní bílý DN 200 vč.zděře, ref.výrobek KK-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * | ks | 3,0  | 261,64     | 195,84    | 1 372   |
| 8.  | 6.08 | Vířivá výústka 400x400 s 16 nastavitelnými lamelami vč.komory s klapkou, lakovaná, ref.výrobek VDW-Q-Z-H-M/400x16                                                                                                                                                                                                                                                                                | * | ks | 2,0  | 2 395,52   | 863,26    | 6 518   |
| 9.  | 6.09 | Stěnová mřížka 400x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upeňovacího rámu, lakovaná, ref.výrobek NOVA-L                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * | ks | 12,0 | 747,33     | 484,12    | 14 777  |
| 10. | 6.10 | Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upeňovacího rámu, lakovaná, ref.výrobek NOVA-L                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * | ks | 4,0  | 960,40     | 625,12    | 6 342   |
| 11. | 6.11 | Vířivá výústka 300x300 s 8 nastavitelnými lamelami vč.komory s klapkou, lakovaná, ref.výrobek VDW-Q-Z-H-M/300x8                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * | ks | 4,0  | 1 699,89   | 764,56    | 9 858   |
| 12. | 6.12 | Talířový ventil kovový odvodní bílý DN 160 vč.zděře, ref.výrobek KK-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * | ks | 1,0  | 205,24     | 195,84    | 401     |
| 13. | 6.13 | Protidešťová mřížka DN 200 lakovaná s ochr.sítem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | ks | 1,0  | 3 073,91   | 1 074,77  | 4 149   |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. | Kód     | Popis                                                                                                                                                                     | Ozn. | MJ | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 14.  | 6.14    | Krycí mřížka 630x800 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm                                                                                                                        |      | ks | 1,0    | 933,77                | 466,88               | 1 401   |
| 15.  | 6.50    | Požární klapka 500x500 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 500x500 DV7-T                                                           | *    | ks | 1,0    | 10 409,30             | 2 082,17             | 12 491  |
| 16.  | 6.51    | Požární klapka 500x500 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 500x500 DV7-T                                                           | *    | ks | 1,0    | 10 409,30             | 2 082,17             | 12 491  |
| 17.  | 6.52    | Požární klapka 315x140 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 315x140 DV7-T                                                           | *    | ks | 1,0    | 7 514,00              | 2 027,34             | 9 541   |
| 18.  | 6.53    | Požární klapka DN 280 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-R EIS90 280 DV7-T                                                                | *    | ks | 1,0    | 9 275,00              | 2 039,87             | 11 315  |
| 19.  | 6.54    | Požární klapka DN 280 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-R EIS90 280 DV7-T                                                                | *    | ks | 1,0    | 9 275,00              | 2 039,87             | 11 315  |
| 20.  | 6.09.01 | Hlukově izolační potrubí DN125, referenční výrobek SONOFLEX 125                                                                                                           | *    | bm | 20,0   | 119,07                | 142,57               | 5 233   |
| 21.  | 6.09.02 | Hlukově izolační potrubí DN160, referenční výrobek SONOFLEX 160                                                                                                           | *    | bm | 3,0    | 133,17                | 147,27               | 841     |
| 22.  | 6.09.03 | Hlukově izolační potrubí DN200, referenční výrobek SONOFLEX 200                                                                                                           | *    | bm | 4,0    | 153,54                | 144,14               | 1 191   |
| 23.  | 6.09.04 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                                                                            |      | m2 | 257,0  | 579,69                | 335,28               | 235 146 |
| 24.  | 6.09.05 | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                 |      | bm | 18,0   | 385,41                | 308,64               | 12 493  |
| 25.  | 6.09.06 | Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                 |      | bm | 2,0    | 462,18                | 308,64               | 1 542   |
| 26.  | 6.09.07 | Potrubí SPIRO DN 280 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                 |      | bm | 11,0   | 642,36                | 308,64               | 10 461  |
| 27.  | 6.09.08 | Tepelné izolace potrubí pásy ze synt. kaučuku, tl. 15 mm, s hliníkovou fólií                                                                                              |      | m2 | 63,0   | 1 107,67              | -                    | 69 783  |
| 28.  | 6.09.09 | Tepelné izolace potrubí pásy ze synt. kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií                                                                                              |      | m2 | 249,0  | 1 499,35              | -                    | 373 339 |
| 29.  | 6.09.10 | Požární a tepelná izolace, požární odolnost 30 minut                                                                                                                      |      | m2 | 22,0   | 723,83                | -                    | 15 924  |
| 30.  | 6.09.11 | Potrubí Cu 28/12 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu a vč. pomocného materiálu a oplechování v exteriéru |      | bm | 20,0   | 869,53                | 277,31               | 22 937  |
| 31.  | 6.09.12 | Vakuování, tlaková zkouška, zaslepení potrubí                                                                                                                             |      | ks | 1,0    | 3 243,12              | 1 038,74             | 4 282   |
| 32.  | 6.09.13 | Prostup střechou pro rozvody chladu 400x150 vč.utěsnění                                                                                                                   |      | ks | 1,0    | 5 792,17              | -                    | 5 792   |
| 33.  | 6.09.14 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                        |      | kg | 298,0  | 192,71                | -                    | 57 427  |

## 751.07 Zařízení č. 7 - Vstupní hala - přívod a odvod vzduchu, chlazení

1 054 919

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |     |            |           |         |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|------------|-----------|---------|
| 1. | 7.01 | Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, hrdla nahoru, Vp = 1940 m3/h, pext = 400 Pa, Vo = 1640 m3/h, pext = 350 Pa, deskový rekuperační výměník, vodní ohřivač, filtr F7/M5, vč.základového rámu, kulíčkového sifonu, potrubí pro odvod kondenzátu, jednotku dodat v rozloženém stavu a smontovat na místě, pružné uložení, ref.výrobek WEGER TO-6.9 | * | ks | 1,0 | 372 069,97 | 26 045,20 | 398 115 |
| 2. | 7.02 | Kondenzační jednotka chladicí s inverterově řízeným kompresorem, chladivo R410A, Qch = 14 kW, Qt=16 kW, pružné uložení, základ, ref.výrobek Toshiba RAV-SP 1604 AT8-E1                                                                                                                                                                                                         | * | ks | 1,0 | 118 918,94 | 38 054,12 | 156 973 |
| 3. | 7.03 | Kazetová 4-výdechová jednotka vč.čerpadla kondenzátu, Qch=5.5 kW, Qt=5.6 kW, ref.výrobek RAV-SM 564 UTP-E                                                                                                                                                                                                                                                                      | * | ks | 3,0 | 41 938,03  | 13 420,55 | 166 076 |
| 4. |      | Kabelový ovladač vč.propojení s jednotkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | ks | 1,0 | 12 019,90  | 3 846,30  | 15 866  |
| 5. | 7.04 | Buňka tlumiče hluku 250x500/1000 s náběh.a výběh.plech, ref.výrobek Greif                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * | ks | 1,0 | 1 746,90   | 208,37    | 1 955   |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                  | Ozn. | MJ | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 6.   | 7.05    | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500 s náběh.a výběh.plech, ref.výrobek Greif                                                                                                              | *    | ks | 2,0    | 2 285,85              | 275,74               | 5 123   |
| 7.   | 7.06    | Vyústka pro odvod vzduchu 1-fadá s upevňovacím rámečkem, materiál hliník, lakovaná, rozměry 800x200, ref.výrobek NOVA-A                                                                | *    | ks | 1,0    | 2 489,52              | 871,10               | 3 361   |
| 8.   | 7.07    | Vyústka pro přívod vzduchu 2-fadá s upevňovacím rámečkem, materiál hliník, lakovaná, rozměry 800x400, ref.výrobek NOVA-A                                                               | *    | ks | 1,0    | 4 834,91              | 966,87               | 5 802   |
| 9.   | 7.50    | Požární klapka 315x280 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 315x280 DV7-T                                                                        | *    | ks | 1,0    | 7 792,88              | 1 949,00             | 9 742   |
| 10.  | 7.51    | Požární klapka 315x280 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 315x280 DV7-T                                                                        | *    | ks | 1,0    | 7 792,88              | 1 949,00             | 9 742   |
| 11.  | 7.52    | Požární klapka 500x200 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 500x200 DV7-T                                                                        | *    | ks | 1,0    | 7 882,18              | 1 970,94             | 9 853   |
| 12.  | 7.09.01 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                                                                                         |      | m2 | 111,0  | 579,69                | 335,28               | 101 561 |
| 13.  | 7.09.02 | Tepelné izolace potrubí pásy ze synt. kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií                                                                                                           |      | m2 | 16,0   | 1 499,35              | –                    | 23 990  |
| 14.  | 7.09.03 | Požární a tepelná izolace, požární odolnost 30 minut                                                                                                                                   |      | m2 | 42,0   | 723,83                | –                    | 30 401  |
| 15.  | 7.09.04 | Potrubí Cu 12/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu a vč. pomocného materiálu a oplechování v exteriéru               |      | bm | 24,0   | 869,53                | 277,31               | 27 524  |
| 16.  | 7.09.05 | Potrubí Cu 16/10 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu a vč. pomocného materiálu a oplechování v exteriéru a vč.refnetů |      | bm | 32,0   | 869,53                | 277,31               | 36 699  |
| 17.  | 7.09.06 | Vakuování, tlaková zkouška, doplnění chladiva, zprovoznění a seřízení systému                                                                                                          |      | ks | 1,0    | 15 263,84             | 4 883,53             | 20 147  |
| 18.  | 7.09.07 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                     |      | kg | 166,0  | 192,71                | –                    | 31 989  |

## 751.08 Zařízení č. 8 - Komerční jednotky - přívod a odvod vzduchu, příprava pro chlazení

1 416 699

|     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |    |      |            |           |         |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|------------|-----------|---------|
| 1.  | 8.01 | Kompaktní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, hrdla nahoru, Vp = 2970 m3/h, pext = 500 Pa, Vo = 2970 m3/h, pext = 500 Pa, deskový rekuperační výměník, vodní ohřivač, filtr F7/M5, vč.základového rámu, kulčkového sifonu, potrubí pro odvod kondenzátu, jednotku dodat v rozloženém stavu a smontovat na místě, pružné uložení, ref.výrobek WEGER TO-6.9 | * | ks | 1,0  | 383 883,06 | 26 872,43 | 410 755 |
| 2.  |      | chladicí jednotky 8.02-8.21 nejsou předmětem této složky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |    |      |            |           | –       |
| 3.  | 8.22 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1000 s náběh.a výběh.plech, ref.výrobek Greif                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * | ks | 2,0  | 1 660,73   | 198,97    | 3 719   |
| 4.  | 8.23 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500 s náběh.a výběh.plech, ref.výrobek Greif                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * | ks | 2,0  | 2 285,85   | 275,74    | 5 123   |
| 5.  | 8.24 | Vyústka na kruhové potrubí 2-fadá pro přívod vzduchu, rozměry 825x75, lakovaná, ref.výrobek NOVA-C                                                                                                                                                                                                                                                                            | * | ks | 4,0  | 1 153,11   | 808,43    | 7 846   |
| 6.  | 8.25 | Vyústka na kruhové potrubí 1-fadá pro odvod vzduchu, rozměry 825x75, lakovaná, ref.výrobek NOVA-C                                                                                                                                                                                                                                                                             | * | ks | 4,0  | 880,50     | 703,46    | 6 336   |
| 7.  | 8.26 | Regulátor konstantního průtoku 300x100, ref.výrobek EN 300x100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * | ks | 2,0  | 3 744,47   | 1 311,35  | 10 112  |
| 8.  | 8.27 | Regulátor konstantního průtoku 200x100, ref.výrobek EN 200x100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * | ks | 12,0 | 3 464,02   | 1 212,64  | 56 120  |
| 9.  | 8.50 | Požární klapka 315x500 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 315x500 DV7-T                                                                                                                                                                                                                                                               | * | ks | 1,0  | 9 879,75   | 1 975,64  | 11 855  |
| 10. | 8.51 | Požární klapka 315x225 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 315x225 DV7-T                                                                                                                                                                                                                                                               | * | ks | 1,0  | 7 733,34   | 1 933,34  | 9 667   |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. | Kód     | Popis                                                                                                                                                                     | Ozn. | MJ | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 11.  | 8.52    | Požární klapka 400x200 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 400x200 DV7-T                                                           | *    | ks | 1,0    | 7 722,38              | 1 930,20             | 9 653   |
| 12.  | 8.53    | Požární klapka 400x200 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 400x200 DV7-T                                                           | *    | ks | 1,0    | 7 722,38              | 1 930,20             | 9 653   |
| 13.  | 8.54    | Požární klapka 315x125 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 315x125 DV7-T                                                           | *    | ks | 1,0    | 7 514,00              | 2 027,34             | 9 541   |
| 14.  | 8.55    | Požární klapka 315x125 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 315x125 DV7-T                                                           | *    | ks | 1,0    | 7 514,00              | 2 027,34             | 9 541   |
| 15.  | 8.09.01 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                                                                            |      | m2 | 239,0  | 579,69                | 335,28               | 218 677 |
| 16.  | 8.09.02 | Potrubí SPIRO DN 225 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                 |      | bm | 31,0   | 490,38                | 313,34               | 24 916  |
| 17.  | 8.09.03 | Tepelné izolace potrubí pásy ze synt. kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií                                                                                              |      | m2 | 29,0   | 1 499,35              | -                    | 43 481  |
| 18.  | 8.09.04 | Požární a tepelná izolace, požární odolnost 30 minut                                                                                                                      |      | m2 | 140,0  | 723,83                | -                    | 101 336 |
| 19.  | 8.09.05 | Potrubí Cu 12/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu a vč. pomocného materiálu a oplechování v exteriéru  |      | bm | 162,0  | 869,53                | 277,31               | 185 788 |
| 20.  | 8.09.06 | Potrubí Cu 16/10 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu a vč. pomocného materiálu a oplechování v exteriéru |      | bm | 142,0  | 869,53                | 277,31               | 162 851 |
| 21.  | 8.09.07 | Vakuování, tlaková zkouška, zaslepení potrubí                                                                                                                             |      | ks | 10,0   | 3 243,12              | 1 038,74             | 42 619  |
| 22.  | 8.09.08 | Nátěry potrubí a pomocných konstrukcí, odstín dle HIP                                                                                                                     |      | m2 | 26,0   | 675,26                | -                    | 17 557  |
| 23.  | 8.09.09 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                        |      | kg | 308,0  | 192,71                | -                    | 59 354  |

## 751.09 Zařízení č. 9 - Prádelna - přívod a odvod vzduchu, chlazení

875 566

|    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |     |            |           |         |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|------------|-----------|---------|
| 1. | 9.01 | Sestavná jednotka pro přívod vzduchu, vnitřní provedení, Vp = 3100 m3/h, pext = 300 Pa, vodní ohřivač, filtr F7, přímý chladič 1-okruhový chladivo R410A, vč.základového rámu, kuličkového sifonu, potrubí pro odvod kondenzátu, jednotku dodat v rozloženém stavu a smontovat na místě, pružné uložení, ref.výrobek WEGER DIWER ZL66 | * | ks | 1,0 | 189 440,26 | 18 944,81 | 208 385 |
| 2. | 9.02 | Kondenzační jednotka chladicí s inverterově řízeným kompresorem, chladivo R410A, Qch = 20 kW, Qt=22.4 kW, pružné uložení, základ, vč.řídícího kitu 0-10 V vč.čidel, ovladače a propojení s venkovní jednotkou, vč.expanzního ventilu, ref.výrobek Toshiba RAV-SM 2246 AT8-E                                                           | * | ks | 1,0 | 159 717,96 | 51 109,62 | 210 828 |
| 3. | 9.03 | Protidešťová žaluzie 500x1000 s ochranným sítím a volnou průtočnou plochou 80%, lakovaná                                                                                                                                                                                                                                              |   | ks | 1,0 | 5 149,82   | 1 801,73  | 6 952   |
| 4. | 9.04 | Textilní vyústka zaplavovací půlkruhová DN400, délka 7450 mm, oba konce zaslepené s nástavcem 630x125, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, hliník, 1550 m3/h, dispoziční tlak 100 Pa, ref.výrobek Příhoda                                                                                                           | * | ks | 1,0 | 10 763,38  | 2 152,68  | 12 916  |
| 5. | 9.05 | Textilní vyústka zaplavovací půlkruhová DN400, délka 7450 mm, oba konce zaslepené s nástavcem 800x100, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, hliník, 1550 m3/h, dispoziční tlak 100 Pa, ref.výrobek Příhoda                                                                                                           | * | ks | 1,0 | 11 056,36  | 2 210,65  | 13 267  |
| 6. | 9.06 | Kulisa tlumiče hluku 100x400/1000 s náběh.a výběh.plechtem                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | ks | 6,0 | 684,66     | 83,04     | 4 606   |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. | Kód     | Popis                                                                                                                                                                      | Ozn. | MJ | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 7.   | 9.07    | Protidešťová žaluzie 400x400 s ochr.sítem a volnou průtočnou plochou 80%, lakovaná, a regulační klapka 400x400, ovládání servopohonem, servopohon dodá a osadí profese M+R |      | ks | 1,0    | 5 176,45              | 2 588,23             | 7 765   |
| 8.   | 9.09.01 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                                                                             |      | m2 | 60,0   | 579,69                | 335,28               | 54 898  |
| 9.   | 9.09.02 | Potrubí sk. I kruhové, přetlakové - ocel.pozink.plech, vodotěsné provedení vč.tvarovek a prachotěsných revizních otvorů                                                    |      | m2 | 46,0   | 850,73                | 474,72               | 60 971  |
| 10.  | 9.09.03 | Tepelná izolace rohožemi z minerálních vláken tl. 40 mm s Al-fólií a Al-plechem                                                                                            |      | m2 | 68,0   | 2 068,07              | —                    | 140 629 |
| 11.  | 9.09.04 | Tepelné izolace potrubí pásy ze synt. kaučuku, tl. 15 mm, s hliníkovou fólií                                                                                               |      | m2 | 51,0   | 1 107,67              | —                    | 56 491  |
| 12.  | 9.09.05 | Tepelné izolace potrubí pásy ze synt. kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií                                                                                               |      | m2 | 16,0   | 1 499,35              | —                    | 23 990  |
| 13.  | 9.09.06 | Potrubí Cu 2B/12 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu a vč. pomocného materiálu a oplechování v exteriéru  |      | bm | 19,0   | 869,53                | 277,31               | 21 790  |
| 14.  | 9.09.07 | Vakuování, tlaková zkouška, doplnění chladiva, zprovoznění a seřízení systému                                                                                              |      | ks | 1,0    | 7 911,95              | 2 533,39             | 10 445  |
| 15.  | 9.09.08 | Prostup střechou pro rozvody chladu DN150 vč.utěsnění                                                                                                                      |      | ks | 1,0    | 4 827,07              | —                    | 4 827   |
| 16.  | 9.09.09 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                         |      | kg | 191,0  | 192,71                | —                    | 36 807  |

## 751.10 Zařízení č. 10 - Restaurace - přívod a odvod vzduchu, chlazení

1 482 470

|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |    |       |            |           |         |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|------------|-----------|---------|
| 1.  | 10.01    | Sestavná jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, Vp = 3920 m3/h, pext = 350 Pa, Vo = 3720 m3/h, pext = 600 Pa, deskový rekuperační výměník, vodní ohříváč, filtr F7/M5, vč.základového rámu, kulčkového sifonu, potrubí pro odvod kondenzátu, jednotku dodat v rozloženém stavu a smontovat na místě, pružné uložení, ref.výrobek WEGE KOMBI 96-96 | * | ks | 1,0   | 464 776,06 | 32 534,56 | 497 311 |
| 2.  | 10.02    | Kondenzační jednotka chladicí s inverterově řízeným kompresorem, chladivo R410A, Qch = 23 kW, Qt=27 kW, pružné uložení, základ, ref.výrobek Toshiba RAV-SM 2806 AT8-E                                                                                                                                                                                              | * | ks | 1,0   | 175 530,90 | 56 170,14 | 231 701 |
| 3.  | 10.03    | Kazetová 4-výdechová jednotka vč.čerpadla kondenzátu, Qch=7,1 kW, Qt=8 kW, ref.výrobek RAV-SM 804 UTP-E                                                                                                                                                                                                                                                            | * | ks | 3,0   | 45 892,44  | 14 684,89 | 181 732 |
| 4.  |          | Kabelový ovladač vč.propojení s jednotkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | ks | 1,0   | 12 019,90  | 3 846,30  | 15 866  |
| 5.  | 10.04    | Protidešťová žaluzie 900x1900 s ochranným sítem a volnou průtočnou plochou 80%, lakovaná                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | ks | 2,0   | 20 954,91  | 4 189,42  | 50 289  |
| 6.  | 10.05    | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500 s náběh.a výběh.plech, ref.výrobek Greif                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * | ks | 17,0  | 2 285,85   | 275,74    | 43 547  |
| 7.  | 10.06    | Vířivá vyústka 400x400 s 16 nastavitelnými lamelami vč.komory s klapkou, lakovaná, ref.výrobek VDW-Q-Z-H-M/400x16                                                                                                                                                                                                                                                  | * | ks | 15,0  | 2 395,52   | 863,26    | 48 882  |
| 8.  | 10.07    | Krycí mířka interiérová z tahokovu lakovaná 560x560, volná průtočná plocha 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | ks | 1,0   | 755,16     | 379,15    | 1 134   |
| 9.  | 10.50    | Požární klapka 450x315 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 450x315 DV7-T                                                                                                                                                                                                                                                    | * | ks | 1,0   | 8 135,99   | 2 035,17  | 10 171  |
| 10. | 10.51    | Požární klapka 560x315 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 560x315 DV7-T                                                                                                                                                                                                                                                    | * | ks | 1,0   | 9 904,82   | 1 980,34  | 11 885  |
| 11. | 10.09.01 | Hlukově izolační potrubí DN160, referenční výrobek SONOFLEX 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | * | bm | 23,0  | 133,17     | 147,27    | 6 450   |
| 12. | 10.09.02 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | m2 | 168,0 | 579,69     | 335,28    | 153 714 |
| 13. | 10.09.03 | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | bm | 21,0  | 385,41     | 308,64    | 14 575  |
| 14. | 10.09.04 | Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | bm | 6,0   | 538,95     | 313,34    | 5 114   |
| 15. | 10.09.05 | Potrubí SPIRO DN 225 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | bm | 1,0   | 661,16     | 318,04    | 979     |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                    | Ozn. | MJ | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena   |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------------------|----------------------|--------|
| 16.  | 10.09.06 | Tepelné izolace potrubí pásy ze synt. kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií                                                                                                             |      | m2 | 56,0   | 1 499,35              | –                    | 83 964 |
| 17.  | 10.09.07 | Požární a tepelná izolace, požární odolnost 30 minut                                                                                                                                     |      | m2 | 15,0   | 723,83                | –                    | 10 857 |
| 18.  | 10.09.08 | Potrubí Cu 16/10 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč. izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu a vč. pomocného materiálu a oplechování v exteriéru               |      | bm | 12,0   | 869,53                | 277,31               | 13 762 |
| 19.  | 10.09.09 | Potrubí Cu 28/12 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč. izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu a vč. pomocného materiálu a oplechování v exteriéru a vč. refnetů |      | bm | 34,0   | 869,53                | 277,31               | 38 993 |
| 20.  | 10.09.10 | Vakuování, tlaková zkouška, doplnění chladiva, zprovoznění a seřízení systému                                                                                                            |      | ks | 1,0    | 13 776,19             | 4 408,76             | 18 185 |
| 21.  | 10.09.11 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                       |      | kg | 225,0  | 192,71                | –                    | 43 359 |

## 751.11 Zařízení č. 11 - Gastroprovaz - přívod a odvod vzduchu, příprava pro chlazení

2 192 739

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |    |      |            |           |         |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|------------|-----------|---------|
| 1.  | 11.01 | Sestavná jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, Vp = 5840 m3/h, pext = 350 Pa, Vo = 6440 m3/h, pext = 700 Pa, deskový rekuperační výměník, vodní ohřivač, filtr F7/M5, vč. základového rámu, kuličkového sifonu, potrubí pro odvod kondenzátu, jednotku dodat v rozloženém stavu a smontovat na místě, pružné uložení, ref.výrobek WEGER KOMBI 126-126 | * | ks | 1,0  | 556 011,74 | 39 059,96 | 597 072 |
| 2.  | 11.02 | venkovní jednotka není předmětem složky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |    |      |            |           | –       |
| 3.  | 11.03 | Potrubní radiální ventilátor DN 160, V=420 m3/h, p=220 Pa, ref.výrobek RM 160 N, vč.2 spojovacích manžet DN160 a zpětné klapky do potrubí DN160                                                                                                                                                                                                                         | * | ks | 1,0  | 5 298,66   | 1 961,54  | 7 260   |
| 4.  | 11.04 | Potrubní radiální ventilátor DN 160, V=420 m3/h, p=220 Pa, ref.výrobek RM 160 N, vč.2 spojovacích manžet DN160 a zpětné klapky do potrubí DN160                                                                                                                                                                                                                         | * | ks | 1,0  | 5 298,66   | 1 961,54  | 7 260   |
| 5.  | 11.05 | Potrubní radiální ventilátor DN 100, V=130 m3/h, p=260 Pa, ref.výrobek RM 100 N, vč.2 spojovacích manžet DN100 a zpětné klapky do potrubí DN100 a ochranné mřížky ventilátoru DN100                                                                                                                                                                                     | * | ks | 1,0  | 4 701,73   | 1 928,64  | 6 630   |
| 6.  | 11.06 | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500 s náběh.a výběh.plechtem, ref.výrobek Greif                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * | ks | 10,0 | 2 285,85   | 275,74    | 25 616  |
| 7.  | 11.07 | Buňka tlumiče hluku 200x500/2000 s náběh.a výběh.plechtem, ref.výrobek Greif                                                                                                                                                                                                                                                                                            | * | ks | 5,0  | 3 069,21   | 368,18    | 17 187  |
| 8.  | 11.08 | Regulační klapka 250x225 vč.servopohonu otevřeno zavřeno 230 V vč.připojení na el.sít' a ovládání a osazení přepínače                                                                                                                                                                                                                                                   |   | ks | 1,0  | 3 634,80   | 1 635,66  | 5 270   |
| 9.  | 11.09 | Odsavač par nástěnný 1850x950x450, zkosený, vč.lapačů tuku, osvětlení, žlábků, kohoutu a připojovacího hrdla 250x225 s regulační klapkou, V=820 m3/h, materiál nerez, ref.výrobek OPC 1850x950                                                                                                                                                                          | * | ks | 1,0  | 49 195,09  | 4 919,51  | 54 115  |
| 10. | 11.10 | Odsavač par nástěnný 4300x1200x450, zkosený, vč.lapačů tuku, osvětlení, žlábků, kohoutu a 2x připojovacího hrdla 630x160 s regulačními klapkami, V=2400 m3/h, materiál nerez, ref.výrobek OPC 1850x950                                                                                                                                                                  | * | ks | 1,0  | 116 651,89 | 11 665,82 | 128 318 |
| 11. | 11.11 | Odsavač par nástěnný 1800x1180x450, zkosený, vč.lapačů tuku, osvětlení, žlábků, kohoutu a připojovacího hrdla 400x355 s regulační klapkou, V=1390 m3/h, materiál nerez, ref.výrobek OPC 1800x1180                                                                                                                                                                       | * | ks | 1,0  | 49 967,48  | 4 996,28  | 54 964  |
| 12. | 11.12 | Odsavač par nástěnný 1100x1050x450, zkosený, vč.lapačů tuku, osvětlení, žlábků, kohoutu a připojovacího hrdla 400x200 s regulační klapkou, V=1025 m3/h, materiál nerez, ref.výrobek OPC 1100x1050                                                                                                                                                                       | * | ks | 2,0  | 37 139,16  | 3 713,13  | 81 705  |
| 13. | 11.13 | Lapač tuku horizontální 400x200 s regulací vč.vaničky pro zachyt kondenzátu, materiál nerezová ocel A304, ref.výrobek OTH-400x200-R1                                                                                                                                                                                                                                    | * | ks | 2,0  | 5 453,76   | 1 092,01  | 13 092  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                               | Ozn. | MJ | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 14.  | 11.14    | Vířivá vyústka 600x600 s 48 nastavitelnými lamelami vč.komory s klapkou, lakovaná, ref.výrobek VDW-Q-Z-H-M/600x48                                                                                                                                   | *    | ks | 4,0    | 4 294,39              | 858,56               | 20 612  |
| 15.  | 11.15    | Regulační klapka 400x200 ruční ovládání                                                                                                                                                                                                             |      | ks | 1,0    | 1 214,21              | 728,53               | 1 943   |
| 16.  | 11.16    | Textilní vyústka zaplavovací kruhová DN200, délka 3200 mm, 1 konec zaslepený, 1 volný, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, hliník, 460 m3/h, dispoziční tlak 80 Pa, ref.výrobek Příhoda vč.regulační klapky DN 200 ruční ovládání | *    | ks | 1,0    | 4 028,04              | 2 014,81             | 6 043   |
| 17.  | 11.17    | Textilní vyústka zaplavovací kruhová DN250, délka 5800 mm, oba konce zaslepené s nástavcem 315x250, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, hliník, 1100 m3/h, dispoziční tlak 80 Pa, ref.výrobek Příhoda                             | *    | ks | 1,0    | 7 462,30              | 2 088,44             | 9 551   |
| 18.  | 11.18    | Textilní vyústka zaplavovací kruhová DN315, délka 8100 mm, oba konce zaslepené s nástavcem 400x315, barva bílá, montážní a pomocný materiál nerez, plast, hliník, 1680 m3/h, dispoziční tlak 80 Pa, ref.výrobek Příhoda                             | *    | ks | 1,0    | 11 123,73             | 2 223,18             | 13 347  |
| 19.  | 11.19    | Regulační klapka 400x315 ruční ovládání                                                                                                                                                                                                             |      | ks | 1,0    | 1 455,49              | 728,53               | 2 184   |
| 20.  | 11.20    | Tlumič hluku kruhový DN 100, délka 900, ref.výrobek MAA-100/900                                                                                                                                                                                     | *    | ks | 1,0    | 1 754,73              | 701,89               | 2 457   |
| 21.  | 11.21    | Stěnová mřížka 400x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upeřovacího rámu, lakovaná, ref.výrobek NOVA-L                                                                                                                                      | *    | ks | 2,0    | 871,10                | 567,15               | 2 877   |
| 22.  | 11.22    | Tlumič hluku kruhový DN 160, délka 900, ref.výrobek MAA-160/900                                                                                                                                                                                     | *    | ks | 3,0    | 2 090,01              | 836,63               | 8 780   |
| 23.  | 11.23    | Tlumič hluku kruhový DN 160, délka 600, ref.výrobek MAA-160/600 vč.krycí mřížky DN160 oka 10x10 mm                                                                                                                                                  | *    | ks | 1,0    | 2 090,01              | 836,63               | 2 927   |
| 24.  | 11.24    | Krycí mřížka DN 160 z ocel.svař.sítě, oka 10x10 mm                                                                                                                                                                                                  |      | ks | 1,0    | 244,41                | 244,41               | 489     |
| 25.  | 11.25    | Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upeřovacího rámu, lakovaná, ref.výrobek NOVA-L                                                                                                                                      | *    | ks | 2,0    | 1 121,77              | 728,53               | 3 701   |
| 26.  | 11.50    | Požární klapka 630x315 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 630x315 DV7-T                                                                                                                                     | *    | ks | 1,0    | 10 045,83             | 2 008,54             | 12 054  |
| 27.  | 11.51    | Požární klapka 710x315 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 710x315 DV7-T                                                                                                                                     | *    | ks | 1,0    | 10 363,87             | 2 072,77             | 12 437  |
| 28.  | 11.52    | Požární klapka 1120x315 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 1120x315 DV7-T                                                                                                                                   | *    | ks | 1,0    | 14 252,48             | 2 851,44             | 17 104  |
| 29.  | 11.53    | Požární klapka 1120x315 se spouštěním servopohonem 230 V s 2 konc.spínači, ref.výrobek PKI-S EIS90 1120x315 DV7-T                                                                                                                                   | *    | ks | 1,0    | 14 252,48             | 2 851,44             | 17 104  |
| 30.  | 11.09.01 | Výfuková hlavice DN 800 lakovaná, ref.výrobek VHK 800                                                                                                                                                                                               | *    | ks | 1,0    | 19 132,82             | 1 912,97             | 21 046  |
| 31.  | 11.09.02 | Ohebné potrubí hliníkové DN 160, ref.výrobek ALUFLEX 160                                                                                                                                                                                            | *    | bm | 9,0    | 53,27                 | 145,71               | 1 791   |
| 32.  | 11.09.03 | Ohebné potrubí hliníkové DN 250, ref.výrobek ALUFLEX 250                                                                                                                                                                                            | *    | bm | 10,0   | 81,47                 | 148,84               | 2 303   |
| 33.  | 11.09.04 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                                                                                                                                                      |      | m2 | 139,0  | 579,69                | 335,28               | 127 180 |
| 34.  | 11.09.05 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné provedení vč.tvarovek                                                                                                                                                                                  |      | m2 | 380,0  | 695,62                | 319,61               | 385 790 |
| 35.  | 11.09.06 | Potrubí SPIRO DN 100 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                                           |      | bm | 17,0   | 266,34                | 310,21               | 9 801   |
| 36.  | 11.09.07 | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                                           |      | bm | 7,0    | 385,41                | 308,64               | 4 858   |
| 37.  | 11.09.08 | Potrubí SPIRO DN 225 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                                           |      | bm | 1,0    | 661,16                | 318,04               | 979     |
| 38.  | 11.09.09 | Tepelné izolace potrubí pásy ze synt. kaučuku, tl. 15 mm, s hliníkovou fólií                                                                                                                                                                        |      | m2 | 26,0   | 1 107,67              | -                    | 28 799  |
| 39.  | 11.09.10 | Tepelné izolace potrubí pásy ze synt. kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií                                                                                                                                                                        |      | m2 | 131,0  | 1 499,35              | -                    | 196 415 |
| 40.  | 11.09.11 | Požární a tepelná izolace, požární odolnost 30 minut                                                                                                                                                                                                |      | m2 | 213,0  | 723,83                | -                    | 154 175 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř.                                                                                 | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ozn. | MJ             | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 41.                                                                                  | 11.09.12 | Potrubí Cu 28/12 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč. izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu a vč. pomocného materiálu a oplechování v exteriéru                                                                                                                                                                  |      | bm             | 32,0   | 869,53                | 277,31               | 36 699           |
| 42.                                                                                  | 11.09.13 | Vakuování, tlaková zkouška, zaslepení potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | ks             | 1,0    | 3 243,12              | 1 038,74             | 4 282            |
| 43.                                                                                  | 11.09.14 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | kg             | 449,0  | 192,71                | –                    | 86 525           |
| <b>751.12 Zařízení č. 12 - Salonek a příprava - přívod a odvod vzduchu, chlazení</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                |        |                       |                      | <b>1 099 283</b> |
| 1.                                                                                   | 12.01    | Sestavná jednotka pro přívod a odvod vzduchu, venkovní provedení, Vp = 2050 m <sup>3</sup> /h, pext = 300 Pa, Vo = 2250 m <sup>3</sup> /h, pext = 400 Pa, deskový rekuperační výměník, vodní ohřivač, filtr F7/M5, vč. základového rámu, kuličkového sifonu, potrubí pro odvod kondenzátu, pružné uložení, ref.výrobek WEGER KOMBI 66-66 WF | *    | ks             | 1,0    | 453 179,20            | 31 723,00            | 484 902          |
| 2.                                                                                   | 12.02    | Kondenzační jednotka chladicí s inverterově řízeným kompresorem, chladivo R410A, Qch = 12,5 kW, Qt=14 kW, pružné uložení, základ, ref.výrobek Toshiba RAV-SP 1404 AT6-E1                                                                                                                                                                    | *    | ks             | 1,0    | 76 539,10             | 24 492,57            | 101 032          |
| 3.                                                                                   | 12.03    | Kazetová 4-výdechová jednotka vč. čerpadla kondenzátu, Qch=7,1 kW, Qt=8 kW, ref.výrobek RAV-SM 804 UTP-E                                                                                                                                                                                                                                    | *    | ks             | 2,0    | 45 892,44             | 14 684,89            | 121 155          |
| 4.                                                                                   |          | Kabelový ovladač vč. propojení s jednotkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | ks             | 1,0    | 6 324,86              | 2 024,21             | 8 349            |
| 5.                                                                                   | 12.04    | Buňka tlumiče hluku 200x500/1000 s náběh.a výběh.plech, ref.výrobek Greif                                                                                                                                                                                                                                                                   | *    | ks             | 2,0    | 1 660,73              | 198,97               | 3 719            |
| 6.                                                                                   | 12.05    | Buňka tlumiče hluku 200x500/1500 s náběh.a výběh.plech, ref.výrobek Greif                                                                                                                                                                                                                                                                   | *    | ks             | 4,0    | 2 285,85              | 275,74               | 10 246           |
| 7.                                                                                   | 12.06    | Buňka tlumiče hluku 200x500/2000 s náběh.a výběh.plech, ref.výrobek Greif                                                                                                                                                                                                                                                                   | *    | ks             | 2,0    | 3 069,21              | 368,18               | 6 875            |
| 8.                                                                                   | 12.07    | Štěrbinová vyústka s 1 regulovatelnou štěrbinou a krycí lištou vč. připojovací komory pro skrytou montáž s regulační klapkou, délka 1200, šířka 50 mm, lakovaná, ref.výrobek VSD50-1/1200x160                                                                                                                                               | *    | ks             | 10,0   | 4 400,92              | 1 099,84             | 55 008           |
| 9.                                                                                   | 12.08    | Lapač tuku horizontální 525x225 s regulací vč. vaničky pro zachyt kondenzátu, materiál nerezová ocel A304, ref.výrobek OTH-525x225-R1                                                                                                                                                                                                       | *    | ks             | 1,0    | 7 224,16              | 1 444,52             | 8 669            |
| 10.                                                                                  | 12.09    | Odsavač par prostorový 1100x1000x450, vč. lapačů tuku, osvětlení, žlábků, kohoutu a připojovacího hrdla 630x200 s regulační klapkou, V=1850 m <sup>3</sup> /h, materiál nerez, ref.výrobek OPA 1100x1000                                                                                                                                    | *    | ks             | 1,0    | 53 904,66             | 5 391,09             | 59 296           |
| 11.                                                                                  | 12.10    | Dveřní mřížka oboustranná, neprůhledná, materiál hliník, lakovaná, 600x500 vč. vyříznutí otvoru do dveří                                                                                                                                                                                                                                    |      | ks             | 3,0    | 4 089,15              | 612,59               | 14 105           |
| 12.                                                                                  | 12.09.01 | Hlukově izolační potrubí DN160, referenční výrobek SONOFLEX 160                                                                                                                                                                                                                                                                             | *    | bm             | 7,0    | 133,17                | 147,27               | 1 963            |
| 13.                                                                                  | 12.09.02 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč. tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | m <sup>2</sup> | 41,0   | 579,69                | 335,28               | 37 514           |
| 14.                                                                                  | 12.09.03 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, vodotěsné provedení vč. tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | m <sup>2</sup> | 27,0   | 695,62                | 319,61               | 27 411           |
| 15.                                                                                  | 12.09.04 | Hluková a tepelná izolace z desek z min.vláken tl. 40 mm, opatřených ocel.pozink.plech, tl. 1 mm do venkovního prostředí                                                                                                                                                                                                                    |      | m <sup>2</sup> | 32,0   | 2 068,07              | –                    | 66 178           |
| 16.                                                                                  | 12.09.05 | Potrubí Cu 12/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč. izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu a vč. pomocného materiálu a oplechování v exteriéru                                                                                                                                                                   |      | bm             | 12,0   | 869,53                | 277,31               | 13 762           |
| 17.                                                                                  | 12.09.06 | Potrubí Cu 16/10 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč. izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu a vč. pomocného materiálu a oplechování v exteriéru a vč.refnetů                                                                                                                                                     |      | bm             | 38,0   | 869,53                | 277,31               | 43 580           |
| 18.                                                                                  | 12.09.07 | Vakuování, tlaková zkouška, doplnění chladiva, zprovoznění a seřízení systému                                                                                                                                                                                                                                                               |      | ks             | 1,0    | 14 645,72             | 4 686,07             | 19 332           |
| 19.                                                                                  | 12.09.08 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | kg             | 84,0   | 192,71                | –                    | 16 187           |

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV****SO\_100.2: Technické vybavení objektu**

| Poř.          | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ozn. | MJ | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena           |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------------------|----------------------|----------------|
| <b>751.13</b> |          | <b>Zařízení č. 13 - Společenský sál a příprava - přívod a odvod vzduchu, chlazení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |        |                       |                      | <b>896 371</b> |
| 1.            | 13.01    | Sestavná jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, Vp = 2390 m3/h, pext = 300 Pa, Vo = 2390 m3/h, pext = 250 Pa, deskový rekuperační výměník, vodní ohříváč, filtr F7/M5, vč.zdvojeného základového rámu, kuličkového sifonu, potrubí pro odvod kondenzátu, jednotku dodat v rozloženém stavu a smontovat na místě, pružné uložení, ref.výrobek WEGER KOMBI 66-66 | *    | ks | 1,0    | 370 443,72            | 25 930,83            | 396 375        |
| 2.            | 13.02    | Kondenzační jednotka chladící s inverterově řízeným kompresorem, chladivo R410A, Qch = 7.1 kW, Qt=8 kW, pružné uložení, vč.konzole, ref.výrobek Toshiba RAV-SP 804 AT8-E                                                                                                                                                                                                        | *    | ks | 1,0    | 69 579,72             | 22 266,26            | 91 846         |
| 3.            | 13.03    | Kazetová 4-výdechová jednotka vč.čerpadla kondenzátu, Qch=7.1 kW, Qt=8 kW, ref.výrobek RAV-SM 804 UTP-E                                                                                                                                                                                                                                                                         | *    | ks | 1,0    | 45 892,44             | 14 684,89            | 60 577         |
| 4.            | 13.04    | Kondenzační jednotka chladící s inverterově řízeným kompresorem, chladivo R410A, Qch = 7.1 kW, Qt=8 kW, pružné uložení, vč.konzole, ref.výrobek Toshiba RAV-SP 804 AT8-E                                                                                                                                                                                                        | *    | ks | 1,0    | 69 579,72             | 22 266,26            | 91 846         |
| 5.            | 13.05    | Kazetová 4-výdechová jednotka vč.čerpadla kondenzátu, Qch=7.1 kW, Qt=8 kW, ref.výrobek RAV-SM 804 UTP-E                                                                                                                                                                                                                                                                         | *    | ks | 1,0    | 45 892,44             | 14 684,89            | 60 577         |
| 6.            | 13.06    | Buňka tlumiče hluku 200x500/1000 s náběh.a výběh.plech, ref.výrobek Greif                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *    | ks | 8,0    | 1 660,73              | 198,97               | 14 878         |
| 7.            | 13.07    | Protidešťová žaluzie 800x630 s ochranným sitem a volnou průtočnou plochou 80%, lakovaná                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | ks | 1,0    | 4 794,17              | 1 677,96             | 6 472          |
| 8.            | 13.08    | Výústka pro odvod vzduchu 1-řadá s upevňovacím rámečkem, materiál hliník, lakovaná, rozměry 525x825, ref.výrobek NOVA-A                                                                                                                                                                                                                                                         | *    | ks | 1,0    | 2 426,85              | 849,16               | 3 276          |
| 9.            | 13.09    | Vířivá výústka 600x600 s 48 nastavitelnými lamelami vč.komory s klapkou, lakovaná, ref.výrobek VDW-Q-Z-H-M/600x48                                                                                                                                                                                                                                                               | *    | ks | 4,0    | 4 294,39              | 858,56               | 20 612         |
| 10.           | 13.9.01  | Hlukové izolační potrubí DN250, referenční výrobek SONOFLEX 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *    | bm | 10,0   | 197,41                | 148,84               | 3 462          |
| 11.           | 13.9.02  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | m2 | 63,0   | 579,69                | 335,28               | 57 643         |
| 12.           | 13.9.03  | Potrubí SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *    | bm | 6,0    | 536,95                | 313,34               | 5 114          |
| 13.           | 13.9.04  | Tepelné izolace potrubí pásy ze synt. kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | m2 | 14,0   | 1 499,35              | –                    | 20 991         |
| 14.           | 13.9.05  | Potrubí Cu 16/10 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu a vč. pomocného materiálu a oplechování v exteriéru                                                                                                                                                                                                       |      | bm | 26,0   | 869,53                | 277,31               | 29 618         |
| 15.           | 13.9.06  | Vakuování, tlaková zkouška, doplnění chladiva, zprovoznění a seřízení systému                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | ks | 2,0    | 6 324,45              | 2 024,18             | 16 697         |
| 16.           | 13.9.07  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | kg | 84,0   | 192,71                | –                    | 16 187         |
| <b>751.14</b> |          | <b>Zařízení č. 14 - Ordinace - příprava pro chlazení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |        |                       |                      | <b>33 987</b>  |
| 1.            | 14.09.01 | Potrubí Cu 12/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu a vč. pomocného materiálu a oplechování v exteriéru                                                                                                                                                                                                        |      | bm | 14,0   | 869,53                | 277,31               | 16 056         |
| 2.            | 14.09.02 | Prostup střešou pro rozvody chladu DN200 vč.utěsnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | ks | 1,0    | 4 827,07              | –                    | 4 827          |
| 3.            | 14.09.03 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | kg | 68,0   | 192,71                | –                    | 13 104         |
| <b>751.15</b> |          | <b>Zařízení č. 15 - Předávací stanice - přirozené větrání, odvod tepla</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |        |                       |                      | <b>59 263</b>  |

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV****SO\_100.2: Technické vybavení objektu**

| Poř. | Kód      | Popis                                                                                                                                                    | Ozn. | MJ | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena   |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1.   | 15.01    | Potrubní axiální ventilátor DN 355, V=1620 m <sup>3</sup> /h, p=40 Pa, ref.výrobek TXTR/4-355, vč. tlum.vložky DN355 a ochranné mřížky ventilátoru DN355 | *    | ks | 1,0    | 19 215,85             | 2 498,92             | 21 715 |
| 2.   | 15.02    | Protidešťová žaluzie 800x400 s ochranným sítím a volnou průtočnou plochou 80%, lakovaná                                                                  |      | ks | 1,0    | 3 689,63              | 1 475,85             | 5 165  |
| 3.   | 15.03    | Protihluková žaluzie 800x400, hloubka 300 mm, s ochranným sítím a volnou průtočnou plochou 80%, lakovaná                                                 |      | ks | 1,0    | 3 689,63              | 2 028,91             | 5 719  |
| 4.   | 15.04    | Krycí mřížka 800x200 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm                                                                                                       |      | ks | 1,0    | 506,05                | 404,21               | 910    |
| 5.   | 15.05    | Buňka tlumiče hluku 200x500/2000 s náběh.a výběh.plech, ref.výrobek Greif                                                                                |      | ks | 2,0    | 3 069,21              | 368,18               | 6 875  |
| 6.   | 15.09.01 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarevek                                                                                           |      | m2 | 16,0   | 579,69                | 335,28               | 14 639 |
| 7.   | 15.09.02 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                       |      | kg | 22,0   | 192,71                | –                    | 4 240  |

**751.16 Zařízení č. 16 - Dieselagregát - přívod vzduchu, odvod tepla**

|    |  |                                                                   |  |  |  |  |  |   |
|----|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| 1. |  | není předmětem této složky, řeší samostatná složka technologie DA |  |  |  |  |  | – |
|----|--|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|---|

**751.17 Zařízení č. 17 - Rozvodny - chlazení****343 540**

|    |          |                                                                                                                                                                                                   |   |    |      |           |           |        |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-----------|-----------|--------|
| 1. | 17.01    | Kondenzační jednotka chladicí s inverterově řízeným kompresorem pro celoroční chlazení, chladivo R410A, Qch = 5.3 kW, Qt=5.6 kW, pružné uložení, vč.základu, ref.výrobek Toshiba RAV-SP 564 ATP-E | * | ks | 1,0  | 54 557,98 | 17 457,99 | 72 016 |
| 2. | 17.02    | Nástěnná chladicí jednotka, Qch=5.3 kW, Qt=5.6 kW, ref.výrobek RAV-SM 566 KRT-E vč.dálkového ovladače                                                                                             | * | ks | 1,0  | 22 645,41 | 7 246,09  | 29 891 |
| 3. | 17.03    | Kondenzační jednotka chladicí s inverterově řízeným kompresorem pro celoroční chlazení, chladivo R410A, Qch = 5.3 kW, Qt=5.6 kW, pružné uložení, vč.základu, ref.výrobek Toshiba RAV-SP 564 ATP-E | * | ks | 1,0  | 54 557,98 | 17 457,99 | 72 016 |
| 4. | 17.04    | Nástěnná chladicí jednotka, Qch=5.3 kW, Qt=5.6 kW, ref.výrobek RAV-SM 566 KRT-E vč.dálkového ovladače                                                                                             | * | ks | 1,0  | 22 645,41 | 7 246,09  | 29 891 |
| 5. | 17.05    | Stěnová mřížka 300x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.úpev.rámu oboustranná a požárně zpěnitelná mřížka s odolností EW30 300x100                                                        |   | ks | 2,0  | 5 019,78  | –         | 10 040 |
| 6. | 17.09.01 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarevek                                                                                                                                    |   | m2 | 1,0  | 579,69    | 335,28    | 915    |
| 7. | 17.09.02 | Potrubí Cu 12/6 (dvojice pro plyn a kapalinu) vč.izolace ze syntetického kaučuku a komunikačního a napájecího kabelu a vč. pomocného materiálu a oplechování v exteriéru                          |   | bm | 76,0 | 869,53    | 277,31    | 87 160 |
| 8. | 17.09.03 | Vakuování, tlaková zkouška, doplnění chladiva, zprovoznění a seřízení systému                                                                                                                     |   | ks | 2,0  | 12 038,70 | 3 852,57  | 31 783 |
| 9. | 17.09.04 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                |   | kg | 51,0 | 192,71    | –         | 9 828  |

**751.18 Zařízení č. 18 - Sociální zařízení - odvod vzduchu****634 372**

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                |   |    |     |          |          |       |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|----------|----------|-------|
| 1. | 18.01 | Potrubní radiální ventilátor DN 125, V=230 m <sup>3</sup> /h, p=160 Pa, ref.výrobek RM 125 N, vč.2 spojovacích manžet DN125, zpětné klapky do potrubí DN125, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600       | * | ks | 1,0 | 5 276,72 | 1 952,14 | 7 229 |
| 2. | 18.02 | Potrubní radiální ventilátor DN 125, V=130 m <sup>3</sup> /h, p=250 Pa, ref.výrobek RM 125 Ecovatt, vč.2 spojovacích manžet DN125, zpětné klapky do potrubí DN125, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600 | * | ks | 1,0 | 6 506,60 | 1 952,14 | 8 459 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ozn. | MJ | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena    |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 3.   | 18.03 | Potrubní radiální ventilátor DN 125, V=80 m <sup>3</sup> /h, p=250 Pa, ref.výrobek RM 125 Ecowatt, vč.2 spojovacích manžet DN125, zpětné klapky do potrubí DN125, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600                                                                                                                                                                        | *    | ks | 1,0    | 6 506,60              | 1 952,14             | 8 459   |
| 4.   | 18.04 | Potrubní radiální ventilátor DN 125, V=80 m <sup>3</sup> /h, p=250 Pa, ref.výrobek RM 125 Ecowatt, vč.2 spojovacích manžet DN125, zpětné klapky do potrubí DN125, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600                                                                                                                                                                        | *    | ks | 1,0    | 6 506,60              | 1 952,14             | 8 459   |
| 5.   | 18.05 | Potrubní radiální ventilátor DN 125, V=80 m <sup>3</sup> /h, p=250 Pa, ref.výrobek RM 125 Ecowatt, vč.2 spojovacích manžet DN125, zpětné klapky do potrubí DN125, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600                                                                                                                                                                        | *    | ks | 1,0    | 6 506,60              | 1 952,14             | 8 459   |
| 6.   | 18.06 | Potrubní radiální ventilátor DN 125, V=230 m <sup>3</sup> /h, p=160 Pa, ref.výrobek RM 125 N, vč.2 spojovacích manžet DN125, zpětné klapky do potrubí DN125, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600                                                                                                                                                                             | *    | ks | 1,0    | 5 276,72              | 1 952,14             | 7 229   |
| 7.   | 18.07 | Potrubní radiální ventilátor DN 125, V=230 m <sup>3</sup> /h, p=160 Pa, ref.výrobek RM 125 N, vč.2 spojovacích manžet DN125, zpětné klapky do potrubí DN125, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600                                                                                                                                                                             | *    | ks | 1,0    | 5 276,72              | 1 952,14             | 7 229   |
| 8.   | 18.08 | Potrubní radiální ventilátor DN 125, V=130 m <sup>3</sup> /h, p=250 Pa, ref.výrobek RM 125 Ecowatt, vč.2 spojovacích manžet DN125, zpětné klapky do potrubí DN125, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600                                                                                                                                                                       | *    | ks | 1,0    | 6 506,60              | 1 952,14             | 8 459   |
| 9.   | 18.09 | Potrubní radiální ventilátor DN 125, V=130 m <sup>3</sup> /h, p=250 Pa, ref.výrobek RM 125 Ecowatt, vč.2 spojovacích manžet DN125, zpětné klapky do potrubí DN125, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600                                                                                                                                                                       | *    | ks | 1,0    | 6 506,60              | 1 952,14             | 8 459   |
| 10.  | 18.10 | Kompaktní podstropní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, Vp = 470 m <sup>3</sup> /h, p <sub>ext</sub> = 250 Pa, Vo = 470 m <sup>3</sup> /h, p <sub>ext</sub> = 250 Pa, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřivač, filtr F7/M5, vč.zpětných klapek DN200, kuličkového sifonu, potrubí pro odvod kondenzátu a kompletní regulace, pružné uložení, ref.výrobek DUPLEX 570 EC5 | *    | ks | 1,0    | 110 963,13            | 16 644,86            | 127 608 |
| 11.  | 18.11 | Potrubní radiální ventilátor DN 125, V=130 m <sup>3</sup> /h, p=250 Pa, ref.výrobek RM 125 Ecowatt, vč.2 spojovacích manžet DN125, zpětné klapky do potrubí DN125, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600                                                                                                                                                                       | *    | ks | 1,0    | 6 506,60              | 1 952,14             | 8 459   |
| 12.  | 18.12 | Potrubní radiální ventilátor DN 125, V=110 m <sup>3</sup> /h, p=250 Pa, ref.výrobek RM 125 Ecowatt, vč.2 spojovacích manžet DN125, zpětné klapky do potrubí DN125, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600                                                                                                                                                                       | *    | ks | 1,0    | 6 506,60              | 1 952,14             | 8 459   |
| 13.  | 18.13 | Potrubní radiální ventilátor DN 160, V=370 m <sup>3</sup> /h, p=240 Pa, ref.výrobek RM 160 N, vč.2 spojovacích manžet DN160, zpětné klapky do potrubí DN160, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600                                                                                                                                                                             | *    | ks | 1,0    | 5 276,72              | 1 952,14             | 7 229   |
| 14.  | 18.14 | Potrubní radiální ventilátor DN 125, V=80 m <sup>3</sup> /h, p=250 Pa, ref.výrobek RM 125 Ecowatt, vč.2 spojovacích manžet DN125, zpětné klapky do potrubí DN125, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600                                                                                                                                                                        | *    | ks | 1,0    | 6 506,60              | 1 952,14             | 8 459   |
| 15.  | 18.15 | Potrubní radiální ventilátor DN 125, V=80 m <sup>3</sup> /h, p=250 Pa, ref.výrobek RM 125 Ecowatt, vč.2 spojovacích manžet DN125, zpětné klapky do potrubí DN125, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600                                                                                                                                                                        | *    | ks | 1,0    | 6 506,60              | 1 952,14             | 8 459   |
| 16.  | 18.16 | Potrubní radiální ventilátor DN 125, V=80 m <sup>3</sup> /h, p=250 Pa, ref.výrobek RM 125 Ecowatt, vč.2 spojovacích manžet DN125, zpětné klapky do potrubí DN125, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600                                                                                                                                                                        | *    | ks | 1,0    | 6 506,60              | 1 952,14             | 8 459   |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. | Kód     | Popis                                                                                                                                                                                                                         | Ozn. | MJ | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena   |
|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------------------|----------------------|--------|
| 17.  | 18.17   | Potrubní radiální ventilátor DN 125, V=80 m <sup>3</sup> /h, p=250 Pa, ref.výrobek RM 125 Ecowatt, vč.2 spojovacích manžet DN125, zpětné klapky do potrubí DN125, nastavitelného doběhového relé a dvířek do podhledu 600x600 | *    | ks | 1,0    | 6 506,60              | 1 952,14             | 8 459  |
| 18.  | 18.20   | Talířový ventil kovový odvodní bílý DN 125 vč.zděře, ref.výrobek KK-125                                                                                                                                                       | *    | ks | 33,0   | 147,27                | 189,57               | 11 116 |
| 19.  | 18.21   | Stěnová mřížka 400x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upeřovacího rámu, lakovaná, ref.výrobek NOVA-L                                                                                                                | *    | ks | 64,0   | 871,10                | 567,15               | 92 048 |
| 20.  | 18.22   | Talířový ventil kovový odvodní bílý DN 160 vč.zděře, ref.výrobek KK-160                                                                                                                                                       | *    | ks | 2,0    | 205,24                | 195,84               | 802    |
| 21.  | 18.23   | Tlumič hluku kruhový DN 125, délka 900, ref.výrobek MAA-125/900                                                                                                                                                               | *    | ks | 2,0    | 1 853,43              | 742,63               | 5 192  |
| 22.  | 18.24   | Žaluziová klapka plastová DN 125, ref.výrobek PER-125W                                                                                                                                                                        | *    | ks | 1,0    | 386,98                | 424,58               | 812    |
| 23.  | 18.25   | Talířový ventil kovový odvodní bílý DN 200 vč.zděře, ref.výrobek KK-200                                                                                                                                                       | *    | ks | 2,0    | 261,64                | 195,84               | 915    |
| 24.  | 18.26   | Stěnová mřížka 600x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upeřovacího rámu, lakovaná, ref.výrobek NOVA-L                                                                                                                | *    | ks | 2,0    | 1 414,75              | 708,16               | 4 246  |
| 25.  | 18.27   | Stěnová mřížka 300x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upeř. rámu oboustranná a požárně zpěnitelná mřížka s odolností EW30 300x100                                                                                   |      | ks | 1,0    | 5 019,78              | –                    | 5 020  |
| 26.  | 18.28   | Protidešťová žaluzie 200x600 s ochranným sítím a volnou průtočnou plochou 80%, lakovaná                                                                                                                                       |      | ks | 1,0    | 3 280,72              | 1 311,35             | 4 592  |
| 27.  | 18.29   | Vířivá vyústka 400x400 s 16 nastavitelnými lamelami vč.komory s klapkou, lakovaná, ref.výrobek VDW-Q-Z-H-M/400x18                                                                                                             | *    | ks | 2,0    | 2 395,52              | 863,26               | 6 518  |
| 28.  | 18.30   | Tlumič hluku kruhový DN 200, délka 900, ref.výrobek MAA-200/900                                                                                                                                                               | *    | ks | 4,0    | 2 494,22              | 996,44               | 13 963 |
| 29.  | 18.31   | Dvěřní mřížka oboustranná, neprůhledná, materiál hliník, lakovaná, 400x100 vč.výřiznutí otvoru do dveří                                                                                                                       |      | ks | 5,0    | 1 066,94              | 480,98               | 7 740  |
| 30.  | 18.32   | Tlumič hluku kruhový DN 160, délka 600, ref.výrobek MAA-160/600                                                                                                                                                               | *    | ks | 1,0    | 1 685,79              | 675,26               | 2 361  |
| 31.  | 18.33   | Vyústka pro odvod vzduchu 1-řadá s upeřovacími rámečkem a regulací R1, materiál hliník, lakovaná, rozměry 325x125, ref.výrobek NOVA-A                                                                                         | *    | ks | 1,0    | 1 106,11              | 719,13               | 1 825  |
| 32.  | 18.34   | Talířový ventil kovový odvodní bílý DN 100 vč.zděře, ref.výrobek KK-100                                                                                                                                                       | *    | ks | 4,0    | 109,67                | 194,27               | 1 216  |
| 33.  | 18.9.01 | Výfuková hlavice DN 125, referenční výrobek VHO 125 materiál přírodní TiZn                                                                                                                                                    | *    | ks | 1,0    | 1 070,07              | 963,53               | 2 034  |
| 34.  | 18.9.02 | Výfuková hlavice DN 160, referenční výrobek VHO 160, materiál přírodní TiZn                                                                                                                                                   | *    | ks | 1,0    | 1 218,91              | 974,50               | 2 193  |
| 35.  | 18.9.03 | Výfuková hlavice DN 225, referenční výrobek VHO 225 materiál přírodní TiZn                                                                                                                                                    | *    | ks | 1,0    | 1 544,79              | 1 004,27             | 2 549  |
| 36.  | 18.9.04 | Hlukově izolační potrubí DN100, referenční výrobek SONOFLEX 100                                                                                                                                                               | *    | bm | 6,0    | 108,54                | 137,87               | 1 466  |
| 37.  | 18.9.05 | Hlukově izolační potrubí DN125, referenční výrobek SONOFLEX 125                                                                                                                                                               | *    | bm | 56,0   | 119,07                | 142,57               | 14 652 |
| 38.  | 18.9.06 | Hlukově izolační potrubí DN160, referenční výrobek SONOFLEX 160                                                                                                                                                               | *    | bm | 5,0    | 133,17                | 147,27               | 1 402  |
| 39.  | 18.9.07 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarevek                                                                                                                                                                |      | m2 | 15,0   | 579,69                | 335,28               | 13 724 |
| 40.  | 18.9.08 | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                     |      | bm | 146,0  | 297,68                | 308,64               | 88 523 |
| 41.  | 18.9.09 | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                     |      | bm | 15,0   | 385,41                | 308,64               | 10 411 |
| 42.  | 18.9.10 | Potrubí SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                     |      | bm | 31,0   | 538,95                | 313,34               | 26 421 |
| 43.  | 18.9.11 | Potrubí SPIRO DN 225 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                     |      | bm | 3,0    | 661,16                | 318,04               | 2 938  |
| 44.  | 18.9.12 | Tepelná izolace z rohoží z min.vláken tl. 40 mm s hliníkovou fólií                                                                                                                                                            |      | m2 | 7,0    | 617,29                | –                    | 4 321  |
| 45.  | 18.9.13 | Tepelná izolace potrubí pásy ze synt. kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií                                                                                                                                                  |      | m2 | 5,0    | 1 499,35              | –                    | 7 497  |
| 46.  | 18.9.14 | Požární a tepelná izolace, požární odolnost 30 minut                                                                                                                                                                          |      | m2 | 5,0    | 723,83                | –                    | 3 619  |
| 47.  | 18.9.15 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                                            |      | kg | 188,0  | 192,71                | –                    | 36 229 |

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV****SO\_100.2: Technické vybavení objektu**

| Poř.          | Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ozn. | MJ | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena           |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|-----------------------|----------------------|----------------|
| <b>751.19</b> |          | <b>Zařízení č. 19 - Sklepy - přirozené větrání, odvod vzduchu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |        |                       |                      | <b>77 565</b>  |
| 1.            | 19.01    | Potrubní radiální ventilátor DN 160, V=365 m <sup>3</sup> /h, p=240 Pa, ref.výrobek RM 160 N, vč.2 spojovacích manžet DN160 a zpětné klapky do potrubí DN160                                                                                                                                                                                                                 | *    | ks | 1,0    | 5 298,66              | 1 961,54             | 7 260          |
| 2.            | 19.02    | Tlumič hluku kruhový DN 160, délka 900, ref.výrobek MAA-160/900                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *    | ks | 2,0    | 1 685,79              | 675,26               | 4 722          |
| 3.            | 19.03    | Talířový ventil kovový odvodní bílý DN 80 vč.zděře, ref.výrobek KK-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *    | ks | 14,0   | 94,00                 | 192,71               | 4 014          |
| 4.            | 19.04    | Regulátor konstantního průtoku pro malé rychlosti DN125, ref.výrobek VFL 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *    | ks | 1,0    | 916,10                | 778,66               | 1 697          |
| 5.            | 19.05    | Talířový ventil kovový odvodní bílý DN 160 vč.zděře, ref.výrobek KK-160                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *    | ks | 1,0    | 205,24                | 195,84               | 401            |
| 6.            | 19.06    | Stěnová mřížka 300x100, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upev.rámu oboustranná a požární zpěnitelná mřížka s odolností EW30 300x100                                                                                                                                                                                                                                   |      | ks | 1,0    | 5 019,78              | –                    | 5 020          |
| 7.            | 19.07    | Požární klapka cardidgerová DN160 vč.talířového ventilu DN160 a krycí mřížky DN160 z ocel.svař.sítě oka 10x10 mm, ref.výrobek PKI-C-EIS90 160 ZV                                                                                                                                                                                                                             | *    | ks | 4,0    | 1 790,76              | 983,90               | 11 099         |
| 8.            | 19.08    | Talířový ventil kovový odvodní bílý DN 100 vč.zděře, ref.výrobek KK-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *    | ks | 4,0    | 109,67                | 194,27               | 1 216          |
| 9.            | 19.09.01 | Hlukově izolační potrubí DN125, referenční výrobek SONOFLEX 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *    | bm | 2,0    | 119,07                | 142,57               | 523            |
| 10.           | 19.09.02 | Potrubí SPIRO DN 100 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | bm | 43,0   | 266,34                | 310,21               | 24 792         |
| 11.           | 19.09.03 | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | bm | 6,0    | 297,68                | 308,64               | 3 638          |
| 12.           | 19.09.04 | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | bm | 9,0    | 385,41                | 308,64               | 6 247          |
| 13.           | 19.09.05 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | kg | 36,0   | 192,71                | –                    | 6 937          |
| <b>751.20</b> |          | <b>Zařízení č. 20 - Zasedací místnost - přívod a odvod vzduchu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |        |                       |                      | <b>234 278</b> |
| 1.            | 20.01    | Kompaktní podstropní jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní provedení, Vp = 360 m <sup>3</sup> /h, pext = 350 Pa, Vo = 360 m <sup>3</sup> /h, pext = 300 Pa, deskový rekuperační výměník, elektrický ohřivač, filtr F7/M5, vč.zpětných klapek DN160, kuličkového sifonu, potrubí pro odvod kondenzátu a kompletní regulace, pružné uložení, ref.výrobek DUPLEX 570 EC5 | *    | ks | 1,0    | 110 963,13            | 16 644,86            | 127 608        |
| 2.            | 20.02    | Vyústka pro odvod vzduchu 1-řadá s regulací R1 a upevňovacím rámečkem, materiál hliník, lakovaná, rozměry 1225x75, ref.výrobek NOVA-A                                                                                                                                                                                                                                        | *    | ks | 2,0    | 2 285,85              | 914,97               | 6 402          |
| 3.            | 20.03    | Vyústka pro přívod vzduchu 2-řadá s regulací R1 a upevňovacím rámečkem, materiál hliník, lakovaná, rozměry 1225x75, ref.výrobek NOVA-A                                                                                                                                                                                                                                       | *    | ks | 2,0    | 3 089,58              | 927,50               | 8 034          |
| 4.            | 20.09.01 | Hlukově izolační potrubí DN160, referenční výrobek SONOFLEX 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *    | bm | 8,0    | 133,17                | 147,27               | 2 244          |
| 5.            | 20.09.02 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | m2 | 1,0    | 579,69                | 335,28               | 915            |
| 6.            | 20.09.03 | Potrubí SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | bm | 64,0   | 385,41                | 308,64               | 44 420         |
| 7.            | 20.09.04 | Tepelné izolace potrubí pásy ze synt. kaučuku, tl. 25 mm, s hliníkovou fólií                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | m2 | 24,0   | 1 499,35              | –                    | 35 984         |
| 8.            | 20.09.05 | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | kg | 45,0   | 192,71                | –                    | 8 672          |
| <b>751.21</b> |          | <b>Zařízení č. 21 - Úklidové komory - odvod vzduchu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |        |                       |                      | <b>269 512</b> |
| 1.            | 21.01    | Nástěnný radiální ventilátor s kuličkovými ložisky a těsnou zpětnou klapkou vč.nastavitelného doběhu, V=80 m <sup>3</sup> /h, p=120 Pa, ref.výrobek EB 100 NT                                                                                                                                                                                                                | *    | ks | 20,0   | 3 896,44              | 1 831,50             | 114 559        |
| 2.            | 21.09.01 | Výfuková hlavice DN 250, referenční výrobek VHO 250 materiál přírodní TiZn                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *    | ks | 1,0    | 1 898,87              | 1 045,00             | 2 944          |
| 3.            | 21.09.02 | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | m2 | 64,0   | 579,69                | 335,28               | 58 558         |

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV****SO\_100.2: Technické vybavení objektu**

| Poř.                                                    | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                            | Ozn. | MJ  | Výměra  | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena             |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 4.                                                      | 21.09.03  | Potrubí SPIRO DN 100 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                        |      | bm  | 16,0    | 266,34                | 310,21               | 9 225            |
| 5.                                                      | 21.09.04  | Požární a tepelná izolace, požární odolnost 30 minut                                                                                                                                                             |      | m2  | 94,0    | 723,83                | –                    | 68 040           |
| 6.                                                      | 21.09.05  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                               |      | kg  | 84,0    | 192,71                | –                    | 16 187           |
| <b>751.22 Zařízení č. 22 - Kuchyňky - odvod vzduchu</b> |           |                                                                                                                                                                                                                  |      |     |         |                       |                      | <b>55 564</b>    |
| 1.                                                      | 22.01     | Vestavný odsavač par, V=120 m3/h, 150 Pa, provedení nerez vč.osvětlení, zpětné klapky, filtrů a 1 bm zvukové izolační hadice DN 125, referenční výrobek MORA                                                     | *    | ks  | 1,0     | 4 729,94              | 1 419,45             | 6 149            |
| 2.                                                      | 22.02     | Radiální ventilátor s tlumičem hluku a filtrem, provedení pod omítku se zadním vývodem a požární skříň, V=80 m3/h, 180 Pa, 28 W, 230 V, vč.doběhu a těsné zpětné klapky, referenční výrobek SILENT ECO U100Z F90 | *    | ks  | 1,0     | 11 399,47             | 2 052,41             | 13 452           |
| 3.                                                      | 22.03     | Vestavný odsavač par, V=400 m3/h, 150 Pa, provedení nerez vč.osvětlení, zpětné klapky, filtrů a 1 bm zvukové izolační hadice DN 125, referenční výrobek MORA                                                     | *    | ks  | 1,0     | 4 729,94              | 1 419,45             | 6 149            |
| 4.                                                      | 22.09.01  | Přeslechový tlumič hluku DN 125, ref.výrobek SGD 125/300                                                                                                                                                         | *    | ks  | 1,0     | 620,42                | 590,65               | 1 211            |
| 5.                                                      | 22.09.02  | Zpětná klapka do potrubí těsná s magnetem, ref.výrobek RSKW 125                                                                                                                                                  | *    | ks  | 1,0     | 900,87                | 584,39               | 1 485            |
| 6.                                                      | 22.04     | Tlumič hluku kruhový DN 125, délka 900, ref.výrobek MAA-125/900                                                                                                                                                  | *    | ks  | 1,0     | 1 853,43              | 742,63               | 2 596            |
| 7.                                                      | 22.05     | Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20 mm, materiál hliník, vč.upeřovacího rámu, lakovaná, ref.výrobek NOVA-L                                                                                                   | *    | ks  | 2,0     | 871,10                | 567,15               | 2 877            |
| 8.                                                      | 22.09.03  | Hlukové izolační potrubí DN80, referenční výrobek SONOFLEX 80                                                                                                                                                    | *    | bm  | 1,0     | 106,54                | 137,87               | 244              |
| 9.                                                      | 22.09.04  | Potrubí sk. I - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.tvarovek                                                                                                                                                   |      | m2  | 1,0     | 579,69                | 335,28               | 915              |
| 10.                                                     | 22.09.05  | Potrubí SPIRO DN 80 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                         |      | bm  | 7,0     | 310,21                | 311,78               | 4 354            |
| 11.                                                     | 22.09.06  | Potrubí SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, běžné provedení vč.30% tvarovek                                                                                                                                        |      | bm  | 15,0    | 297,68                | 308,64               | 9 095            |
| 12.                                                     | 22.09.07  | Požární a tepelná izolace, požární odolnost 30 minut                                                                                                                                                             |      | m2  | 2,0     | 723,83                | –                    | 1 448            |
| 13.                                                     | 22.09.08  | Materiál spojovací, těsnící a montážní, pomocné ocelové konstrukce                                                                                                                                               |      | kg  | 29,0    | 192,71                | –                    | 5 588            |
| <b>751.23 Demontáž</b>                                  |           |                                                                                                                                                                                                                  |      |     |         |                       |                      | <b>1 931 994</b> |
| 1.                                                      | 751.23.01 | Demontáže stávajících VZT zařízení                                                                                                                                                                               |      | Nh  | 1 020,0 | 947,06                | 947,06               | 1 931 994        |
| <b>751.24 Ostatní</b>                                   |           |                                                                                                                                                                                                                  |      |     |         |                       |                      | <b>1 423 642</b> |
| 1.                                                      | 751.24.01 | Lešení pro montáž VZT, zvedací mechanismy                                                                                                                                                                        |      | kpl | 1,0     | 482 710,35            | –                    | 482 710          |
| 2.                                                      | 751.24.02 | Doprava                                                                                                                                                                                                          |      | kpl | 1,0     | 337 898,19            | –                    | 337 898          |
| 3.                                                      | 751.24.03 | Komplexní zkoušky, revize, zaregulování, zprovoznění                                                                                                                                                             |      | kpl | 1,0     | 603 033,08            | –                    | 603 033          |

**POZNÁMKA:** v položkách, které jsou označeny \* zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek

# **DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV** **SO\_100.2: Technické vybavení objektu**

| Poř. Kód      | Popis                                                                                | Ozn. | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|------------|------------------|
| <b>756</b>    | <b>Stabilní hasicí zařízení (SHZ)</b>                                                |      |     |         |            | <b>9 819 633</b> |
| <b>756.01</b> | <b>Soustavy</b>                                                                      |      |     |         |            | <b>7 273 364</b> |
| 1.            | 756.01.01 Sprinkler podhledový SSP 1/2", K=80, QR, 68°C, s rozetou                   |      | kus | 1 058,0 | 929,62     | 983 543          |
| 2.            | 756.01.02 Sprinkler stranový SW EC K=115, QR, 68°C, s rozetou                        |      | kus | 608,0   | 1 079,56   | 656 375          |
| 3.            | 756.01.03 Sprinkler SSU 1/2", K=80, SR, 68°C, mosaz                                  |      | kus | 285,0   | 824,67     | 235 030          |
| 4.            | 756.01.04 Sprinkler SSP 1/2", K=80, SR, 68°C, mosaz                                  |      | kus | 19,0    | 824,67     | 15 869           |
| 5.            | 756.01.05 Ocelové potrubí DN25 (včetně klik ke sprinklům)                            |      | m   | 3 759,0 | 509,79     | 1 916 316        |
| 6.            | 756.01.06 Ocelové potrubí DN32 (včetně klik ke stranovým sprinklům horní soustavy)   |      | m   | 1 065,0 | 584,76     | 622 774          |
| 7.            | 756.01.07 Ocelové potrubí DN40                                                       |      | m   | 1 000,0 | 614,75     | 614 752          |
| 8.            | 756.01.08 Ocelové potrubí DN65                                                       |      | m   | 475,0   | 652,24     | 309 812          |
| 9.            | 756.01.09 Ocelové potrubí DN80                                                       |      | m   | 1 288,0 | 827,67     | 1 066 034        |
| 10.           | 756.01.10 Vypouštěcí a proplachovací armatura DN40 se zátkou                         |      | kus | 101,0   | 1 799,27   | 181 727          |
| 11.           | 756.01.11 Testovací a vypouštěcí armatura s manometrem (patrová odbočka)             |      | kus | 21,0    | 7 347,03   | 154 288          |
| 12.           | 756.01.12 Vypouštěcí potrubí DN25 (patrová odbočka)                                  |      | m   | 42,0    | 884,64     | 37 155           |
| 13.           | 756.01.13 Průtokový spínač DN80 (patrová odbočka)                                    |      | kus | 21,0    | 6 522,37   | 136 970          |
| 14.           | 756.01.14 Klapka DN80 monitorovaná (patrová odbočka)                                 |      | kus | 21,0    | 6 147,52   | 129 098          |
| 15.           | 756.01.15 Redukce DN100/80 (k patrové odbočce)                                       |      | kus | 7,0     | 419,83     | 2 939            |
| 16.           | 756.01.16 Ocelové potrubí stoupačka DN65                                             |      | m   | 6,0     | 712,21     | 4 273            |
| 17.           | 756.01.17 Ocelové potrubí stoupačka DN80                                             |      | m   | 108,0   | 857,65     | 92 827           |
| 18.           | 756.01.18 Ocelové potrubí stoupačka DN100                                            |      | m   | 55,0    | 1 040,58   | 57 232           |
| 19.           | 756.01.19 Pozinkované ocelové potrubí DN40 klesačka (vypouštění z patrových odboček) |      | m   | 65,0    | 614,75     | 39 959           |
| 20.           | 756.01.20 Sestava testovacího sprinkleru K80                                         |      | kus | 2,0     | 8 396,61   | 16 793           |
| <b>756.02</b> | <b>Vystrojení nádrží SHZ</b>                                                         |      |     |         |            | <b>20 467</b>    |
| 1.            | 756.02.01 Čidlo hladiny                                                              |      | kus | 8,0     | 629,75     | 5 038            |
| 2.            | 756.02.02 Sestava pro manuální plnění nádrže                                         |      | kus | 1,0     | 4 453,20   | 4 453            |
| 3.            | 756.02.03 Ocelové potrubí DN50                                                       |      | m   | 6,0     | 629,75     | 3 778            |
| 4.            | 756.02.04 Čidlo zaplavení včetně kabelu (na podlaze u nádrží a ve strojovně)         |      | kus | 4,0     | 1 799,27   | 7 197            |
| <b>756.03</b> | <b>Strojovna SHZ</b>                                                                 |      |     |         |            | <b>1 569 938</b> |
| 1.            | 756.03.01 Hlavní čerpadlo Etanorm FXV 100-80-250 75KW                                | *    | kus | 2,0     | 434 029,77 | 868 060          |
| 2.            | 756.03.02 Doplnovací čerpadlo 30L/min @ 10bar                                        |      | kus | 1,0     | 40 483,66  | 40 484           |
| 3.            | 756.03.03 Sací a výtlačné potrubí doplnovacího čerpadla DN40 včetně armatur          |      | kus | 1,0     | 4 977,99   | 4 978            |
| 4.            | 756.03.04 Tlakový spínač hlavního čerpadla zdvojený                                  |      | kus | 2,0     | 11 429,89  | 22 860           |
| 5.            | 756.03.05 Tlakový spínač doplnovacího čerpadla                                       |      | kus | 1,0     | 6 747,28   | 6 747            |
| 6.            | 756.03.06 Manometr                                                                   |      | kus | 5,0     | 1 469,41   | 7 347            |
| 7.            | 756.03.07 Mokrý ventilová stanice DN100 včetně vystrojení                            |      | kus | 2,0     | 43 782,32  | 87 565           |
| 8.            | 756.03.08 Poplachový zvon a pozinkované potrubí DN20 od ventilových stanic           |      | kus | 1,0     | 8 396,61   | 8 397            |
| 9.            | 756.03.09 Rozdělovač (oba díly)                                                      |      | kus | 1,0     | 18 592,49  | 18 592           |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

### SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód                                 | Popis     | Ozn.                                                                               | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena           |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|----------------|
| 10.                                      | 756.03.10 | Průtokoměr DN100                                                                   | kus | 1,0    | 41 083,41  | 41 083         |
| 11.                                      | 756.03.11 | Zpětná klapka DN100                                                                | kus | 3,0    | 7 347,03   | 22 041         |
| 12.                                      | 756.03.12 | Uzavírací klapka DN100                                                             | kus | 10,0   | 7 197,09   | 71 971         |
| 13.                                      | 756.03.13 | Šoupátko DN100                                                                     | kus | 1,0    | 9 746,07   | 9 746          |
| 14.                                      | 756.03.14 | Šoupátko DN200                                                                     | kus | 6,0    | 18 592,49  | 111 555        |
| 15.                                      | 756.03.15 | Sací potrubí DN200 pozinkované s protiviřivou deskou 800X800mm na stojanu          | kus | 4,0    | 10 045,94  | 40 184         |
| 16.                                      | 756.03.16 | Článekové těsnění prostupu potrubí DN200                                           | kus | 4,0    | 2 099,15   | 8 397          |
| 17.                                      | 756.03.17 | Článekové těsnění prostupu potrubí DN250                                           | kus | 2,0    | 2 399,03   | 4 798          |
| 18.                                      | 756.03.18 | Společné ocelové sací potrubí DN200 pozinkované, spojované na příruby (celé)       | kus | 1,0    | 23 390,56  | 23 391         |
| 19.                                      | 756.03.19 | Redukční kus na sání hl. čerpadla                                                  | kus | 2,0    | 5 277,87   | 10 556         |
| 20.                                      | 756.03.20 | Redukční kus na výtlačku hl. čerpadla                                              | kus | 2,0    | 1 844,26   | 3 689          |
| 21.                                      | 756.03.21 | Sběrač mobilní techniky DN100 3x B75 Storz                                         | *   | kus    | 17 243,04  | 17 243         |
| 22.                                      | 756.03.22 | Ocelové potrubí DN80 (ke stoupačkám)                                               | m   | 11,0   | 857,65     | 9 434          |
| 23.                                      | 756.03.23 | Ocelové potrubí DN100 (včetně potrubí od sběrače mobilní techniky a ke stoupačkám) | m   | 75,0   | 1 040,58   | 78 043         |
| 24.                                      | 756.03.24 | Spojky 3 x B75 na zpětném potrubí do nádrže                                        | kus | 3,0    | 944,62     | 2 834          |
| 25.                                      | 756.03.25 | Pozinkované ocelové potrubí DN250 (propojka nádrží)                                | m   | 4,0    | 1 799,27   | 7 197          |
| 26.                                      | 756.03.26 | Prostup a utěsnění zpětného potrubí do nádrže                                      | kus | 1,0    | 6 297,46   | 6 297          |
| 27.                                      | 756.03.27 | Prostup a utěsnění potrubí pro napouštění nádrže                                   | kus | 1,0    | 2 024,18   | 2 024          |
| 28.                                      | 756.03.28 | Nosné ocelové konstrukce ve strojovně                                              | kg  | 160,0  | 83,97      | 13 435         |
| 29.                                      | 756.03.29 | Nosné ocelové konstrukce stoupaček a uchycení patrových odboček                    | kg  | 250,0  | 83,97      | 20 992         |
| <b>756.04 Monitoring</b>                 |           |                                                                                    |     |        |            | <b>890 341</b> |
| 1.                                       | 756.04.01 | Centrála a monitoring strojovny SHZ                                                | kus | 1,0    | 318 741,31 | 318 741        |
| 2.                                       | 756.04.02 | Rozvaděč hlavního čerpadla                                                         | kus | 2,0    | 209 915,25 | 419 830        |
| 3.                                       | 756.04.03 | Monitorování patrové odbočky včetně přívodního kabelu                              | kus | 21,0   | 7 227,08   | 151 769        |
| <b>756.05 Testy a uvedení do provozu</b> |           |                                                                                    |     |        |            | <b>65 524</b>  |
| 1.                                       | 756.05.01 | Proplach a tlaková zkouška patra                                                   | kus | 21,0   | 1 499,39   | 31 487         |
| 2.                                       | 756.05.02 | Tlaková zkouška soustavy                                                           | kus | 2,0    | 6 747,28   | 13 495         |
| 3.                                       | 756.05.03 | Uvedení do provozu odzkoušení včetně elektro, vystavení zpráv a dokumentace        | kus | 1,0    | 4 873,03   | 4 873          |
| 4.                                       | 756.05.04 | Zaškolení obsluhy                                                                  | kus | 1,0    | 4 198,30   | 4 198          |
| 5.                                       | 756.05.05 | Značení, informační tabulky                                                        | kus | 1,0    | 7 272,06   | 7 272          |
| 6.                                       | 756.05.06 | Koordináční funkční zkouška                                                        | kus | 1,0    | 4 198,30   | 4 198          |

**POZNÁMKA:** v položkách, které jsou označeny \* zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód      | Popis                                                                                                                                                                                                                             | Ozn. | MJ  | Výměra | jeon. cena<br>dodávka | jeon. cena<br>montáž | Cena             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------------------|----------------------|------------------|
| <b>757</b>    | <b>Měření a regulace</b>                                                                                                                                                                                                          |      |     |        |                       |                      | <b>7 090 262</b> |
| <b>757.01</b> | <b>Periferie MaR pro VZT zařízení č.6.01</b>                                                                                                                                                                                      |      |     |        |                       |                      | <b>62 547</b>    |
| 1.            | 757.01.01 Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, on-off, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM1</b>                                                                                                                      |      | kus | 1,0    | 5 575,42              | 853,46               | 6 429            |
| 2.            | 757.01.02 Diferenční spínač tlaku, rozsah 30-300Pa vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS1</b>                                                                                                              |      | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267            |
| 3.            | 757.01.03 Klapkový servopohon, 24V AC/DC, 0-10V, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM3</b>                                                                                                                                     |      | kus | 1,0    | 4 096,57              | 853,46               | 4 950            |
| 4.            | 757.01.04 Diferenční spínač tlaku, rozsah 50-500Pa, vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS2</b>                                                                                                             |      | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267            |
| 5.            | 757.01.05 Snímač teploty na potrubí, odporový, příložený NTC20k, -30/+120°C, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC4</b>                                                                                                               |      | kus | 1,0    | 1 039,50              | 426,73               | 1 466            |
| 6.            | 757.01.06 Servopohon regulačního ventilu 24V AC/DC, 0-10V (dodávka ÚT, MaR zapojí a oživi) <b>YM4</b>                                                                                                                             |      | kus | 1,0    | –                     | 426,73               | 427              |
| 7.            | 757.01.07 Termostat protimrazové ochrany, auto reset, délka kapiláry 6m, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TAL1</b>                                                                                                                  |      | kus | 1,0    | 3 681,79              | 853,46               | 4 535            |
| 8.            | 757.01.08 Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC1</b>                                                                                                              |      | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344            |
| 9.            | 757.01.09 Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC2</b>                                                                                                              |      | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344            |
| 10.           | 757.01.10 Diferenční spínač tlaku, rozsah 30-300Pa vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS3</b>                                                                                                              |      | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267            |
| 11.           | 757.01.11 Diferenční spínač tlaku, rozsah 50-500Pa, vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS4</b>                                                                                                             |      | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267            |
| 12.           | 757.01.12 Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC3</b>                                                                                                              |      | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344            |
| 13.           | 757.01.13 Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC5</b>                                                                                                              |      | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344            |
| 14.           | 757.01.14 Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, on-off, 10Nm dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM2</b>                                                                                                                       |      | kus | 1,0    | 5 575,42              | 853,46               | 6 429            |
| 15.           | 757.01.15 Prostorový ovladač nástěnný, s grafickým dotekovým displejem, měření T, rh, nastavení žádané teploty, ovládání provozu VZT jednotky, napájení 24VDC, komunikace RS485 Modbus RTU,dodávka+montáž vč.zapojení, <b>6B1</b> |      | kus | 1,0    | 3 062,18              | 426,73               | 3 489            |
| 16.           | 757.01.16 Externí snímač CO2 pro připojení k prostorovému ovladači 6B1,dodávka+montáž vč.zapojení,                                                                                                                                |      | kus | 1,0    | 8 188,01              | 426,73               | 8 615            |
| 17.           | 757.01.17 Zapojení EC motoru ventilátoru přívod, odťah, napájení a ovládání, <b>M1,M2</b>                                                                                                                                         |      | kus | 2,0    | –                     | 597,42               | 1 195            |
| 18.           | 757.01.18 Servisní vypínač v krytu IP54, 400V/16A                                                                                                                                                                                 |      | kus | 2,0    | 1 365,53              | 426,73               | 3 585            |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód                                            | Popis     | Ozn.                                                                                                 | MJ  | Výměra | jeon. cena<br>dodávka | jeon. cena<br>montáž | Cena          |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 19.                                                 | 757.01.19 | Zapojení motoru čerpadla ohřivače M3                                                                 | kus | 1,0    | –                     | 597,42               | 597           |
| 20.                                                 | 757.01.20 | Zapojení koncového spínače požárních klappek PK6.50-6.54                                             | kus | 5,0    | –                     | 477,93               | 2 390         |
| <b>757.02 Periferie MaR pro VZT zařízení č.7.01</b> |           |                                                                                                      |     |        |                       |                      | <b>63 088</b> |
| 1.                                                  | 757.02.01 | Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, on-off, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, YM1          | kus | 1,0    | 5 575,42              | 853,46               | 6 429         |
| 2.                                                  | 757.02.02 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 30-300Pa vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, PDS1  | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267         |
| 3.                                                  | 757.02.03 | Klapkový servopohon, 24V AC/DC, 0-10V, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, YM3                         | kus | 1,0    | 5 575,42              | 853,46               | 6 429         |
| 4.                                                  | 757.02.04 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 50-500Pa, vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, PDS2 | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267         |
| 5.                                                  | 757.02.05 | Snímač teploty na potrubí, odporový NTC20k, příložený, -30/+120°C, dodávka+montáž vč.zapojení, TC4   | kus | 1,0    | 1 039,50              | 426,73               | 1 466         |
| 6.                                                  | 757.02.06 | Servopohon regulačního ventilu 24V AC/DC, 0-10V (dodávka ÚT, MaR zapojí a oživi) YM4                 | kus | 1,0    | –                     | 426,73               | 427           |
| 7.                                                  | 757.02.07 | Termostat protimrazové ochrany, auto reset, délka kapiláry 6m, dodávka+montáž vč.zapojení, TAL1      | kus | 1,0    | 3 681,79              | 853,46               | 4 535         |
| 8.                                                  | 757.02.08 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, TC1  | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344         |
| 9.                                                  | 757.02.09 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, TC2  | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344         |
| 10.                                                 | 757.02.10 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 30-300Pa vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, PDS3  | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267         |
| 11.                                                 | 757.02.11 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 50-500Pa, vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, PDS4 | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267         |
| 12.                                                 | 757.02.12 | Snímač teploty a CO2 do potrubí VZT, výstup 0-10V, dodávka a montáž vč.zapojení, B1                  | kus | 1,0    | 13 610,86             | 853,46               | 14 464        |
| 13.                                                 | 757.02.13 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, TC5  | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344         |
| 14.                                                 | 757.02.14 | Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, on-off, 10Nm dodávka+montáž vč.zapojení, YM2           | kus | 1,0    | 5 575,42              | 853,46               | 6 429         |
| 15.                                                 | 757.02.15 | Zapojení EC motoru ventilátoru přívod, odtah, napájení a ovládání, M1,M2                             | kus | 2,0    | –                     | 597,42               | 1 195         |
| 16.                                                 | 757.02.16 | Servisní vypínač v krytu IP54, 400V/16A                                                              | kus | 2,0    | 1 365,53              | 426,73               | 3 585         |
| 17.                                                 | 757.02.17 | Zapojení motoru čerpadla ohřivače M3                                                                 | kus | 1,0    | –                     | 597,42               | 597           |
| 18.                                                 | 757.02.18 | Zapojení koncového spínače požárních klappek PK7.50-7.52                                             | kus | 3,0    | –                     | 477,93               | 1 434         |

757.03 Periferie MaR pro VZT zařízení č.8.01

62 087

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód                                            | Popis                                                                                                                 | Ozn. | MJ  | Výměra | Jeon. cena<br>dodávka | Jeon. cena<br>montáž | Cena          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 1.                                                  | 757.03.01 Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, on-off, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM1</b>          |      | kus | 1,0    | 5 575,42              | 853,46               | 6 429         |
| 2.                                                  | 757.03.02 Diferenční spínač tlaku, rozsah 30-300Pa vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS1</b>  |      | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267         |
| 3.                                                  | 757.03.03 Klapkový servopohon, 24V AC/DC, 0-10V, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM3</b>                         |      | kus | 1,0    | 4 096,57              | 853,46               | 4 950         |
| 4.                                                  | 757.03.04 Diferenční spínač tlaku, rozsah 50-500Pa, vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS2</b> |      | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267         |
| 5.                                                  | 757.03.05 Snímač teploty na potrubí, odporový NTC20k, příložný, -30/+120°C, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC4</b>    |      | kus | 1,0    | 1 039,50              | 426,73               | 1 466         |
| 6.                                                  | 757.03.06 Servopohon regulačního ventilu 24V AC/DC, 0-10V (dodávka ÚT, MaR zapojí a oživi) <b>YM4</b>                 |      | kus | 1,0    | –                     | 426,73               | 427           |
| 7.                                                  | 757.03.07 Termostat protimrazové ochrany, auto reset, délka kapiláry 6m, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TAL1</b>      |      | kus | 1,0    | 3 681,79              | 853,46               | 4 535         |
| 8.                                                  | 757.03.08 Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC1</b>  |      | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344         |
| 9.                                                  | 757.03.09 Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC2</b>  |      | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344         |
| 10.                                                 | 757.03.10 Diferenční spínač tlaku, rozsah 30-300Pa vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS3</b>  |      | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267         |
| 11.                                                 | 757.03.11 Diferenční spínač tlaku, rozsah 50-500Pa, vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS4</b> |      | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267         |
| 12.                                                 | 757.03.12 Snímač teploty a CO2 do potrubí VZT, výstup 0-10V, dodávka a montáž vč.zapojení, <b>B1</b>                  |      | kus | 1,0    | 13 610,86             | 853,46               | 14 464        |
| 13.                                                 | 757.03.13 Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC5</b>  |      | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344         |
| 14.                                                 | 757.03.14 Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, on-off, 10Nm dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM2</b>           |      | kus | 1,0    | 5 575,42              | 853,46               | 6 429         |
| 15.                                                 | 757.03.15 Zapojení EC motoru ventilátoru přívod, odtah, napájení a ovládání, <b>M1,M2</b>                             |      | kus | 2,0    | –                     | 597,42               | 1 195         |
| 16.                                                 | 757.03.16 Servisní vypínač v krytu IP54, 400V/16A                                                                     |      | kus | 2,0    | 1 365,53              | 426,73               | 3 585         |
| 17.                                                 | 757.03.17 Zapojení motoru čerpadla ohříváče <b>M3</b>                                                                 |      | kus | 1,0    | –                     | 597,42               | 597           |
| 18.                                                 | 757.03.18 Zapojení koncového spínače požárních klapek <b>PK8.50-8.53</b>                                              |      | kus | 4,0    | –                     | 477,93               | 1 912         |
| <b>757.04 Periferie MaR pro VZT zařízení č.9.01</b> |                                                                                                                       |      |     |        |                       |                      | <b>42 210</b> |
| 1.                                                  | 757.04.01 Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, on-off, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM1</b>          |      | kus | 1,0    | 5 575,42              | 853,46               | 6 429         |
| 2.                                                  | 757.04.02 Diferenční spínač tlaku, rozsah 30-300Pa vč.připojovacích hadiček,dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS1</b>   |      | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267         |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                     | MJ  | Výměra | Jeon. cena<br>dodávka | Jeon. cena<br>montáž | Cena  |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|-------|
| 3.       | 757.04.03 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 50-500Pa, vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS2</b>                                                                              | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267 |
| 4.       | 757.04.04 | Snímač teploty na potrubí, odporový NTC20k, příložný, -30/+120°C, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC3</b>                                                                                 | kus | 1,0    | 1 039,50              | 426,73               | 1 466 |
| 5.       | 757.04.05 | Servopohon regulačního ventilu 24V AC/DC, 0-10V (dodávka ÚT, MaR zapojí a oživi) <b>YM3</b>                                                                                              | kus | 1,0    | –                     | 426,73               | 427   |
| 6.       | 757.04.06 | Termostat protimrazové ochrany, auto reset, délka kapiláry 6m, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TAL1</b>                                                                                   | kus | 1,0    | 3 681,79              | 853,46               | 4 535 |
| 7.       | 757.04.07 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, <b>TC1</b>                                                                                                           | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344 |
| 8.       | 757.04.08 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, <b>TC2</b>                                                                                                           | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344 |
| 9.       | 757.04.09 | Zapojení EC motoru ventilátoru přívod, odtah, napájení a ovládání, <b>M1</b>                                                                                                             | kus | 1,0    | –                     | 853,46               | 853   |
| 10.      | 757.04.10 | Servisní vypínač v krytu IP54, 400V/16A                                                                                                                                                  | kus | 1,0    | 1 365,53              | 426,73               | 1 792 |
| 11.      | 757.04.11 | Zapojení motoru čerpadla ohřivače <b>M2</b>                                                                                                                                              | kus | 1,0    | –                     | 597,42               | 597   |
| 12.      | 757.04.12 | Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, 0-10V, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM2</b>                                                                                        | kus | 1,0    | 6 483,85              | 853,46               | 7 337 |
| 13.      | 757.04.13 | Snímač prostorové teploty nástěnný, odporový NTC20k, krytí min. IP54, <b>TC4</b>                                                                                                         | kus | 1,0    | 829,56                | 853,46               | 1 683 |
| 14.      | 757.04.14 | Prostorový ovladač VZT jednotky v krabici s krytím IP54, sestava obsahující 2x tlačítko 1/1, 1x signálka 24VDC zelená, 1x potenciometr 0-10V), dodávka a montáž vč. zapojení, <b>MX1</b> | kpl | 1,0    | 4 096,57              | 426,73               | 4 523 |
| 15.      | 757.04.15 | Připojení signalizace chodu sušiček v prádelně                                                                                                                                           | kus | 6,0    | –                     | 477,93               | 2 868 |
| 16.      | 757.04.16 | Připojení signalizace chodu žehliče v prádelně                                                                                                                                           | kus | 1,0    | –                     | 477,93               | 478   |

**757.05 Periferie MaR pro VZT zařízení č.10.01****93 519**

|    |           |                                                                                                             |     |     |          |        |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|--------|-------|
| 1. | 757.05.01 | Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, on-off, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM1</b>          | kus | 1,0 | 5 575,42 | 853,46 | 6 429 |
| 2. | 757.05.02 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 30-300Pa vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS1</b>  | kus | 1,0 | 1 413,31 | 853,46 | 2 267 |
| 3. | 757.05.03 | Klapkový servopohon, 24V AC/DC, 0-10V, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM3</b>                         | kus | 1,0 | 4 096,57 | 853,46 | 4 950 |
| 4. | 757.05.04 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 50-500Pa, vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS2</b> | kus | 1,0 | 1 413,31 | 853,46 | 2 267 |
| 5. | 757.05.05 | Snímač teploty na potrubí, odporový NTC20k, příložný, -30/+120°C, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC4</b>    | kus | 1,0 | 1 039,50 | 426,73 | 1 466 |
| 6. | 757.05.06 | Servopohon regulačního ventilu 24V AC/DC, 0-10V (dodávka ÚT, MaR zapojí a oživi) <b>YM4</b>                 | kus | 1,0 | –        | 426,73 | 427   |
| 7. | 757.05.07 | Termostat protimrazové ochrany, auto reset, délka kapiláry 6m, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TAL1</b>      | kus | 1,0 | 3 681,79 | 853,46 | 4 535 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Výměra | Jeon. cena<br>dodávka | Jeon. cena<br>montáž | Cena   |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|--------|
| 8.       | 757.05.08 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC1</b>                                                                                                                                                                   | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344  |
| 9.       | 757.05.09 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC2</b>                                                                                                                                                                   | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344  |
| 10.      | 757.05.10 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 30-300Pa vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS3</b>                                                                                                                                                                   | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267  |
| 11.      | 757.05.11 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 50-500Pa, vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS4</b>                                                                                                                                                                  | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267  |
| 12.      | 757.05.12 | Snímač teploty a CO2 do potrubí VZT, výstup 0-10V, dodávka a montáž vč.zapojení, <b>B1</b>                                                                                                                                                                                   | kus | 1,0    | 13 610,86             | 853,46               | 14 464 |
| 13.      | 757.05.13 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC5</b>                                                                                                                                                                   | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344  |
| 14.      | 757.05.14 | Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, on-off, 10Nm dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM2</b>                                                                                                                                                                            | kus | 1,0    | 5 575,42              | 853,46               | 6 429  |
| 15.      | 757.05.15 | Zapojení EC motoru ventilátoru přívod, odtah, napájení a ovládání, <b>M1,M2</b>                                                                                                                                                                                              | kus | 2,0    | –                     | 597,42               | 1 195  |
| 16.      | 757.05.16 | Servisní vypínač v krytu IP54, 400V/16A                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 2,0    | 1 365,53              | 426,73               | 3 585  |
| 17.      | 757.05.17 | Zapojení motoru čerpadla ohříváče <b>M3</b>                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 1,0    | –                     | 597,42               | 597    |
| 18.      | 757.05.18 | Zapojení koncového spínače požárních klapek <b>PK10.50-10.53</b>                                                                                                                                                                                                             | kus | 4,0    | –                     | 477,93               | 1 912  |
| 19.      | 757.05.19 | Dotekový ovládací panel pro vzdálené ovládání VZT10 a VZT11, minimálně s funkcí zapnutí, vypnutí VZT, řízení výkonu a nastavení teploty, nástěnné provedení, komunikace RS485 Modbus RTU aj., 7" LCD TFT, 800x480px, napájení 24VDC, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>HMI2</b> | kus | 1,0    | 30 578,85             | 853,46               | 31 432 |

**757.06 Periferie MaR pro VZT zařízení č.11.01****61 131**

|    |           |                                                                                                             |     |     |          |        |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|--------|-------|
| 1. | 757.06.01 | Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, on-off, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM1</b>          | kus | 1,0 | 5 575,42 | 853,46 | 6 429 |
| 2. | 757.06.02 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 30-300Pa vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS1</b>  | kus | 1,0 | 1 413,31 | 853,46 | 2 267 |
| 3. | 757.06.03 | Klapkový servopohon, 24V AC/DC, 0-10V, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM3</b>                         | kus | 1,0 | 4 096,57 | 853,46 | 4 950 |
| 4. | 757.06.04 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 50-500Pa, vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS2</b> | kus | 1,0 | 1 413,31 | 853,46 | 2 267 |
| 5. | 757.06.05 | Snímač teploty na potrubí, odporový NTC20k, příložený, -30/+120°C, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC4</b>   | kus | 1,0 | 1 039,50 | 426,73 | 1 466 |
| 6. | 757.06.06 | Servopohon regulačního ventilu 24V AC/DC, 0-10V (dodávka ÚT, MaR zapojí a oživi) <b>YM4</b>                 | kus | 1,0 | –        | 426,73 | 427   |
| 7. | 757.06.07 | Termostat protimrazové ochrany, auto reset, délka kapiláry 6m, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TAL1</b>      | kus | 1,0 | 3 681,79 | 853,46 | 4 535 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                        | MJ  | Výměra | Jeon. cena<br>dodávka | Jeon. cena<br>montáž | Cena   |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|--------|
| 8.       | 757.06.08 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC1</b>  | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344  |
| 9.       | 757.06.09 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC2</b>  | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344  |
| 10.      | 757.06.10 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 30-300Pa vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS3</b>  | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267  |
| 11.      | 757.06.11 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 50-500Pa, vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS4</b> | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267  |
| 12.      | 757.06.12 | Snímač teploty a CO2 do potrubí VZT, výstup 0-10V, dodávka a montáž vč. zapojení, <b>B1</b>                 | kus | 1,0    | 13 610,86             | 853,46               | 14 464 |
| 13.      | 757.06.13 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC5</b>  | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344  |
| 14.      | 757.06.14 | Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, on-off, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM2</b>          | kus | 1,0    | 5 575,42              | 853,46               | 6 429  |
| 15.      | 757.06.15 | Zapojení EC motoru ventilátoru přívod, odtah, napájení a ovládání, <b>M1,M2</b>                             | kus | 2,0    | –                     | 597,42               | 1 195  |
| 16.      | 757.06.16 | Servisní vypínač v krytu IP54, 400V/16A                                                                     | kus | 2,0    | 1 365,53              | 426,73               | 3 585  |
| 17.      | 757.06.17 | Zapojení motoru čerpadla ohříváče <b>M3</b>                                                                 | kus | 1,0    | –                     | 597,42               | 597    |
| 18.      | 757.06.18 | Zapojení koncového spínače požárních klapek <b>PK11.50-11.51</b>                                            | kus | 2,0    | –                     | 477,93               | 956    |

**757.07 Periferie MaR pro VZT zařízení č.12.01****100 886**

|    |           |                                                                                                             |     |     |          |        |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|--------|-------|
| 1. | 757.07.01 | Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, on-off, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM1</b>          | kus | 1,0 | 5 575,42 | 853,46 | 6 429 |
| 2. | 757.07.02 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 30-300Pa vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS1</b>  | kus | 1,0 | 1 413,31 | 853,46 | 2 267 |
| 3. | 757.07.03 | Klapkový servopohon, 24V AC/DC, 0-10V, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM3</b>                         | kus | 1,0 | 4 096,57 | 853,46 | 4 950 |
| 4. | 757.07.04 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 50-500Pa, vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS2</b> | kus | 1,0 | 1 413,31 | 853,46 | 2 267 |
| 5. | 757.07.05 | Snímač teploty na potrubí, odporový NTC20k, příložený, -30/+120°C, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC4</b>   | kus | 1,0 | 1 039,50 | 426,73 | 1 466 |
| 6. | 757.07.06 | Servopohon regulačního ventilu 24V AC/DC, 0-10V (dodávka ÚT, MaR zapojí a oživi) <b>YM4</b>                 | kus | 1,0 | –        | 426,73 | 427   |
| 7. | 757.07.07 | Termostat protimrazové ochrany, auto reset, délka kapiláry 6m, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TAL1</b>      | kus | 1,0 | 3 681,79 | 853,46 | 4 535 |
| 8. | 757.07.08 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC1</b>  | kus | 1,0 | 1 490,13 | 853,46 | 2 344 |
| 9. | 757.07.09 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC2</b>  | kus | 1,0 | 1 490,13 | 853,46 | 2 344 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Výměra | Jeon. cena<br>dodávka | Jeon. cena<br>montáž | Cena   |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|--------|
| 10.      | 757.07.10 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 30-300Pa vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS3</b>                                                                                                                                                           | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267  |
| 11.      | 757.07.11 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 50-500Pa, vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS4</b>                                                                                                                                                          | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267  |
| 12.      | 757.07.12 | Snímač teploty a CO2 do potrubí VZT, výstup 0-10V, dodávka a montáž vč. zapojení, <b>B1</b>                                                                                                                                                                          | kus | 1,0    | 13 610,86             | 853,46               | 14 464 |
| 13.      | 757.07.13 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC5</b>                                                                                                                                                           | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344  |
| 14.      | 757.07.14 | Snímač teploty venkovní, odporový NTC20k, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TE1</b>                                                                                                                                                                                     | kus | 1,0    | 829,56                | 853,46               | 1 683  |
| 15.      | 757.07.15 | Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, on-off, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM2</b>                                                                                                                                                                   | kus | 1,0    | 5 575,42              | 853,46               | 6 429  |
| 16.      | 757.07.16 | Zapojení EC motoru ventilátoru přívod, odtah, napájení a ovládání, <b>M1,M2</b>                                                                                                                                                                                      | kus | 2,0    | –                     | 597,42               | 1 195  |
| 17.      | 757.07.17 | Servisní vypínač v krytu IP54, 400V/16A                                                                                                                                                                                                                              | kus | 2,0    | 1 365,53              | 426,73               | 3 585  |
| 18.      | 757.07.18 | Zapojení motoru čerpadla ohříváče <b>M3</b>                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,0    | –                     | 597,42               | 597    |
| 19.      | 757.07.19 | Přímotopný el. konvektor 230V, 1000W - montáž do komory ohříváče VZT vč. dodávky a připojení                                                                                                                                                                         | kus | 1,0    | 3 157,77              | 597,42               | 3 755  |
| 20.      | 757.07.20 | Topný kabel na potrubí, s termostatem, délka 2m, dodávka a montáž vč. zapojení                                                                                                                                                                                       | kus | 1,0    | 2 560,35              | 1 280,18             | 3 841  |
| 21.      | 757.07.21 | Dotekový ovládací panel pro vzdálené ovládání VZT12, minimálně s funkcí zapnutí, vypnutí VZT, řízení výkonu a nastavení teploty, nástěnné provedení, komunikace RS485 Modbus RTU aj., 7" LCD TFT, 800x480px, napájení 24VDC, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>HMI3</b> | kus | 1,0    | 30 578,85             | 853,46               | 31 432 |

**757.08 Periferie MaR pro VZT zařízení č.13.01****72 791**

|    |           |                                                                                                             |     |     |          |        |       |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|--------|-------|
| 1. | 757.08.01 | Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, on-off, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM1</b>          | kus | 1,0 | 5 575,42 | 853,46 | 6 429 |
| 2. | 757.08.02 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 30-300Pa vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS1</b>  | kus | 1,0 | 1 413,31 | 853,46 | 2 267 |
| 3. | 757.08.03 | Klapkový servopohon, 24V AC/DC, 0-10V, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM3</b>                         | kus | 1,0 | 4 096,57 | 853,46 | 4 950 |
| 4. | 757.08.04 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 50-500Pa, vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS2</b> | kus | 1,0 | 1 413,31 | 853,46 | 2 267 |
| 5. | 757.08.05 | Snímač teploty na potrubí, odporový NTC20k, příložný, -30/+120°C, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC4</b>    | kus | 1,0 | 1 039,50 | 426,73 | 1 466 |
| 6. | 757.08.06 | Servopohon regulačního ventilu 24V AC/DC, 0-10V (dodávka ÚT, MaR zapojí a oživi) <b>YM4</b>                 | kus | 1,0 | –        | 426,73 | 427   |
| 7. | 757.08.07 | Termostat protimrazové ochrany, auto reset, délka kapiláry 6m, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TAL1</b>      | kus | 1,0 | 3 681,79 | 853,46 | 4 535 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Výměra | Jeon. cena<br>dodávka | Jeon. cena<br>montáž | Cena   |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|--------|
| 8.       | 757.08.08 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC1</b>                                                                                                               | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344  |
| 9.       | 757.08.09 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC2</b>                                                                                                               | kus | 1,0    | 1 490,13              | 853,46               | 2 344  |
| 10.      | 757.08.10 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 30-300Pa vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS3</b>                                                                                                               | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267  |
| 11.      | 757.08.11 | Diferenční spínač tlaku, rozsah 50-500Pa, vč.připojovacích hadiček, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>PDS4</b>                                                                                                              | kus | 1,0    | 1 413,31              | 853,46               | 2 267  |
| 12.      | 757.08.12 | Snímač teploty a CO2 do potrubí VZT, výstup 0-10V, dodávka a montáž vč. zapojení, <b>B1</b>                                                                                                                              | kus | 1,0    | 13 610,86             | 853,46               | 14 464 |
| 13.      | 757.08.13 | Snímač teploty do VZT potrubí, odporový NTC20k, délka stonku 300mm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>TC5</b>                                                                                                               | kus | 1,0    | 1 490,13              | <b>853,46</b>        | 2 344  |
| 14.      | 757.08.14 | Klapkový pohon s havarijní funkcí, 24V AC/DC, on-off, 10Nm, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>YM2</b>                                                                                                                       | kus | 1,0    | 5 575,42              | 853,46               | 6 429  |
| 15.      | 757.08.15 | Zapojení EC motoru ventilátoru přívod, odtah, napájení a ovládání, <b>M1,M2</b>                                                                                                                                          | kus | 2,0    | –                     | 853,46               | 1 707  |
| 16.      | 757.08.16 | Servisní vypínač v krytu IP54, 400V/16A                                                                                                                                                                                  | kus | 2,0    | 1 365,53              | 426,73               | 3 585  |
| 17.      | 757.08.17 | Zapojení motoru čerpadla ohříváče <b>M3</b>                                                                                                                                                                              | kus | 1,0    | –                     | 597,42               | 597    |
| 18.      | 757.08.18 | Prostorový ovladač nástěnný, s grafickým dotekovým displejem, měření T, rh, nastavení žádané teploty, ovládání provozu VZT jednotky, napájení 24VDC, komunikace RS485 Modbus RTU,dodávka+montáž vč.zapojení, <b>13B1</b> | kus | 1,0    | 3 062,18              | 426,73               | 3 489  |
| 19.      | 757.08.19 | Externí snímač CO2 pro připojení k prostorovému ovladači 13B1,dodávka+montáž vč.zapojení,                                                                                                                                | kus | 1,0    | 8 188,01              | 426,73               | 8 615  |

**757.09 Řídící systém pro ovládání osvětlení společných prostor (instalován v DT01)****71 671**

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |           |   |        |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|---|--------|
| 1. | 757.09.01 | PLC regulátor, základní sestava pro 255 I/O, integrované 4UI, 2AO, 4DI, 4DO) vč. 100db pro integraci, podpora Bacnet IP, Bacnet MS/TP, Mbus, Modbus RTU/TCP, Lonworkus, 2x ethernet port, integrovaný web server, ovládací panel s displejem | kus | 1,0 | 6 143,83  | – | 6 144  |
| 2. | 757.09.02 | Sběrníkový kombinovaný IO modul 8AI, 8AO, 12DI, 6DO                                                                                                                                                                                          | kus | 2,0 | 13 794,18 | – | 27 588 |
| 3. | 757.09.03 | Sběrníkový digitální výstupní modul 6DO vč. bloku svorkovnic                                                                                                                                                                                 | kus | 4,0 | 9 484,59  | – | 37 938 |

**757.10 Řídící systém pro ovládání VZT6,7,8 (instalován v DT01)****199 643**

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |            |   |         |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|---|---------|
| 1. | 757.10.01 | PLC regulátor, základní sestava pro 255 I/O, integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO) vč. 100db pro integraci, podpora Bacnet IP, Bacnet MS/TP, Mbus, Modbus RTU/TCP, Lonworkus, 2x ethernet port, integrovaný web server, ovládací panel s displejem | kus | 1,0 | 163 413,18 | – | 163 413 |
| 2. | 757.10.02 | Sběrníkový kombinovaný IO modul 8AI, 8AO, 12DI, 6DO                                                                                                                                                                                           | kus | 2,0 | 13 794,18  | – | 27 588  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód                                                                | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Výměra  | jeon. cena<br>dodávka | jeon. cena<br>montáž | Cena             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|----------------------|------------------|
| 3.                                                                      | 757.10.03 | Sběrníkový digitální výstupní modul 6DO vč. bloku svorkovnic                                                                                                                                                                                  | kus | –       | –                     | –                    | –                |
| 4.                                                                      | 757.10.04 | Sběrníkový digitální vstupní modul 12DI vč. bloku svorkovnic                                                                                                                                                                                  | kus | 1,0     | 8 641,72              | –                    | 8 642            |
| <b>757.11 Řídicí systém pro ovládání VZT9 (instalován v DT02)</b>       |           |                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                       |                      | <b>104 340</b>   |
| 1.                                                                      | 757.11.01 | PLC regulátor, základní sestava pro 255 I/O, integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO) vč. 100db pro integraci, podpora Bacnet IP, Bacnet MS/TP, Mbus, Modbus RTU/TCP, Lonworkus, 2x ethernet port, integrovaný web server, ovládací panel s displejem | kus | 1,0     | 95 697,91             | –                    | 95 698           |
| 2.                                                                      | 757.11.02 | Sběrníkový kombinovaný IO modul 8AI, 8AO, 12DI, 6DO                                                                                                                                                                                           | kus | –       | –                     | –                    | –                |
| 3.                                                                      | 757.11.03 | Sběrníkový digitální výstupní modul 6DO vč. bloku svorkovnic                                                                                                                                                                                  | kus | –       | –                     | –                    | –                |
| 4.                                                                      | 757.11.04 | Sběrníkový digitální vstupní modul 12DI vč. bloku svorkovnic                                                                                                                                                                                  | kus | 1,0     | 8 641,72              | –                    | 8 642            |
| <b>757.12 Řídicí systém pro ovládání VZT10,11,12 (instalován v DT2)</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                       |                      | <b>215 745</b>   |
| 1.                                                                      | 757.12.01 | PLC regulátor, základní sestava pro 255 I/O, integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO) vč. 100db pro integraci, podpora Bacnet IP, Bacnet MS/TP, Mbus, Modbus RTU/TCP, Lonworkus, 2x ethernet port, integrovaný web server, ovládací panel s displejem | kus | 1,0     | 179 514,74            | –                    | 179 515          |
| 2.                                                                      | 757.12.02 | Sběrníkový kombinovaný IO modul 8AI, 8AO, 12DI, 6DO                                                                                                                                                                                           | kus | 2,0     | 13 794,18             | –                    | 27 588           |
| 3.                                                                      | 757.12.03 | Sběrníkový digitální výstupní modul 6DO vč. bloku svorkovnic                                                                                                                                                                                  | kus | –       | –                     | –                    | –                |
| 4.                                                                      | 757.12.04 | Sběrníkový digitální vstupní modul 12DI vč. bloku svorkovnic                                                                                                                                                                                  | kus | 1,0     | 8 641,72              | –                    | 8 642            |
| <b>757.13 Řídicí systém pro ovládání VZT13 (instalován v DT20)</b>      |           |                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                       |                      | <b>104 340</b>   |
| 1.                                                                      | 757.13.01 | PLC regulátor, základní sestava pro 255 I/O, integrované 10UI, 4AO, 4DI, 8DO) vč. 100db pro integraci, podpora Bacnet IP, Bacnet MS/TP, Mbus, Modbus RTU/TCP, Lonworkus, 2x ethernet port, integrovaný web server, ovládací panel s displejem | kus | 1,0     | 95 697,91             | –                    | 95 698           |
| 2.                                                                      | 757.13.02 | Sběrníkový kombinovaný IO modul 8AI, 8AO, 12DI, 6DO                                                                                                                                                                                           | kus | –       | –                     | –                    | –                |
| 3.                                                                      | 757.13.03 | Sběrníkový digitální výstupní modul 6DO vč. bloku svorkovnic                                                                                                                                                                                  | kus | –       | –                     | –                    | –                |
| 4.                                                                      | 757.13.04 | Sběrníkový digitální vstupní modul 12DI vč. bloku svorkovnic                                                                                                                                                                                  | kus | 1,0     | 8 641,72              | –                    | 8 642            |
| <b>757.14 Software</b>                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                       |                      | <b>2 442 711</b> |
| 1.                                                                      | 757.14.01 | programování datového bodu DDC regulátoru                                                                                                                                                                                                     | kus | 311,0   | –                     | 1 024,15             | 318 510          |
| 2.                                                                      | 757.14.02 | programování vizualizace datového bodu                                                                                                                                                                                                        | kus | 311,0   | –                     | 426,73               | 132 712          |
| 3.                                                                      | 757.14.03 | nastavení a parametrizace Mbus sběrnice pro odečet spotřeb                                                                                                                                                                                    | kus | 1 136,0 | –                     | 853,46               | 969 525          |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Výměra | jeon. cena<br>dodávka | jeon. cena<br>montáž | Cena    |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 4.       | 757.14.04 | Grafická centrála pro monitoring a správu budov vhodná pro integraci BACnet regulátorů, regulátorů třetích stran a ostatních podporovaných protokolů do centralizované softwarové platformy. Platforma je navržena pro správu HVAC a non-HVAC (osvětlení, EZS, EPS, CCTV, atd.) systémů v rámci budovy a napříč různými budovami.<br>Poskytuje informace v reálném čase přes standardní webový prohlížeč a rovněž poskytuje funkce serveru: centrální správa dat, archivace, alarmování, grafické zobrazení, časové programy, správu databáze systému a integraci s ostatními softwarovými aplikacemi. Pomáhá maximalizovat provozní a servisní účinnost a minimalizovat související náklady.<br>Komplexní vývojové prostředí vestavěné v grafické centrále je jednotné vývojové prostředí pro zařízení.<br>Hlavní rysy:<br>• WEBOVÝ PŘÍSTUP Přístup k alarmům, grafice, časovým programům, logům a konfiguraci data přes webový prohlížeč a mobilní zařízení<br>• GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ V REÁLNÉM ČASE Volně konfigurovatelné HTML5 uživatelské rozhraní. Zobrazení je podporováno knihovnamí.<br>• ALARMOVÁNÍ Sofistikovaná segregace, správa, eskalace a routování alarmů včetně upozornění na alarm emailem.<br>• KONEKTIVITA BACnet ovladač s podporou server a klient. C-Bus (SUSI), Modbus IP, LON IP, MBUS, KNX IP, OPC a SNMP ovladače podporované licencí Open point.<br>• ČASOVÉ PROGRAMY Čtení a zápis do BACnet, C-Bus a Niagara časových programů. Globální časové programy a kalendáře přímo na centrály s cílem ovládat zařízení bez vnitřních časových programů.<br>• CENTRALIZOVANÉ UKLÁDÁNÍ DAT Všechny body lze trendovat a ukládat do databáze. Trendovat lze buď intervalově nebo pomocí změny hodnot (COV). Historická data lze vizualizovat snadně a intuitivně.<br>• SPRÁVA ENERGIÍ Základní funkce energetického managementu jsou zahrnuty, rozšiřující funkce mohou být přidány.<br>• AUDIT Automatické ukládání událostí a změn v systému.<br>• NAVIGACE Navigaci lze jednoduše nastavit v závislosti na přístupových právech a potřebách koncového uživatele<br>• SKRIPTOVÁNÍ / LOGIKA Volně programovatelné skripty a logika lze využít pro implementaci funkcí řízení a správy na úrovni centrály. Batch funkce lze | lic | 1,0    | 795 457,50            | –                    | 795 457 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Výměra | Jeon. cena<br>dodávka | Jeon. cena<br>montáž | Cena    |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 5.       | 757.14.05 | Rozšíření grafické centrály o sběr a monitoring spotřeb.<br>Profesionální nástroj pro vyhodnocování a analýzu energií poskytuje rozsáhlé možnosti pro správu všech aspektů energetických dat. Ideální systém pro:<br>• pomoc se správou, analýzou a optimalizací využití energie<br>• měření výkonnosti napříč různými úrovněmi v rámci budovy<br>Jedná se o plně webově dostupné řešení, které je úplnou součástí systému grafické centrály. Umožňuje integrovat data z různých existujících systémů. Nabízí integrované řešení, které umožňuje uživateli sbírat a spravovat všechny aspekty jejich energetických dat v centrálním úložišti.<br>Vlastnosti a výhody<br>• Kompletně integrováno : úspora nákladů. není potřeba žádné další zařízení. Umožňuje získat měřená data z většiny používaných komunikačních protokolů měřičů na trhu.<br>• Automatizovaný sběr a agregace měřených dat: není zapotřebí dalších zařízení pro sběr dat.<br>• Monitorování energetické spotřeby s denními, týdenními, měsíčními nebo ročními profily: jednoduše rozpoznáte plýtvání energií.<br>• Analytické energetické profily: Detekce plýtvání energiemi, Optimalizace energetické účinnosti.<br>• Překlad surových energetických hodnot do peněžních jednotek: Vždy máte přehled o nákladech na energii a můžete porovnávat skutečné náklady s rozpočtem<br>• Energy Benchmarking grafy s týdenním, měsíčním a ročním náhledem: dokazuje účinnost vašich akcí s cílem uspořít energie.<br>• Vizualizace a pořadí spotřeby mezi měřiči, zónami, systémy, budovami, areály<br>• Okamžité a automatické reporty pro uživatele, řídicí pracovníky v energetice a auditory: Úspora nákladů na generování energetických reportů. Mějte příslušné údaje pro energetické manažery a auditory s nejvyšší přesností a včas.<br>• Kiosk Mode - rotující sled obrazovek obsahující snadno srozumitelné údaje a energich: použití v budově u recepce s cílem zvýšit povědomí obyvatel budovy. | lic | 1,0    | 129 041,93            | –                    | 129 042 |
| 6.       | 757.14.06 | PC-server vč. LCD monitoru 27", OS, MS Office, tiskárny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,0    | 76 554,63             | 6 400,89             | 82 956  |
| 7.       | 757.14.07 | Popis programové aplikace a test softwaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl | 1,0    | 14 508,68             | –                    | 14 509  |

757.15

Rozvaděče a ovládací panely

1 197 421

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ozn. | MJ  | Výměra | Jeon. cena<br>dodávka | Jeon. cena<br>montáž | Cena    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 1.       | 757.15.01<br>Rozvaděč DT01, skříňový, 1200x2300x400, IP54/20 s podstavcem 100mm<br>- 1x hlavní vypínač 63A/3<br>- 1x svodič přepětí tř. II<br>- 1x svodič přepětí tř. III<br>- 2x zásuvka soklová na DIN lištu<br>- termostat vnitřní<br>- ventilátor a ventilační mřížka<br>- 6x jistič 10B/3, 10kA<br>- 6x jistič B6/1<br>- 2x jistič C16/1<br>- 2x jistič B16/1<br>- 70kus pomocné relé 24V<br>- 30kus držák přístrojové pojistky<br>- 1x transformátor 230/24V AC 200VA<br>- 1x napájecí zdroj 230/24V 100W<br>- 1x osvětlení rozvaděče<br>- 1x hlavice rudá hříbová, komplet 1/1<br>- 1x tlačítko stiskací na panel, černé, 1/1<br>- 1x signálka červená 24V DC na panel<br>- 1x fázové relé<br>- 380x řadová svorkovnice do 2,5mm <sup>2</sup><br>- 125x vývodka kabelová PG9-PG13<br>- vestavba řídicího systému dle 215.9, 215.10<br>dodávka a montáž kompletně sestaveného, vyzbrojeného a propojeného rozvaděče |      | kpl | 1,0    | 106 626,88            | 63 167,39            | 169 794 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis                                                                        | Ozn.                                           | MJ | Výměra | Jeon. cena<br>dodávka | Jeon. cena<br>montáž | Cena      |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|----------------------|-----------|---------|
| 2.       | 757.15.02                                                                    | Rozvaděč DT02, nástěnný, 800x1200x300, IP54/20 |    | kpl    | 1,0                   | 63 118,32            | 42 242,46 | 105 361 |
|          | - 1x hlavní vypínač 32A/3                                                    |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 1x svodič přepětí tř. II                                                   |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 1x svodič přepětí tř. III                                                  |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 1x zásuvka soklová na DIN lištu                                            |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 1x jistič 10B/3, 10kA                                                      |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 2x jistič B6/1                                                             |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 2x jistič C16/1                                                            |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 1x jistič B16/1                                                            |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 14kus pomocné relé 24V                                                     |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 11kus držák přístrojové pojistky                                           |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 1x transformátor 230/24V AC 100VA                                          |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 1x napájecí zdroj 230/24V 100W                                             |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 1x osvětlení rozvaděče                                                     |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 1x hlavice rudá hříbová, komplet 1/1                                       |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 1x tlačítko stiskací na panel, černé, 1/1                                  |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 1x signálka červená 24V DC na panel                                        |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 1x fázové relé                                                             |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 94x řadová svorkovnice do 2,5mm2                                           |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - 30x vývodka kabelová PG9-PG13                                              |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | - vestavba řídicího systému dle 215.11                                       |                                                |    |        |                       |                      |           |         |
|          | dodávka a montáž kompletně sestaveného, vyzbrojeného a propojeného rozvaděče |                                                |    |        |                       |                      |           |         |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| SO_100.2_1. Technické vybavení objektu |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        | Jeon. cena | Jeon. cena |         |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------|---------|
| Poř. Kód                               | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Výměra | dodávka    | montáž     | Cena    |
| 3.                                     | 757.15.03 | Rozvaděč DT2, skříňový, 2x 800x2000x400, IP54/20 s podstavcem 100mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kpl | 1,0    | 120 131,90 | 50 643,84  | 170 776 |
|                                        |           | - 1x hlavní vypínač 63A/3<br>- 1x svodič přepětí tř. II<br>- 1x svodič přepětí tř. III<br>- 2x zásuvka soklová na DIN lištu<br>- 6x jistič 10B/3, 10kA<br>- 6x jistič B6/1<br>- 2x jistič C16/1<br>- 2x jistič B16/1<br>- 1x proudový chránič s nadproudovou ochranou B10/2/0,03<br>- 30kus pomocné relé 24V<br>- 25kus držák přístrojové pojistky<br>- 1x transformátor 230/24V AC 200VA<br>- 1x napájecí zdroj 230/24V 100W<br>- 1x osvětlení rozvaděče<br>- 1x hlavice rudá hříbová, komplet 1/1<br>- 1x tlačítko stiskací na panel, černé, 1/1<br>- 1x signálka červená 24V DC na panel<br>- 1x fázové relé<br>- 270x řadová svorkovnice do 2,5mm2<br>- 90x vývodka kabelová PG9-PG13<br>- vestavba řídicího systému dle 215.12<br>dodávka a montáž kompletně sestaveného, vyzbrojeného a propojeného rozvaděče |     |        |            |            |         |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Výměra | Jeon. cena<br>dodávka | Jeon. cena<br>montáž | Cena      |         |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|----------------------|-----------|---------|
| 4.       | 757.15.04 | Rozvaděč DT20, nástěnný, 800x1200x300, IP54/20<br>- 1x hlavní vypínač 32A/3<br>- 1x svodič přepětí tř. II<br>- 1x svodič přepětí tř. III<br>- 1x zásuvka soklová na DIN lištu<br>- 1x jistič 10B/3, 10kA<br>- 2x jistič B6/1<br>- 2x jistič C16/1<br>- 2x jistič B16/1<br>- 14kus pomocné relé 24V<br>- 9kus držák přístrojové pojistky<br>- 1x transformátor 230/24V AC 100VA<br>- 1x napájecí zdroj 230/24V 100W<br>- 1x osvětlení rozvaděče<br>- 1x soklová zásuvka<br>- 1x hlavice rudá hříbová, komplet 1/1<br>- 1x tlačítko stiskací na panel, černé, 1/1<br>- 1x signálka červená 24V DC na panel<br>- 1x fázové relé<br>- 94x řadová svorkovnice do 2,5mm <sup>2</sup><br>- 30x vývodka kabelová PG9-PG13<br>- vestavba řídicího systému dle 215.13<br>dodávka a montáž kompletně sestaveného, vyzbrojeného a propojeného rozvaděče |    | kpl    | 1,0                   | 63 118,32            | 42 242,46 | 105 361 |
| 5.       | 757.15.05 | Dotekový ovládací panel pro vzdálené ovládání všech TZB zařízení, monitoring provozních informací a signalizaci poruch, nástěnné provedení, komunikace RS485 Modbus RTU aj., 10" LCD TFT, 1024x600px, napájení 24VDC, dodávka+montáž vč.zapojení, <b>HMI1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | kus    | 1,0                   | 46 973,32            | 853,46    | 47 827  |
| 6.       | 757.15.06 | Ovládací skříňka v elegantním designu z hliníkových protlačovaných profilů. Ideální pro malé ovládací panely, 315x388x87mm, materiál hliník, nástřik RAL7024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | kus    | 1,0                   | 3 260,87             | 1 280,18  | 4 541   |
| 7.       | 757.15.07 | Čelní panel pro ovládací skříňku pro usazení ovládacího HMI panelu, materiál eloxovaný hliník 3mm, 250x350mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | kus    | 1,0                   | 2 353,48             | –         | 2 353   |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| SO_100.2: Technické vybavení objektu |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        | Jeon. cena | Jeon. cena |      |            |           |         |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------|------|------------|-----------|---------|
| Poř. Kód                             | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Výměra | dodávka    | montáž     | Cena |            |           |         |
| 8.                                   | 757.15.08 | Rozvaděč R-MBUS pro sběr dat z měřidel Mbus, nástěnná skříň 800x1200x300, IP54/20<br>- 1x hlavní vypínač 40A/1<br>- 1x svodič přepětí tř. II<br>- 1x zásuvka soklová na DIN lištu<br>- 4x jistič C10/1<br>- 10kus držák přístrojové pojistky<br>- 3x napájecí zdroj 230/24V 100W<br>- 1x soklová zásuvka<br>- 50x řadová svorkovnice do 2,5mm2<br>- 25x vývodka kabelová PG9-PG13<br>- průmyslový switch na DIN lištu, 16portový<br>- 10x převodník Mbus/Ethernet pro 120 zařízení<br>dodávka a montáž kompletně sestaveného, vyzbrojeného a propojeného rozvaděče |    |        | kpl        |            | 1,0  | 557 884,47 | 33 523,60 | 591 408 |

**757.16 Kabeláž, kabelové trasy****1 233 091**

|     |           |                                                                                                               |     |         |        |        |         |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|---------|
| 1.  | 757.16.01 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1,5                                                                       | m   | 325,0   | 25,52  | 39,25  | 21 051  |
| 2.  | 757.16.02 | Kabel silový, se zvýšenou odolností proti šíření planene, bezhalogenový, CXKE-R-J 3x1,5, b2cas1d0             | m   | 985,0   | 45,15  | 47,11  | 90 874  |
| 3.  | 757.16.03 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x2,5                                                                       | m   | 169,0   | 31,41  | 39,25  | 11 943  |
| 4.  | 757.16.04 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x1,5                                                                       | m   | 413,0   | 29,45  | 39,25  | 28 374  |
| 5.  | 757.16.05 | Kabel sdělovací, stíněný, izolace PVC, JQTD 7x0,8                                                             | m   | 156,0   | 45,15  | 39,25  | 13 167  |
| 6.  | 757.16.06 | Kabel sdělovací, stíněný, izolace PVC, JQTD 2x0,8                                                             | m   | 937,0   | 17,66  | 39,25  | 53 331  |
| 7.  | 757.16.07 | Kabel sdělovací, stíněný, izolace PVC, JQTD 4x0,8                                                             | m   | 226,0   | 25,52  | 39,25  | 14 639  |
| 8.  | 757.16.08 | Kabel sdělovací, stíněný, se zvýšenou odolností proti šíření plamene, bezhalogenový, JXFE-R 1x2x0,8, b2cas1d0 | m   | 241,0   | 23,56  | 43,18  | 16 084  |
| 9.  | 757.16.09 | Kabel sdělovací, stíněný, se zvýšenou odolností proti šíření plamene, bezhalogenový, JXFE-R 2x2x0,8, b2cas1d0 | m   | 3 730,0 | 33,38  | 43,18  | 285 565 |
| 10. | 757.16.10 | Kabel sdělovací, stíněný, izolace PVC, J-Y(St)Y 1x2x0,8                                                       | m   | 2 375,0 | 9,82   | 39,25  | 116 554 |
| 11. | 757.16.11 | Kabel sdělovací, stíněný, izolace PVC, J-Y(St)Y 2x2x0,8                                                       | m   | 574,0   | 14,72  | 39,25  | 30 983  |
| 12. | 757.16.12 | Kabel sdělovací, stíněný, izolace PVC, J-Y(St)Y 4x2x0,8                                                       | m   | 441,0   | 18,85  | 39,25  | 25 623  |
| 13. | 757.16.13 | Kabel datový UTP Cat6, LSOH                                                                                   | m   | 109,0   | 16,30  | 39,25  | 6 055   |
| 14. | 757.16.14 | Vodič CY6mm2, zelenožlutý                                                                                     | m   | 300,0   | 31,41  | 31,41  | 18 847  |
| 15. | 757.16.15 | svorka zemnicí pro uzemnění kovových potrubí pomocí pásky, maximální průřez vodiče 16 mm2                     | kus | 24,0    | 62,81  | 49,08  | 2 685   |
| 16. | 757.16.16 | Pásek CU ke svorce zemnicí, l=0,5m                                                                            | kus | 24,0    | 29,45  | 68,70  | 2 356   |
| 17. | 757.16.17 | Svorkovnice ekvipotenciálového pospojování, s krytem, na omítku                                               | kus | 6,0     | 363,14 | 245,36 | 3 651   |
| 18. | 757.16.18 | trubka plastová tuhá DN20                                                                                     | m   | 281,0   | 35,33  | 47,11  | 23 165  |
| 19. | 757.16.19 | trubka plastová ohebná DN20                                                                                   | m   | 93,0    | 15,70  | 47,11  | 5 841   |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_100.2: Technické vybavení objektu

| Poř. Kód | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                | MJ  | Výměra | jeon. cena<br>dodávka | jeon. cena<br>montáž | Cena    |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------------------|---------|
| 20.      | 757.16.20 | Svazkový kabelový držák vel.15 s hmoždinkou                                                                                                                                                         | kus | 80,0   | 245,36                | 392,59               | 51 036  |
| 21.      | 757.16.21 | Kabelový žlab galvanicky pozinkovaný včetně spojek, spojovacího materiálu a podpěr, 62/50                                                                                                           | m   | 145,0  | 245,36                | 451,48               | 101 042 |
| 22.      | 757.16.22 | Kabelový žlab galvanicky pozinkovaný včetně spojek, spojovacího materiálu a podpěr, 125/50                                                                                                          | m   | 74,0   | 422,03                | 451,48               | 64 640  |
| 23.      | 757.16.23 | Krabice elektroinstalační na povrch, IP54, spojovací                                                                                                                                                | kus | 84,0   | 117,78                | 127,60               | 20 612  |
| 24.      | 757.16.24 | Zásuvka datová na omítku 1xRJ45 Cat6, kompletně vybavená                                                                                                                                            | kus | 2,0    | 353,33                | 294,44               | 1 296   |
| 25.      | 757.16.25 | Zhotovení kabelového prostupu střešou - kovoá uzemněná trubka DN100 s kolenem, utěsnění kabelu PU pěnou a smršťovací izolací                                                                        | kus | 1,0    | 2 944,41              | 981,47               | 3 926   |
| 26.      | 757.16.26 | drobný montážní materiál a montážní práce pro dobrou instalaci předchozích položek (obsahuje spojovací materiál, šroubky, podložky, stahovací pásy, kabelové štítky, označovací štítky krabic atp.) | %   | 5,0    | 19 413,47             | 24 536,74            | 219 751 |

**757.17 Ostatní práce a montáže, uvedení do provozu****963 044**

|     |           |                                                                                          |     |      |            |          |         |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|----------|---------|
| 1.  | 757.17.01 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení                                                       | hod | 45,0 | 1 882,71   | –        | 84 722  |
| 2.  | 757.17.02 | Komplexní vyzkoušení                                                                     | hod | 72,0 | 1 882,71   | –        | 135 555 |
| 3.  | 757.17.03 | Zkušební provoz                                                                          | hod | 16,0 | 1 882,71   | –        | 30 123  |
| 4.  | 757.17.04 | Zaučení obsluhy                                                                          | hod | 5,0  | 1 882,71   | –        | 9 414   |
| 5.  | 757.17.05 | Výchozí revize el. Zařízení dle ČSN 33 2000-6                                            | kus | 1,0  | 93 879,72  | –        | 93 880  |
| 6.  | 757.17.06 | Zpracování dodavatelské realizační / dílenské dokumentace                                | kus | 1,0  | 221 897,50 | –        | 221 898 |
| 7.  | 757.17.07 | Zpracování dokumentace skutečného stavu                                                  | kus | 1,0  | 42 672,60  | –        | 42 673  |
| 8.  | 757.17.08 | Protipožární ucpávky, zatěsnění kabelových prostupů                                      | m2  | 2,0  | 5 120,72   | 5 113,22 | 20 468  |
| 9.  | 757.17.09 | Koordináční zkoušky požárně bezpečnostních zařízení                                      | kus | 3,0  | 8 534,52   | –        | 25 604  |
| 10. | 757.17.10 | Projektový management a vedení stavby                                                    | kus | 1,0  | 93 879,72  | –        | 93 880  |
| 11. | 757.17.11 | Zařízení staveniště, pronájem kontejnerů, skladovacího místa, spotřeba energií na stavbě | kus | 1,0  | 204 828,47 | –        | 204 828 |

**POZNÁMKA:** v položkách, které jsou označeny \* zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_102: Kácení

| Poř. Kód      | Popis     | Ozn.                                                                 | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena     |        |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|----------|--------|
|               |           |                                                                      |    |        |            |          |        |
| SO_102 Kácení |           |                                                                      |    |        |            | 127 215  |        |
| 102.01 Kácení |           |                                                                      |    |        |            | 127 215  |        |
| 1.            | 102.01.01 | Kácení stromů - průměr kmene do 80 cm, včetně likvidace dřevní hmoty |    | kus    | 5,0        | 9 628,06 | 48 140 |
| 2.            | 102.01.02 | Kácení keřů, včetně likvidace dřevní hmoty                           |    | m2     | 379,0      | 208,64   | 79 075 |

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV**  
**SO\_301: Komunikace**

| Poř.              | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                            | Ozn. | MJ  | Výměra    | Jedn. cena | Cena         | CÚ   |
|-------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|--------------|------|
| SO_301 Komunikace |        |                                                                                                                                                                                                                  |      |     |           |            |              |      |
| 0                 |        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                     |      |     |           |            |              |      |
| 1                 | 02910  | 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>- Geodetické práce pro tento stavební objekt - vytyčování                                                                                                           |      | KPL | 1,000     | 8 320,00   | 8 320,00     | ASPE |
| 2                 | 02910  | 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>- Geodetické práce pro tento stavební objekt - zaměření skutečného stavu po dokončení stavby, včetně zaměření rozhraní povrchů                                      |      | KPL | 1,000     | 13 696,00  | 13 696,00    | ASPE |
| 0                 |        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                     |      |     |           |            | 22 016,00    |      |
| 1                 |        | Zemní práce                                                                                                                                                                                                      |      |     |           |            |              |      |
| 3                 | 11130  | SEJMUTÍ DRNU<br>890+267+10+237+8+72+56+174=1 714,000 [A]                                                                                                                                                         |      | M2  | 1 714,000 | 75,52      | 129 441,28   | ASPE |
| 4                 | 11343  | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU<br>- Odstranění krytu asfaltových chodníků                                                                                                         |      | M3  | 228,360   | 5 120,00   | 1 169 203,20 | ASPE |
| 5                 | 11348  | 1 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU<br>- Odstranění konstrukce zpevněné manipulační plochy ze zámkové dlažby                                                                           |      | M3  | 15,840    | 5 120,00   | 81 100,80    | ASPE |
| 6                 | 11348  | 2 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU<br>- Odstranění konstrukce chodníku z betonových dlaždic                                                                                           |      | M3  | 4,500     | 3 840,00   | 17 280,00    | ASPE |
| 7                 | 11351  | ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ<br>- Odstranění betonových záhonových obrubníků, včetně lože<br>- Včetně odvozu na skládku a poplatku                                                                            |      | M   | 200,000   | 108,60     | 21 760,00    | ASPE |
| 8                 | 11352  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH<br>- Odstranění betonových silničních obrubníků, včetně lože<br>- Včetně odvozu na skládku a poplatku                                                               |      | M   | 73,000    | 153,60     | 11 212,80    | ASPE |
| 9                 | 12110  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br>- Sejmутí ornice v tloušťce 300mm<br>890+267+10+237+8+72+56+174=1 714,000 [A]<br>A*0,3=514,200 [B]                                                                             |      | M3  | 514,200   | 57,60      | 29 617,92    | ASPE |
| 10                | 12383  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II<br>- Vše podle technické specifikace<br>- Včetně odvozu na skládku a poplatku                                                                                     |      | M3  | 72,120    | 140,80     | 10 154,50    | ASPE |
| 11                | 125831 | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. II, ODVOZ DO 1KM<br>- Dvoz ornice z deponie staveníště, včetně naložení a složení<br>280+9+228+8+73+187+842=1 627,000 [A]<br>900+140=1 040,000 [B]<br>A*0,3+B*0,1=592,100 [C] |      | M3  | 592,100   | 128,00     | 75 788,80    | ASPE |
| 12                | 13283  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II                                                                                                                                                                        |      | M3  | 10,300    | 320,00     | 3 296,00     | ASPE |

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV**  
**SO\_301: Komunikace**

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ozn. | MJ | Výměra    | Jedn. cena | Cena       | CÚ   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|------------|------------|------|
| 13       | 17110                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |           |            |            |      |
|          | - Výkop pro schodiště                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |           |            |            |      |
|          | <b>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      | M3 | 146,600   | 102,40     | 15 011,84  | ASPE |
|          | - Zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133, včetně nákupu zeminy                                                                                                                                                                                                                      |      |    |           |            |            |      |
|          | - Možnosti použití zeminy ze stavby viz technická zpráva                                                                                                                                                                                                                             |      |    |           |            |            |      |
| 14       | 17310                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |           |            |            |      |
|          | <b>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      | M3 | 35,800    | 345,60     | 12 372,48  | ASPE |
|          | - Provedení zemní krajnice ze zhutněného materiálu (vhodná zemina dle ČSN 73 6133, drobné kamenivo apod.) - Včetně hutnění terénu pod zemní krajnicí                                                                                                                                 |      |    |           |            |            |      |
| 16       | 17481                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    |    |           |            |            |      |
|          | <b>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      | M3 | 7,200     | 806,40     | 5 806,08   | ASPE |
|          | - Zásyp zeminou 0,02 -0,03m3/keř                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |           |            |            |      |
|          | 60*4*0,03=7,200 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |           |            |            |      |
| 15       | 17481                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |    |           |            |            |      |
|          | <b>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      | M3 | 2,000     | 806,40     | 1 612,80   | ASPE |
|          | - Zásyp zeminou 1m3/strom                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |           |            |            |      |
|          | 2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |           |            |            |      |
| 17       | 17481                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    |    |           |            |            |      |
|          | <b>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      | M3 | 77,900    | 806,40     | 62 818,56  | ASPE |
|          | - SROVNATELNÁ POLOŽKA: Nákup ornice                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |           |            |            |      |
|          | - Nákup, dovoz na deponii staveniště                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |           |            |            |      |
|          | - Dočasné skladování na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |           |            |            |      |
|          | - Rozprostření viz samostatná položka                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |           |            |            |      |
|          | sejmutí ornice                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |           |            |            |      |
|          | 1714*0,3=514,200 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |           |            |            |      |
|          | potřebné množství ornice                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |           |            |            |      |
|          | 1627*0,3+1040*0,1=592,100 [B]                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |           |            |            |      |
|          | Nákup ornice                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |           |            |            |      |
|          | B-A=77,900 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |           |            |            |      |
| 18       | 18110                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |           |            |            |      |
|          | <b>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      | M2 | 853,000   | 57,60      | 49 132,80  | ASPE |
|          | -Zhutnění pláně pod komunikacemi                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |           |            |            |      |
| 19       | 18210                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |           |            |            |      |
|          | <b>ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      | M3 | 2 667,000 | 89,60      | 238 963,20 | ASPE |
|          | - Jemná modelace terénu s urovnáním povrchu planýrkou, před zakládáním trávníku                                                                                                                                                                                                      |      |    |           |            |            |      |
|          | 280+8+226+8+73+187+842=1 627,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |           |            |            |      |
|          | 900+140=1 040,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |           |            |            |      |
|          | Celkem: A+B=2 667,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |           |            |            |      |
| 20       | 18214                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |           |            |            |      |
|          | <b>ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      | M2 | 1 627,000 | 44,80      | 72 889,60  | ASPE |
|          | - Hrubá planýrka - tj. urovnání povrchu před ohumusováním v tloušťce 5 - 10cm, úprava dle projektovaného tvaru                                                                                                                                                                       |      |    |           |            |            |      |
|          | - Na zatravňovaných plochách bude provedena hrubá planýrka, tj. urovnání povrchu v tl. cca 5 - 10cm s odstraněním pevných předmětů, zbytků kořenů, kamenů, atd., nebo případně hrubá planýrka s následným ohumusováním, která je navržena na plochách s nedostatkem kvalitní ornice. |      |    |           |            |            |      |
|          | - Hrubá planýrka bude ve volném území prováděna strojově. V kofenovém prostoru stromů (cca viz průmět okapové koruny stromů) budou zemní práce prováděny ručně.                                                                                                                      |      |    |           |            |            |      |
|          | 1627=1 627,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |    |           |            |            |      |

# **DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV** **SO\_301: Komunikace**

| Poř. | Kód    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ozn. | MJ | Výměra    | Jedn. cena | Cena      | CÚ   |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|------------|-----------|------|
| 21   | 18225  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M<br>- Ohumusování terénu - tloušťka ornice 300mm<br>1627*0,4=650,800 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | M2 | 650,800   | 51,20      | 33 320,96 | ASPE |
| 22   | 18231  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M<br>- Ohumusování zelené střechy - tloušťka ornice 100mm<br>1040=1 040,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | M2 | 1 040,000 | 19,20      | 19 968,00 | ASPE |
| 23   | 18235  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M<br>- Ohumusování terénu - tloušťka ornice 300mm<br>1627*0,6=976,200 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | M2 | 976,200   | 51,20      | 49 981,44 | ASPE |
| 24   | 18241  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>- Veškeré činnosti dle technické specifikace<br>- Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy obdělat ( frézování, smykování, vláčení), pohnout, urovnat a vysbírat kamery<br>- Zakládání trávníku zahrnuje i první pokosení trávníku po založení<br>280+9+228+8+73+187+842=1 627,000 [A]<br>A-(60+20+220)=1 327,000 [B]                                                                                        |      | M2 | 1 327,000 | 34,74      | 46 098,92 | ASPE |
| 25   | 18247  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>- Zahrnuje druhé pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením<br>280+9+228+8+73+187+842=1 627,000 [A]<br>A-(60+20+220)=1 327,000 [B]                                                                                                                                                                                                                                                   |      | M2 | 1 327,000 | 2,82       | 3 736,83  | ASPE |
| 26   | 18311  | 1 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU<br>- Před výsadbou se zakládá záhon pro výsadbu keřů<br>60=60,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | M2 | 60,000    | 11,52      | 691,20    | ASPE |
| 27   | 18311  | 2 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU<br>- Před výsadbou se zakládá záhon pro výsadbu okrasné zeleně<br>20+200=220,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | M2 | 220,000   | 11,52      | 2 534,40  | ASPE |
| 28   | 18311  | 3 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU<br>- Před výsadbou se zakládá záhon pro výsadbu zelené střechy<br>1040=1 040,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | M2 | 1 040,000 | 12,80      | 13 312,00 | ASPE |
| 29   | 183511 | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ<br>- Zaplevelené části se po vzejtí oca o 15cm celoplošně postřikají herbicidem (např. ROUNDUP)<br>- Je - li pozemek zaplevelený i po vysetí travní směsí a prvním posekání, aplikují se selektivní přípravky (např. STARAN A LONTREL)<br>- U vytrvalých a ruderálních ložisek plevelů je třeba používat přípravky opakovaně.<br>280+9+228+8+73+187+842=1 627,000 [A]<br>900+140=1 040,000 [B]<br>Celkem: A+B=2 667,000 [C] | *    | M2 | 2 667,000 | 2,75       | 7 339,58  | ASPE |
| 30   | 18461  | 1 MULČOVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | M2 | 2,400     | 44,67      | 107,21    | ASPE |

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV**  
**SO\_301: Komunikace**

| Poř. | Kód    | Popis                                                                                                                          | Ozn. | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena      | CÚ   |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|------------|-----------|------|
|      |        | - Mulčování droenou kůrou v mocnosti 10cm - kolem stromů<br>2*1,2=2,400 [A]                                                    |      |     |         |            |           |      |
| 31   | 18461  | 2 MULČOVÁNÍ                                                                                                                    |      | M2  | 60,000  | 40,83      | 2 449,92  | ASPE |
|      |        | - Mulčování droenou kůrou v mocnosti 10cm - kolem keřů<br>60=60,000 [A]                                                        |      |     |         |            |           |      |
| 32   | 18461  | 3 MULČOVÁNÍ                                                                                                                    |      | M2  | 220,000 | 31,94      | 7 025,92  | ASPE |
|      |        | - Mulčování droenou kůrou v mocnosti 5cm - kolem trvalkové výsadby<br>20+200=220,000 [A]                                       |      |     |         |            |           |      |
| 33   | 18471  | OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH                                                                                                   |      | M2  | 180,000 | 23,04      | 4 147,20  | ASPE |
|      |        | - Výsadby keřů budou během vegetačního období 3x ošetřeny<br>60*3=180,000 [A]                                                  |      |     |         |            |           |      |
| 34   | 18472  | OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH                                                                                                    |      | KUS | 6,000   | 32,00      | 192,00    | ASPE |
|      |        | - Výsadby stromů budou během vegetačního období 3x ošetřeny<br>2*3=6,000 [A]                                                   |      |     |         |            |           |      |
| 35   | 184721 | ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM                                                                                           |      | KUS | 24,000  | 768,00     | 18 432,00 | ASPE |
|      |        | - Zdravotní prořez a ošetření stávajících stromů včetně likvidace dřevní hmoty<br>24=24,000 [A]                                |      |     |         |            |           |      |
| 36   | 18481  | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM                                                                                                        |      | KUS | 26,000  | 806,40     | 20 966,40 | ASPE |
|      |        | 26=26,000 [A]                                                                                                                  |      |     |         |            |           |      |
| 37   | 184A2  | 1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY                                                                      |      | KUS | 240,000 | 70,40      | 16 896,00 | ASPE |
|      |        | - výsadba půdopokryvných keřů Cotoneaster Dammeri - Skalník Damerův - 4ks/m2<br>4*60=240,000 [A]                               |      |     |         |            |           |      |
| 38   | 184A2  | 2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY                                                                      |      | KUS | 80,000  | 112,64     | 9 011,20  | ASPE |
|      |        | SROVNATELNÁ POLOŽKA: VYSAZOVÁNÍ OKRASNĚ ZELENĚ - TRVALKY<br>- perovskii "blue spire" perovskii - 4ks/m2<br>20*4=80,000 [A]     |      |     |         |            |           |      |
| 39   | 184A2  | 3 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY                                                                      |      | KUS | 800,000 | 74,24      | 59 392,00 | ASPE |
|      |        | SROVNATELNÁ POLOŽKA: VYSAZOVÁNÍ OKRASNĚ ZELENĚ - KVETOUcí TRVALKY<br>- smíšená trvalková výsadba - 4ks/m2<br>200*4=800,000 [A] |      |     |         |            |           |      |
| 40   | 184A2  | 4 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY                                                                      |      | KG  | 72,000  | 1 200,96   | 86 469,12 | ASPE |
|      |        | SROVNATELNÁ POLOŽKA: ZELENÁ STŘECHA EXTENZIVNÍ TYP 1<br>- mechy, rozchodníky - 50-80g/m2                                       |      |     |         |            |           |      |

# DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV SO\_301: Komunikace

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ozn. | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena         | CÚ   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|------------|--------------|------|
| 41       | 184A2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5    |    |        |            |              |      |
|          | 900*80/1000=72,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |    |        |            |              |      |
|          | VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG   |    | 11,200 | 1 200,96   | 13 450,75    | ASPE |
|          | SROVNATELNÁ POLOŽKA: ZELENÁ STŘECHA EXTENZIVNÍ TYP 2<br>- mechy, rozchodníky, okrasné traviny, trvalky - 50-80g/m2<br>140*80/1000=11,200 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |        |            |              |      |
| 42       | 184B13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1    |    |        |            |              |      |
|          | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS  |    | 2,000  | 9 731,84   | 19 463,68    | ASPE |
|          | OSAZENÍ STROMU, včetně výsadbové jámy, výměny půdy, hnojiva, atd<br>- strom listnatý soliterní - catalpa bignonioides - katalpa trubačovitá<br>2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |        |            |              |      |
| 43       | 18600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | M3 | 94,410 | 806,40     | 76 132,22    | ASPE |
|          | ZALÉVÁNÍ VODOU<br>- 2. - 3. zálivka keřů ( 1. zálivka je součástí položky vysazování - dle technické specifikace)<br>- 3x zálivka trávníků<br>zálivka stromů 100 l/ks<br>2*100*0,001*2=0,400 [A]<br>zálivka keřů a okrasné zelené 10 l/ks<br>((60+20+200)*4)*10*0,001*2=22,400 [B]<br>zálivka trávníků 10 l/m2<br>(1627-280)*10*0,001*3=40,410 [C]<br>zálivka zelené střechy 10 l/m2<br>1040*10*0,001*3=31,200 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=94,410 [E] |      |    |        |            |              |      |
| 1        | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |        |            | 2 518 581,62 |      |
| 2        | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |        |            |              |      |
| 44       | 27152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1    |    |        |            |              |      |
|          | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>- Polštář ze ztuhlého kameniva pod základy schodiště<br>- ŠD frakce 16/63mm v tloušťce 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3   |    | 1,272  | 1 510,40   | 1 921,23     | ASPE |
| 45       | 27152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2    |    |        |            |              |      |
|          | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>- Podkladní vrstva ze ŠD tl.500mm pod železobetonovou deskou schodiště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3   |    | 9,000  | 1 510,40   | 13 593,60    | ASPE |
| 2        | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |    |        |            | 15 514,83    |      |
| 3        | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |        |            |              |      |
| 46       | 34894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | T  | 0,086  | 115 200,00 | 9 907,20     | ASPE |
|          | ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z KOVU<br>- Zábradlí na schodišti 2ks<br>- povrchová úprava žárové zinkování<br>- včetně dodávky, montáže a spojovacího materiálu<br>VÝPIS MATERIÁLU PRO 1KS ZÁBRADLÍ<br>- 1 - madlo JA 70x35/3 dl.850mm<br>- 2 koncový sloupek JA 70x35/3 dl.855mm 2ks<br>- 3 mezilehlý sloupek PL 10x40 dl. 855mm 2ks                                                                                                                |      |    |        |            |              |      |

# **DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV** **SO\_301: Komunikace**

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                     | Ozn. | MJ | Výměra  | Jedn. cena | Cena             | CÚ   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------|------------|------------------|------|
|          | - 4 kotevní deska PL 10 - 150x150mm - 2ks<br>- 5 kotevní deska PL 10 - 250x150mm - 2ks<br>- kotvy lepené např. HILTI HVA M12 2+2+4+4=12ks                                                                 |      |    |         |            |                  |      |
| <b>3</b> | <b>Svislé konstrukce</b>                                                                                                                                                                                  |      |    |         |            | <b>9 907,20</b>  |      |
| <b>4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                               |      |    |         |            |                  |      |
| 47       | 431325 SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)<br>- Konstrukce schodiště<br>- Beton C30/37nXF3                                                                                                    | M3   |    | 11,450  | 4 646,40   | 53 201,28        | ASPE |
| 48       | 431366 VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z KARI SÍTI<br>- svařovaná síť KARI 10/100 x 10/100 - 7,90kg/m2 - 21m2                                                                                                      | T    |    | 1,144   | 35 840,00  | 41 000,96        | ASPE |
| <b>4</b> | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                               |      |    |         |            | <b>94 202,24</b> |      |
| <b>5</b> | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                         |      |    |         |            |                  |      |
| 49       | 56330 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br>- Štěrkodrt ŠDa 0/63 Ge<br>- Konstrukční vrstva komunikací                                                                                                      | M3   |    | 71,700  | 1 536,00   | 110 131,20       | ASPE |
| 50       | 56330 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br>- Štěrkodrt ŠDb 0/63 Gn<br>- Konstrukční vrstva komunikací                                                                                                      | M3   |    | 152,730 | 1 536,00   | 234 593,28       | ASPE |
| 51       | 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>- Postřik infiltrační z kationaktivní emulze, PI-E, 0,8kg/m2<br>- Konstrukční vrstva komunikací                                                        | M2   |    | 661,000 | 33,28      | 21 998,08        | ASPE |
| 52       | 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2<br>- Postřik spojovací z polotuhého asfaltu, PS - A, 0,20 - 0,30kg/m2<br>- Konstrukční vrstva komunikací                                                   | M2   |    | 661,000 | 26,88      | 17 767,68        | ASPE |
| 53       | 574A41 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM<br>- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy; ACO 8, nemodifikovaný; tloušťka 50mm<br>- Konstrukční vrstva komunikací                                 | M2   |    | 212,000 | 512,00     | 108 544,00       | ASPE |
| 54       | 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM<br>- Asfaltový beton pro obrusné vrstvy; ACO 11, nemodifikovaný; tloušťka 50mm<br>- Konstrukční vrstva komunikací                               | M2   |    | 449,000 | 448,00     | 201 152,00       | ASPE |
| 55       | 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM<br>- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy; ACP 16+, nemodifikovaný<br>- Konstrukční vrstva komunikací                                       | M2   |    | 212,000 | 416,00     | 88 192,00        | ASPE |
| 56       | 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM<br>- Asfaltový beton pro podkladní vrstvy; ACP 16+, nemodifikovaný<br>- Konstrukční vrstva komunikací                                       | M2   |    | 449,000 | 582,40     | 261 497,60       | ASPE |
| 57       | 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA<br>- Dlažba z betonových prvků; DL, betonová, tloušťka 50mm<br>- Ložní vrstva z drobného drceného kameniva L, DDK fr. 0 - 4mm, tloušťka 50mm | M2   |    | 15,250  | 728,32     | 11 106,88        | ASPE |

# **DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV** **SO\_301: Komunikace**

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ozn.                                                                     | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena                | CÚ   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|---------------------|------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spáry vyplněny vmetením čistého téženého křemičitého písku frakce 0/2mm</li> <li>- Konstruktivní vrstva komunikace</li> <li>- Povrch dlažby - STANDARD</li> <li>- Rozměr dlaždic 500/500/50mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |     |        |            |                     |      |
| 58       | 582612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM             | M2  | 25,000 | 753,92     | 18 848,00           | ASPE |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dlažba z betonových prvků; DL, betonová, tloušťka 80mm</li> <li>- Ložní vrstva z drobného drceného kameniva L; DDK fr. 0 - 4mm, tloušťka 50mm</li> <li>- Spáry vyplněny vmetením čistého téženého křemičitého písku frakce 0/2mm</li> <li>- Konstruktivní vrstva komunikace</li> <li>- Nezahrnuje rezervy na ořezy - nutno zohlednit v ceně</li> <li>- Povrch dlažby - STANDARD</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |                                                                          |     |        |            |                     |      |
| 59       | 582614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM              | M2  | 8,000  | 1 004,80   | 8 038,40            | ASPE |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Signální a varovné pásy</li> <li>- Dlažba z betonových prvků; DL, betonová, tloušťka 60mm</li> <li>- Ložní vrstva z drobného drceného kameniva L; DDK fr. 0 - 4mm, tloušťka 50mm</li> <li>- Spáry vyplněny vmetením čistého téženého křemičitého písku frakce 0/2mm</li> <li>- Konstruktivní vrstva komunikace</li> <li>- Nezahrnuje rezervy na ořezy - nutno zohlednit v ceně</li> <li>- Např. BEST - KLASIKO - pro nevidomé 60/100/200, barva kontrastní</li> <li>- Povrch dlažby - STANDARD</li> </ul>                                                                   |                                                                          |     |        |            |                     |      |
| 60       | 582615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM              | M2  | 4,000  | 1 004,80   | 4 019,20            | ASPE |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Signální a varovné pásy</li> <li>- Dlažba z betonových prvků; DL, betonová, tloušťka 80mm</li> <li>- Ložní vrstva z drobného drceného kameniva L; DDK fr. 0 - 4mm, tloušťka 50mm</li> <li>- Spáry vyplněny vmetením čistého téženého křemičitého písku frakce 0/2mm</li> <li>- Konstruktivní vrstva komunikace</li> <li>- Dlažba zaokrouhlena na celé půlmetry nahoru v dlážkách plochách</li> <li>- Nezahrnuje rezervy na ořezy - nutno zohlednit v ceně - Např. BEST - KLASIKO - pro nevidomé 80/100/200, barva kontrastní</li> <li>- Povrch dlažby - STANDARD</li> </ul> |                                                                          |     |        |            |                     |      |
| 5        | <b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |     |        |            | <b>1 085 888,32</b> |      |
| 9        | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |     |        |            |                     |      |
| 61       | 914121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 5,000  | 4 979,20   | 24 896,00           | ASPE |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Svislé dopravní značení</li> <li>- Kompletní dodávka včetně osazení a základu</li> <li>- Dopravní značka B4 +E5+E13 a IP12+E1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |     |        |            |                     |      |
| 63       | 915221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA       | M2  | 5,400  | 1 216,00   | 6 566,40            | ASPE |

# DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV SO\_301: Komunikace

| Poř. Kód | Popis                                                            | Ozn. | MJ  | Výměra  | Jedn. cena | Cena      | CÚ   |
|----------|------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|------------|-----------|------|
| 62       | 915221                                                           |      | M2  | 10,425  | 1 088,00   | 11 342,40 | ASPE |
|          | - Žluté čáry zákaz zastavení                                     |      |     |         |            |           |      |
|          | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA |      |     |         |            |           |      |
| 64       | 91551                                                            | 1    | KUS | 2,000   | 832,00     | 1 664,00  | ASPE |
|          | - bílé čáry mezi parkovacími stáními                             |      |     |         |            |           |      |
|          | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY           |      |     |         |            |           |      |
| 66       | 917212                                                           | 2    | M   | 3,120   | 832,00     | 2 595,84  | ASPE |
|          | - symbol invalidy                                                |      |     |         |            |           |      |
|          | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM                  |      |     |         |            |           |      |
|          | - Betonový parkový obrubník 80/250/500 (1000)                    |      |     |         |            |           |      |
|          | - Lože betonové s boční opěrou - beton C30/37 n XF4              |      |     |         |            |           |      |
|          | - Např. BEST LINEA OBLOUKOVÝ                                     |      |     |         |            |           |      |
|          | - Délka přesně bez rezervy na ořezy - nutno zohlednit v ceně     |      |     |         |            |           |      |
| 67       | 917212                                                           | 3    | M   | 2,500   | 832,00     | 2 080,00  | ASPE |
|          | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM                  |      |     |         |            |           |      |
|          | - Betonový parkový obrubník 80/250/500 (1000)                    |      |     |         |            |           |      |
|          | - Lože betonové s boční opěrou - beton C30/37 n XF4              |      |     |         |            |           |      |
|          | - Např. BEST LINEA ROHOVÝ                                        |      |     |         |            |           |      |
|          | - Délka přesně bez rezervy na ořezy - nutno zohlednit v ceně     |      |     |         |            |           |      |
| 65       | 917212                                                           | 1    | M   | 151,560 | 499,20     | 75 658,75 | ASPE |
|          | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM                  |      |     |         |            |           |      |
|          | - Betonový parkový obrubník 80/250/500 (1000)                    |      |     |         |            |           |      |
|          | - Lože betonové s boční opěrou - beton C30/37 n XF4              |      |     |         |            |           |      |
|          | - Např. BEST LINEA I, II                                         |      |     |         |            |           |      |
|          | - Délka přesně bez rezervy na ořezy - nutno zohlednit v ceně     |      |     |         |            |           |      |
| 71       | 917224                                                           | 4    | M   | 39,520  | 576,00     | 22 763,52 | ASPE |
|          | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM    |      |     |         |            |           |      |
|          | - Betonový silniční obrubník 150/250/1000                        |      |     |         |            |           |      |
|          | - Lože betonové s boční opěrou - beton C30/37 n XF4              |      |     |         |            |           |      |
|          | - Např. BEST MONO II                                             |      |     |         |            |           |      |
|          | - Délka přesně bez rezervy na ořezy - nutno zohlednit v ceně     |      |     |         |            |           |      |
| 72       | 917224                                                           | 5    | M   | 3,150   | 947,20     | 2 983,68  | ASPE |
|          | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM    |      |     |         |            |           |      |
|          | - Betonový silniční obrubník 150/250/1000                        |      |     |         |            |           |      |
|          | - Lože betonové s boční opěrou - beton C30/37 n XF4              |      |     |         |            |           |      |
|          | - Např. BEST MONO II OBLOUKOVÝ                                   |      |     |         |            |           |      |
|          | - Délka přesně bez rezervy na ořezy - nutno zohlednit v ceně     |      |     |         |            |           |      |
| 73       | 917224                                                           | 6    | M   | 2,100   | 947,20     | 1 989,12  | ASPE |
|          | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM    |      |     |         |            |           |      |
|          | - Betonový silniční obrubník 150/250/1000                        |      |     |         |            |           |      |
|          | - Lože betonové s boční opěrou - beton C30/37 n XF4              |      |     |         |            |           |      |
|          | - Např. BEST MONO II ROHOVÝ                                      |      |     |         |            |           |      |
|          | - Délka přesně bez rezervy na ořezy - nutno zohlednit v ceně     |      |     |         |            |           |      |
| 68       | 917224                                                           | 1    | M   | 24,010  | 576,00     | 13 829,76 | ASPE |
|          | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM    |      |     |         |            |           |      |
|          | Betonový silniční obrubník 150/150/1000 nájezdový                |      |     |         |            |           |      |

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV**  
**SO\_301: Komunikace**

| Poř.    | Kód    |   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ozn. | MJ  | Výměra    | Jedn. cena | Cena       | CÚ    |
|---------|--------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|------------|-------|
| 69      | 917224 | 2 | <div>- Lože betonové s boční opěrou - beton C30/37 n XF4</div> <div>- Např. BEST MONO nájezdový</div> <div>- Délka přesně bez rezervy na ořezy - nutno zohlednit v ceně</div> <div>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</div> <div>- Betonový silniční obrubník 150/150-250/1000 přechodový levý a přechodový pravý</div> <div>- Lože betonové s boční opěrou - beton C30/37 n XF4</div> <div>- Např. BEST MONO přechodový</div> <div>- Délka přesně bez rezervy na ořezy - nutno zohlednit v ceně</div> | *    | M   | 3,000     | 576,00     | 1 728,00   | ASPE  |
| 70      | 917224 | 3 | <div>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</div> <div>- Betonový silniční obrubník 150/300/1000</div> <div>- Lože betonové s boční opěrou - beton C30/37 n XF4</div> <div>- Např. BEST MONO I</div> <div>- Délka přesně bez rezervy na ořezy - nutno zohlednit v ceně</div>                                                                                                                                                                                                                               | *    | M   | 49,570    | 576,00     | 28 552,32  | ASPE  |
| 74      | 93811  |   | <div>OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU</div> <div>- Podle potřeby při prodlévě mezi pokládkou živých vrstev</div> <div>- Při výjezdu vozidel ze stavby - cca 5x v průběhu stavby</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | M2  | 1 061,000 | 14,06      | 14 938,88  | ASPE  |
| 75      | 93818  |   | <div>OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM</div> <div>- Podle potřeby při prodlévě mezi pokládkou živých vrstev</div> <div>- Při výjezdu vozidel ze stavby - průběžné</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | M2  | 1 061,000 | 19,20      | 20 371,20  | ASPE  |
| 76      | 97614  | 1 | <div>VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH</div> <div>- odstranění betonových schodů na chodníku na severozápadní straně objektu B</div> <div>- rozměr cca délka 3m, šířka 300mm a výška 150mm, 2kusy</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | KUS | 2,000     | 44 800,00  | 89 600,00  | ASPE  |
| 77      | 97614  | 2 | <div>VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH</div> <div>- odstranění betonových laviček</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | KUS | 3,000     | 5 760,00   | 17 280,00  | ASPE  |
| 9       |        |   | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |           |            | 338 839,87 |       |
| Celkem: |        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |           |            |            | ##### |

POZNÁMKA:

v položkách, které jsou označeny \* zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_304: Veřejné osvětlení

| Pol. Kód      | Popis                                                                                          | Ozn. | MJ  | Výměra | jeon. cena<br>dodávka | jeon. cena<br>montáž | Cena          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>304</b>    | <b>Veřejné osvětlení</b>                                                                       |      |     |        |                       |                      | <b>70 910</b> |
| <b>304.01</b> | <b>Vodiče</b>                                                                                  |      |     |        |                       |                      | <b>413</b>    |
| 1. 304.01.01  | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2                                                                         |      | m   | 12,0   | 11,03                 | 23,36                | 413           |
| <b>304.02</b> | <b>Stožáry, svítidla, svorkovnice</b>                                                          |      |     |        |                       |                      | <b>40 467</b> |
| 1. 304.02.01  | Demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení, l=5m, S5 Metal, vč. svorkovnice RS35 - 1xE27 |      | kus | 2,0    | —                     | 4 995,07             | 9 990         |
| 2. 304.02.02  | Demontáž stávajícího svítidla Sidonia Z1 1x50W                                                 |      | kus | 2,0    | —                     | 240,02               | 480           |
| 3. 304.02.03  | Bezpečkový žárové zinkovaný stožár OSV 050,30                                                  | *    | kus | 2,0    | 5 708,65              | 1 556,90             | 14 531        |
| 4. 304.02.04  | Svítidlo 1x50W, Schreder, typ NANO 1 1x50W, vč. zdroje                                         | *    | kus | 2,0    | 6 357,36              | 454,10               | 13 623        |
| 5. 304.02.05  | Stožárová svorkovnice RS 35, pro 2kus kabelu - 1xE27, vč. pojistkových patron                  |      | kus | 2,0    | 508,00                | 415,17               | 1 842         |
| <b>304.03</b> | <b>Ukončení kabelů</b>                                                                         |      |     |        |                       |                      | <b>708</b>    |
| 1. 304.03.01  | Ukončení kabelu 3x1,5 mm2 na svorkovnici stožáru                                               |      | kus | 1,0    | —                     | 46,53                | 47            |
| 2. 304.03.02  | Ukončení kabelu 4x16mm2 na svorkovnici stožáru                                                 |      | kus | 2,0    | —                     | 84,33                | 169           |
| 3. 304.03.03  | Protážení kabelu do váhy 0,9 kg/m - bezpečkovým stožárem                                       |      | m   | 10,0   | —                     | 49,31                | 493           |
| <b>304.04</b> | <b>Uzemnění</b>                                                                                |      |     |        |                       |                      | <b>1 050</b>  |
| 1. 304.04.01  | Uzemňovací drát FeZn d=10mm                                                                    |      | m   | 4,0    | 20,75                 | 32,43                | 213           |
| 2. 304.04.02  | Ukončení zemn. drátu FeZn d=10mm na stožáru                                                    |      | kus | 2,0    | —                     | 71,36                | 143           |
| 3. 304.04.03  | Svorka SP 1                                                                                    |      | kus | 2,0    | 16,22                 | 58,38                | 149           |
| 4. 304.04.04  | Svorka SR 03                                                                                   |      | kus | 4,0    | 19,46                 | 58,38                | 311           |
| 5. 304.04.05  | Antikoroziní nátěr svorek                                                                      |      | kus | 6,0    | 10,38                 | 12,98                | 140           |
| 6. 304.04.06  | Antikoroziní nátěr zemn. drátu na přechodu do země                                             |      | kus | 2,0    | 10,38                 | 12,98                | 47            |
| 7. 304.04.07  | Antikoroziní nátěr stožáru na přechodu do země                                                 |      | kus | 2,0    | 10,38                 | 12,98                | 47            |
| <b>304.05</b> | <b>Zemní práce</b>                                                                             |      |     |        |                       |                      | <b>7 203</b>  |
| 1. 304.05.01  | Beton. trubky 300mm, délka 1 m                                                                 |      | kus | 2,0    | 878,35                | —                    | 1 757         |
| 2. 304.05.02  | Zakládání a vyrovnání stožárů                                                                  |      | kus | 2,0    | 160,88                | —                    | 322           |
| 3. 304.05.03  | Bednění základu pro stožár hl=1,8m                                                             |      | kus | 2,0    | 864,08                | —                    | 1 728         |
| 4. 304.05.04  | Betonový základ pro stožár                                                                     |      | kus | 2,0    | 1 628,26              | —                    | 3 257         |
| 5. 304.05.05  | Odvod zeminy do vzdálenosti 1 km                                                               |      | m3  | 0,2    | 635,74                | —                    | 127           |
| 6. 304.05.06  | Odvod zeminy do vzdálenosti nad 1 km                                                           |      | m3  | 0,2    | 63,58                 | —                    | 13            |
| <b>304.06</b> | <b>Ostatní práce a montáže</b>                                                                 |      |     |        |                       |                      | <b>21 070</b> |
| 1. 304.06.01  | Autojeřáb pro postavení stožárů                                                                |      | hod | 8,0    | 1 063,88              | —                    | 8 511         |
| 2. 304.06.02  | Měření intenzity osvětlení                                                                     |      | hod | 4,0    | 622,76                | —                    | 2 491         |
| 3. 304.06.03  | Výchozí revize                                                                                 |      | hod | 4,0    | 583,84                | —                    | 2 335         |
| 4. 304.06.04  | Zaměření stávajících inženýrských sítí před zahájením zem.prací                                |      | hod | 4,0    | 1 193,63              | —                    | 4 775         |
| 5. 304.06.05  | Dokumentace skutečného provedení                                                               |      | hod | 8,0    | 369,76                | —                    | 2 958         |

**POZNÁMKA:** v položkách, které jsou označeny \* zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_501: Teplovodní přípojka

| Poř. Kód      | Popis                                                                                                     | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|------|
| <b>SO_501</b> | <b>Teplovodní přípojka</b>                                                                                |      |     |        |            | —    |
| <b>I.</b>     | <b>Tepelné sítě místní teplovodní</b>                                                                     |      |     |        |            |      |
| <b>A</b>      | <b>Technologická část</b>                                                                                 |      |     |        |            |      |
| <b>A1</b>     | <b>Předizolované potrubí</b>                                                                              |      |     |        |            | —    |
|               | Předizolované potrubí např. Wehotharm Standard - ocelové pro tlak PN 2,5 Mpa - včetně kontrolního systému | *    |     |        |            |      |
| 1.            | A1.01 Trubka DN125/225, L=6,0m                                                                            |      | m   | 6,0    |            | —    |
| 2.            | A1.02 Oblouk DN125/225, 90°                                                                               |      | ks  | 2,0    |            | —    |
| 3.            | A1.03 Smršťovací objímka WTS SJ DN125/225 vč. vypěnění spoje DN125/225                                    |      | kpl | 4,0    |            | —    |
| 4.            | A1.04 Dilatační pěnový polštář WTC FC 100x450x2000                                                        |      | ks  | 2,0    |            | —    |
| 5.            | A1.05 Značkovací páska š. 300 mm - zelená                                                                 |      | m   | 5,0    |            | —    |
| 6.            | A1.06 Doplnkový materiál předizolovaného potrubí                                                          |      | kpl | 1,0    |            | —    |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_501: Teplovodní přípojka

| Poř. Kód                                        | Popis                                                                                                                                                                                  | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|------|
| <b>A2 Klasické potrubí a doplňkový materiál</b> |                                                                                                                                                                                        |      |     |        |            | -    |
| 1. A2.01                                        | Průchodky vstupu předizol. potrubí 2xDN125 z kolektoru a do objektu + doizolování                                                                                                      |      | ks  | 2,0    |            | -    |
| 2. A2.02                                        | Průchodky vstupu plastové chráničky optokabelu ø 40/33 mm (HDPE) z kolektoru a do objektu + doizolování                                                                                |      | ks  | 3,0    |            | -    |
| 3. A2.03                                        | Demontáž stávajícího teplovodního potrubí DN125 vč. izolací                                                                                                                            |      | m   | 6,0    |            | -    |
| 4. A2.04                                        | Napojení přípojky DN125/225 na stávající teplovod                                                                                                                                      |      | kpl | 1,0    |            | -    |
| 5. A2.05                                        | Doplňkový materiál - ostatní, podpůrné konzoly,...                                                                                                                                     |      | kpl | 1,0    |            | -    |
| <b>A3 Ostatní</b>                               |                                                                                                                                                                                        |      |     |        |            | -    |
| 1. A3.01                                        | Revize                                                                                                                                                                                 |      | kpl | 1,0    |            | -    |
| 2. A3.02                                        | Nátěry                                                                                                                                                                                 |      | kpl | 1,0    |            | -    |
| 3. A3.03                                        | Geodetické práce                                                                                                                                                                       |      | kpl | 1,0    |            | -    |
| 4. A3.04                                        | Zkoušky (tlakové, propláchnutí,...)                                                                                                                                                    |      | kpl | 1,0    |            | -    |
|                                                 |                                                                                                                                                                                        |      |     | 1,0    |            | -    |
| <b>B Stavební část</b>                          |                                                                                                                                                                                        |      |     |        |            | -    |
| <b>B1 Zemní práce</b>                           |                                                                                                                                                                                        |      |     |        |            | -    |
| 1. B1.01                                        | Výkopy pro teplovod - hloubení zapažených zářezů, svislá doprava výkopku, naložení,                                                                                                    |      | m3  | 4,0    |            | -    |
| 2. B1.02                                        | Pažení příložené vč. rozepření, výška do 2,5 m, zřízení a odstranění                                                                                                                   |      | m2  | 8,0    |            | -    |
| 3. B1.03                                        | Zásyp výkopu v zeleni - zeminou                                                                                                                                                        |      | m3  | 2,0    |            | -    |
| 4. B1.04                                        | Obsyp předizolovaného potrubí pískem fr. 0 - 4 mm                                                                                                                                      |      | m3  | 1,5    |            | -    |
| <b>B2 Základy</b>                               |                                                                                                                                                                                        |      |     |        |            | -    |
| 1. B2.01                                        | Geotextilie, opláštění teplovodu vč. dodání geotextilie                                                                                                                                |      | m2  | 6,0    |            | -    |
| 2. B2.02                                        | Beton kotevních bloků potrubí železový, beton C25/30, ocel 10505, včetně bednění a výztuže                                                                                             |      | m3  | 1,0    |            | -    |
| <b>B3 Vodorovné konstrukce</b>                  |                                                                                                                                                                                        |      |     |        |            | -    |
| 1. B3.01                                        | Pískový podsyp potrubí zhutněný, písek fr. 2 - 8 mm                                                                                                                                    |      | m3  | 9,0    |            | -    |
| <b>B4 Ostatní konstrukce a práce</b>            |                                                                                                                                                                                        |      |     |        |            | -    |
| 1. B4.01                                        | Dodání, osazení, údržba a demontáž provizorních mostů přes výkop horkovodu. Min. průjezdná šířka 3,5 m, min. únosnost - nápravový tlak 10 t. Mosty musí vyhovovat staveništní dopravě. |      | kus | 1,0    |            | -    |

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV****SO\_501: Teplovodní přípojka**

| Poř. Kód          | Popis                                                                                                       | Ozn. | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|------------|------|
| <b>B5 Bourání</b> |                                                                                                             |      |    |        |            | -    |
| 1. B5.01          | Bourací práce na TK                                                                                         |      | bm | 3,0    |            | -    |
| 2. B5.02          | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku, vč. separace dle druhu odpadu, jeho uložení a poplatků za uložení |      | t  | 1,0    |            | -    |

**II. Sdělovací vedení**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |      |  |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|--|---|
| <b>C1 Sdělovací kabel</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |     |      |  | - |
| 1. C1.01                  | Sdělovací kabel, TCEPKPFLE 3 XN 0,8 (3x4xn 0,8 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                | * | m   | 10,0 |  | - |
| 2. C1.02                  | Výstražná fólie oranžová, šířka min. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | m   | 3,0  |  | - |
| 3. C1.03                  | Tlakové utěsnění kabelů a chráničů při průchodu obvod. zdí objektu                                                                                                                                                                                                                                                                |   | ks  | 3,0  |  | - |
| 4. C1.04                  | Lišta hranatá LHD 40x40 + příslušenství                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | m   | 5,0  |  | - |
| 5. C1.05                  | Doplňkový materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | kpl | 1,0  |  | - |
| 6. C1.06                  | Další činnosti:<br><i>Testy jednotlivých žil kabelů, vypracování zkušebního protokolu budou součástí dodávky.</i><br><i>Sdělovací kabel bude uložen v zemi v jednom kusu.</i><br><i>Optochránička bude v zemi uložena v jednom kusu.</i><br><i>Prověření propustnosti optochráničů.</i><br><i>Označení kabelů a optochráničů.</i> |   | kpl | 1,0  |  | - |

**III. Sdělovací vedení**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |  |   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--|---|
| <b>D1 Sdělovací kabel</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |     |     |  | - |
| 1. D1.01                  | Alarm systém součást předizolovaného potrubí                                                                                                                                                                                                                                                    |  | kpl | 1,0 |  | - |
| 6. A1.06                  | Další činnosti:<br><i>Zapojení detekčních vodičů na konci předizolovaného potrubí</i><br><i>Propojení detekčních vodičů na začátku potrubí</i><br><i>Test propojení a provedení vstupního měření pomocí BD 103</i><br><i>Revize el. zařízení</i><br><i>Protokol měření předat provozovateli</i> |  | kpl | 1,0 |  | - |

**POZNÁMKA:** v položkách, které jsou označeny \* zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_602: Rekonstrukce drenážní kanalizace

| Poř. Kód                                       | Popis                                                                                                                        | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|------------------|
| <b>SO_602 REKONSTRUKCE DRENÁŽNÍ KANALIZACE</b> |                                                                                                                              |      |     |        |            | <b>1 111 852</b> |
| <b>008</b>                                     | <b>Potrubí</b>                                                                                                               |      |     |        |            | <b>1 029 364</b> |
| 1. 8.602.01                                    | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PE-HD otevřený výkop sklon do 20 % DN 150                                              |      | m   | 254,9  | 125,00     | 31 863           |
| 2. 8.602.02                                    | Dodávka trubka drenážní SN4 PE-HD víceúčelová se spojkou DN 150                                                              |      | m   | 254,9  | 386,00     | 98 391           |
| 3. 8.602.03                                    | Dodávka tvarovky - oblouky k drenáži PE-HD 150                                                                               |      | kus | 12,0   | 820,00     | 9 840            |
| 4. 8.602.04                                    | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150                                                |      | m   | 4,0    | 125,00     | 500              |
| 5. 8.602.05                                    | Dodávka trubka KGEM s hrdlem 150X4,7 SN8KOEX,PVC                                                                             |      | m   | 4,0    | 230,00     | 920              |
| 6. 8.602.06                                    | Dodávka koleno kanalizace plastové KGB 150x45°                                                                               |      | kus | 4,0    | 203,00     | 812              |
| 7. 8.602.07                                    | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30                                   |      | kus | 7,0    | 6 520,00   | 45 640           |
| 8. 8.602.08                                    | Dodávka skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12 cm                                                                           |      | kus | 10,0   | 3 201,00   | 32 010           |
| 9. 8.602.09                                    | Dodávka skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm                                                                             |      | kus | 6,0    | 1 962,00   | 11 772           |
| 10. 8.602.10                                   | Dodávka skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12 cm                                                                             |      | kus | 5,0    | 2 760,00   | 13 800           |
| 11. 8.602.11                                   | Dodávka skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová                                           |      | kus | 7,0    | 2 968,00   | 20 776           |
| 12. 8.602.12                                   | Dodávka dno betonové šachtové prefabrikované průměr 1000 mm tl.stěny 150 mm atypické dle výkresové dokumentace výška 450 mm  |      | kus | 5,0    | 6 852,00   | 34 260           |
| 13. 8.602.13                                   | Dodávka dno betonové šachtové prefabrikované průměr 1000 mm tl.stěny 150 mm atypické dle výkresové dokumentace výška 1280 mm |      | kus | 2,0    | 11 562,00  | 23 124           |
| 14. 8.602.14                                   | Dodávka prstenec betonový vyrovnávací průměr 625 mm výška dle PD                                                             |      | kus | 11,0   | 480,00     | 5 280            |
| 15. 8.602.15                                   | Osazení betonových dílců                                                                                                     |      | kus | 27,0   | 1 860,00   | 50 220           |
| 16. 8.602.16                                   | Dodávka skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12 cm                                                                             |      | kus | 7,0    | 1 962,00   | 13 734           |
| 17. 8.602.17                                   | Dodávka skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová                                           |      | kus | 8,0    | 2 968,00   | 23 744           |
| 18. 8.602.18                                   | Dodávka prstenec betonový vyrovnávací průměr 625 mm výška dle PD                                                             |      | kus | 12,0   | 480,00     | 5 760            |
| 19. 8.602.19                                   | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok                                                              |      | kus | 2,0    | 1 250,00   | 2 500            |
| 20. 8.602.20                                   | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm                              |      | kus | 2,0    | 680,00     | 1 360            |
| 21. 8.602.21                                   | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm                              |      | kus | 2,0    | 2 120,00   | 4 240            |
| 22. 8.602.22                                   | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm                                       |      | kus | 2,0    | 680,00     | 1 360            |
| 23. 8.602.23                                   | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury                                           |      | kus | 2,0    | 115,00     | 230              |

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV****SO\_602: Rekonstrukce drenážní kanalizace**

| Poř. Kód                         | Popis    | Ozn.                                                                                                                    | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena          |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|---------------|
| 24.                              | 8.602.24 | Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)                                 | kus | 2,0    | 1 862,00   | 3 724         |
| 25.                              | 8.602.25 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg včetně likvidace                     | kus | 12,0   | 1 862,00   | 22 344        |
| 26.                              | 8.602.26 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg                                       | kus | 19,0   | 1 620,00   | 30 780        |
| 27.                              | 8.602.27 | Dodávka poklop + rám tvárná litina průměr 600 s pantem a zámkem                                                         | kus | 19,0   | 4 120,00   | 78 280        |
| 28.                              | 8.602.28 | Čištění šachty                                                                                                          | kus | 12,0   | 5 200,00   | 62 400        |
| 29.                              | 8.602.29 | Oprava stěn šachet otryskáním a nástřikem maltové směsi                                                                 | kus | 12,0   | 18 500,00  | 222 000       |
| 30.                              | 8.602.30 | Oprava dna šachty                                                                                                       | kus | 12,0   | 12 400,00  | 148 800       |
| 31.                              | 8.602.31 | Opravy stupadel šachet                                                                                                  | kpl | 12,0   | 750,00     | 9 000         |
| 32.                              | 8.602.32 | Vsazení a dodávka klapek - zábrany proti zpětnému vzdutí žabí klapka s klapkou z nerez (např referenční výrobek HL 715) | kus | 1,0    | 5 470,00   | 5 470         |
| 33.                              | 8.602.33 | Bourání části šachty z prostého betonu plochy do 4 m2                                                                   | m3  | 3,5    | 4 123,00   | 14 431        |
| <b>009 Ostatní a přesun hmot</b> |          |                                                                                                                         |     |        |            | <b>82 488</b> |
| 34.                              | 9.602.34 | Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm bez vnitřního spádu se základem v ceně 1 vpust'ový kus             | m   | 6,0    | 3 562,00   | 21 372        |
| 35.                              | 9.602.35 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku dle výběru zhotovitele se složením                            | t   | 8,9    | 1 500,00   | 13 350        |
| 36.                              | 9.602.36 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovně)                                                | t   | 8,9    | 850,00     | 7 565         |
| 37.                              | 9.602.37 | Přesuny hmot                                                                                                            | t   | 72,828 | 552,00     | 40 201        |

**POZNÁMKA:** v položkách, které jsou označeny \* zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_701: Kabelová elektro přípojka 01

| Poř. Kód      | Popis                                                                                                    | Ozn. | MJ             | Výměra   | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|----------|-----------------------|----------------------|------|
| <b>701</b>    | <b>Kabelová elektro přípojka 01</b>                                                                      |      |                |          |                       |                      | —    |
| <b>701.01</b> | <b>Vodiče</b>                                                                                            |      |                |          |                       |                      | —    |
| 1.            | 701.01.01 Kabel AYKY-J 3x240+120 mm <sup>2</sup>                                                         |      | m              | 3 528,00 |                       |                      | —    |
| <b>701.02</b> | <b>Pojistkové skříně</b>                                                                                 |      |                |          |                       |                      | —    |
| 1.            | 701.02.01 Pojistková skříň SR202 (kompaktní pilíř - rozměry 470x1830x250mm), komplet vč.pojistek         |      | kus            | 6,00     |                       |                      | —    |
| <b>701.03</b> | <b>Ukončení kabelů</b>                                                                                   |      |                |          |                       |                      | —    |
| 1.            | 701.03.01 Ukončení kabelu 3x240+120 mm <sup>2</sup> v trafostanici                                       |      | kus            | 17,00    |                       |                      | —    |
| 2.            | 701.03.02 Ukončení kabelu 3x240+120 mm <sup>2</sup> v pojistkové skříni                                  |      | kus            | 6,00     |                       |                      | —    |
| 3.            | 701.03.03 Ukončení kabelu 3x240+120 mm <sup>2</sup> v rozvaděči                                          |      | kus            | 11,00    |                       |                      | —    |
| <b>701.04</b> | <b>Uzemnění</b>                                                                                          |      |                |          |                       |                      | —    |
| 1.            | 701.04.01 Uzemňovací pásek FeZn 30x4mm                                                                   |      | m              | 167,00   |                       |                      | —    |
| 2.            | 701.04.02 Svorka SR 02                                                                                   |      | kus            | 20,00    |                       |                      | —    |
| 3.            | 701.04.03 Antikoroziní nátěr svorek                                                                      |      | kus            | 20,00    |                       |                      | —    |
| 4.            | 701.04.04 Antikoroziní nátěr zemn. pásku na přechodu do země                                             |      | kus            | 3,00     |                       |                      | —    |
| <b>701.05</b> | <b>Zemní práce</b>                                                                                       |      |                |          |                       |                      | —    |
| 1.            | 701.05.01 PVC chránička 110/95                                                                           |      | m              | 1 480,00 |                       |                      | —    |
| 2.            | 701.05.02 Protážení kabelu do váhy 7 kg/m - chráničkou                                                   |      | m              | 332,00   |                       |                      | —    |
| 4.            | 701.05.03 Vytyčení trasy vedení                                                                          |      | km             | 0,16     |                       |                      | —    |
| 5.            | 701.05.04 Hloubení rýhy zemina tř 3 - š. 80cm, hl. 110 cm                                                |      | m              | 74,00    |                       |                      | —    |
| 6.            | 701.05.05 Zához rýhy zeminou š. 80 cm hl 100cm, vč.hutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnání povrchu |      | m              | 74,00    |                       |                      | —    |
| 7.            | 701.05.06 Hloubení rýhy zemina tř 3 - š. 110cm, hl. 160 cm                                               |      | m              | 87,00    |                       |                      | —    |
| 8.            | 701.05.07 Zához rýhy zeminou š. 110cm hl 160cm, vč.hutnění a uložení výkopu do vrstev a urovnání povrchu |      | m              | 87,00    |                       |                      | —    |
| 9.            | 701.05.08 Zřízení kabelové lože z kopaného písku a prosáté zeminy                                        |      | m              | 74,00    |                       |                      | —    |
| 10.           | 701.05.09 Zřízení kabelové lože z písku s přísadou cementu v kabelové rýze                               |      | m              | 87,00    |                       |                      | —    |
| 11.           | 701.05.10 Obetonování chráničky 20 cm vrstvou betonu                                                     |      | m <sup>3</sup> | 2,30     |                       |                      | —    |
| 12.           | 701.05.11 Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km                                                               |      | m <sup>3</sup> | 93,00    |                       |                      | —    |
| 13.           | 701.05.12 Odvoz zeminy do vzdálenosti nad 1 km                                                           |      | m <sup>3</sup> | 93,00    |                       |                      | —    |
| 14.           | 701.05.13 Provizorní úprava kabelové rýhy prosátou zeminou                                               |      | m <sup>2</sup> | 154,90   |                       |                      | —    |
| 15.           | 701.05.14 Provizorní úprava terénu                                                                       |      | m <sup>2</sup> | 204,50   |                       |                      | —    |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## SO\_701: Kabelová elektro přípojka 01

| Poř. Kód                              | Popis     | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena<br>dodávka | Jedn. cena<br>montáž | Cena |
|---------------------------------------|-----------|------|-----|--------|-----------------------|----------------------|------|
| <b>701.06</b> Ostatní práce a montáže |           |      |     |        |                       |                      | —    |
| 1.                                    | 701.06.01 |      | hod | 6,00   |                       |                      | —    |
|                                       |           |      |     |        |                       |                      |      |
| 2.                                    | 701.06.02 |      | hod | 12,00  |                       |                      | —    |
|                                       |           |      |     |        |                       |                      |      |
| 3.                                    | 701.06.03 |      | hod | 6,00   |                       |                      | —    |
|                                       |           |      |     |        |                       |                      |      |

**POZNÁMKA:** v položkách, které jsou označeny \* zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_100: VÝTAHY

| Poř.          | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Komentář                                                                      | Ozn. | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena   | Cena              |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------|---------|--------|--------------|-------------------|
| <b>PS_100</b> |     | <b>VÝTAHY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |      |     |                 |         |        |              | <b>15 782 400</b> |
|               |     | <b>755.: Výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                               |      |     |                 |         |        |              | <b>15 782 400</b> |
| 1.            | V1  | Stávající osobní výtah - z 1.PP do 20.NP<br>- kompletní repase případně dodání nové kabiny<br>- součást triplexu a součást CHÚC<br>- velikost šachty 1800 x 1800 mm, kabina oca 1500 x 1200 mm, dveře do výtahu min 800 mm<br>- interiér kabiny: podlaha umělý kámen, stěny nerezová ocel, zrcadlo na zdni stěně, strop s vestavěnými LED svítidly, sedátko sklopné, okopový nerezový plech u podlahy                                                                              | ref. Kone, design kabiny Collection Mix&Match, podrobně viz projekt interiéru | *    | kus | 1,0             | —       | 1,0    | 3 238 400,00 | 3 238 400         |
| 2.            | V2  | Stávající osobní výtah - z 1.PP do 20.NP<br>- kompletní repase případně dodání nové kabiny<br>- součást triplexu a součást CHÚC<br>- velikost šachty 1800 x 1800 mm, kabina oca 1500 x 1200 mm, dveře do výtahu min 800 mm<br>- interiér kabiny: podlaha umělý kámen, stěny nerezová ocel, zrcadlo na zdni stěně, strop s vestavěnými LED svítidly, sedátko sklopné, okopový nerezový plech u podlahy                                                                              | ref. Kone, design kabiny Collection Mix&Match, podrobně viz projekt interiéru | *    | kus | 1,0             | —       | 1,0    | 3 238 400,00 | 3 238 400         |
| 3.            | V3  | Stávající osobní výtah - z 1.PP do 20.NP<br>- kompletní repase případně dodání nové kabiny<br>- součást triplexu a součást CHÚC<br>- velikost šachty 1800 x 1800 mm, kabina oca 1500 x 1200 mm, dveře do výtahu min 800 mm<br>- interiér kabiny: podlaha umělý kámen, stěny nerezová ocel, zrcadlo na zdni stěně, strop s vestavěnými LED svítidly, sedátko sklopné, okopový nerezový plech u podlahy                                                                              | ref. Kone, design kabiny Collection Mix&Match, podrobně viz projekt interiéru | *    | kus | 1,0             | —       | 1,0    | 3 238 400,00 | 3 238 400         |
| 4.            | V4  | Stávající osobní výtah - z 1.PP do 20.NP<br>- kompletní repase případně dodání nové kabiny<br>- evakuační a požární výtah, samostatné ovládání - součást CHÚC<br>- velikost šachty 1800 x 2700 mm, kabina oca 2100 x 1200 mm, dveře do výtahu min 900 mm<br>- interiér kabiny: podlaha umělý kámen, stěny nerezová ocel, zrcadlo na zadní stěně, strop s vestavěnými LED svítidly, sedátko sklopné, okopový nerezový plech u podlahy, u stropu po obvodu háčky na zavěšení výštlky | ref. Kone, design kabiny Collection Mix&Match                                 | *    | kus | 1,0             | —       | 1,0    | 3 520 000,00 | 3 520 000         |
| 5.            | V5  | Nový osobní výtah - z 1.PP do 2.NP<br>- velikost šachty 2040 x 1650 mm, kabina oca 1600 x 1150 mm, dveře do výtahu 900 x 2200 mm<br>- interiér kabiny: podlaha umělý kámen, boční stěna a zadní stěna nerezová ocel, boční stěna barevné sklo, zrcadlo na zadní stěně, strop s osvětlovacími LED páskem po obvodě, sedátko sklopné, okopový nerezový plech u podlahy                                                                                                               | ref. Kone, design kabiny Collection Mix&Match                                 | *    | kus | 1,0             | —       | 1,0    | 934 400,00   | 934 400           |
| 6.            | V6  | Nový osobní výtah - z 1.PP do 2.NP<br>- velikost šachty 1600 x 1800 mm, kabina oca 1100 x 1200 mm, dveře do výtahu min 800mm, spíše 1000 mm, ve 2NP průchozí<br>- interiér kabiny: podlaha sližkový plech nerez, stěny nerezová ocel, strop s vestavěnými LED svítidly, okopový nerezový plech u podlahy                                                                                                                                                                           | ref. Kone, design kabiny Collection Mix&Match                                 | *    | kus | 1,0             | —       | 1,0    | 806 400,00   | 806 400           |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_100: VÝTAHY

| Poř. | Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Komentář                                      | Ozn. | MJ  | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----|-----------------|---------|--------|------------|---------|
| 7.   | V7  | Nový osobní výtah - z 1.PP do 1.NP<br>- velikost šachty 1600 x 2010 mm, kabina oca 1100 x 1400 mm, dveře do výtahu min 900 mm, výtah v obou patrech průchozí<br>- interiér kabiny: podlaha sližkový plech nerez, stěny nerezová ocel, zadní stěna zrcadlo, strop s vestavěnými LED svítidly, sedátko sklápě, okopový nerezový plech u podlahy | ref. Kone, design kabiny Collection Mix&Match | *    | kus | 1,0             | —       | 1,0    | 806 400,00 | 806 400 |

**POZNÁMKA:** v položkách, které jsou označeny \* zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV**  
**PS\_200:Náhradní zdroj**

| Poř. Kód      | Popis                 | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena   | Cena             |
|---------------|-----------------------|------|-----|--------|--------------|------------------|
| <b>PS_200</b> | <b>Náhradní zdroj</b> |      |     |        |              | <b>3 417 137</b> |
| <b>200</b>    | <b>Náhradní zdroj</b> |      |     |        |              | <b>3 417 137</b> |
| 1. 200.01.01  | Náhradní zdroj        |      | kpl | 1,0    | 3 417 137,05 | 3 417 137        |

**POZNÁMKA:** v položkách, které jsou označeny \* zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód                             | Popis | Ozn.                                                           | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena             |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------------|
| <b>PS_300 Technologie stravování</b> |       |                                                                |     |        |            | <b>4 864 594</b> |
| <b>Technologie stravování</b>        |       |                                                                |     |        |            | <b>4 864 594</b> |
| 1.                                   | G1    | Výdejní stůl s ohřívací vanou pro 2 x GN 1/1                   |     |        |            |                  |
|                                      |       | - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite |     |        |            |                  |
|                                      |       | - základní výška stolu 900mm                                   |     |        |            |                  |
|                                      |       | - výšková stavitelnost +45mm                                   |     |        |            |                  |
|                                      |       | - plná police ve výšce 150mm                                   |     |        |            |                  |
|                                      |       | - max.celoplošné zatížení police 80kg                          |     |        |            |                  |
|                                      |       | - zadní opláštění                                              |     |        |            |                  |
|                                      |       | - 2x lisovaná vana GN 1/1                                      |     |        |            |                  |
|                                      |       | - regulace teploty +30°C až +90°C                              |     |        |            |                  |
|                                      |       | - pohyblivý přívod s vidlicí                                   |     |        |            |                  |
|                                      |       | - stupeň ochrany krytem IP22                                   |     |        |            |                  |
|                                      |       | - vč. GN nádob                                                 |     |        |            |                  |
|                                      |       | - úprava čelní stěny dle projektu interieru                    |     |        |            |                  |
|                                      |       | - el. zásuvka                                                  |     |        |            |                  |
|                                      |       | - cca 850 x 700 x 900 mm                                       |     |        |            |                  |
|                                      |       | - příkon el. 3 kW / 400V                                       |     |        |            |                  |
|                                      |       |                                                                | kus | 1,0    | 43 509,12  | 43 509           |
| 2.                                   | G2    | Hygienická nástavba                                            |     |        |            |                  |
|                                      |       | - použitý materiál : DIN 1.4301, povrch leštěný                |     |        |            |                  |
|                                      |       | - ohýbané nerez trubky d=40mm                                  |     |        |            |                  |
|                                      |       | - ohýbané sklo                                                 |     |        |            |                  |
|                                      |       | - délka cca 850 mm                                             |     |        |            |                  |
|                                      |       |                                                                | kus | 1,0    | 16 615,94  | 16 616           |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|---------|
| 3.       | G3<br>Výdejní stůl s ohřívací vanou pro 3 x GN 1/1 - použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite<br>- základní výška stolu 900mm<br>- výšková stavitelnost +45mm<br>- plná police ve výšce 150mm<br>- max.celoplošné zatížení police 80kg<br>- zadní opláštění<br>- 3x lisovaná vana GN 1/1<br>- regulace teploty +30°C až +90°C<br>- pohyblivý přívod s vidlicí<br>- stupeň ochrany krytem IP22<br>- vč. GN nádob<br>- úprava čelní stěny dle projektu interieru<br>- el. zásuvka<br>- cca 1200 x 700 x 900 mm<br>- příkon el. 4 kW / 400V |      | kus | 2,0    | 48 198,40  | 96 397  |
| 4.       | G4<br>Hygienická nástavba<br>- použitý materiál : DIN 1.4301, povrch leštěný<br>- ohýbané nerez trubky d=40mm<br>- ohýbané sklo<br>- délka ca 1200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | kus | 2,0    | 19 094,40  | 38 189  |
| 5.       | G5<br>Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře jednotubusový<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite<br>- základní výška vozíku 900mm<br>- plastové víko, 1x madlo<br>- 2x pevné kolečko s ložisky d=125mm<br>- 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm<br>- regulace teploty +30°C až +70°C<br>- cca 600 x 500 x 900 mm<br>- příkon el. ca 0,5 kW / 230V                                                                                                                                                                        |      | kus | 8,0    | 15 123,20  | 120 986 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|---------|
| 6. G6    | <p>Chlazená výdejní vitrina samoobslužná s podestavbou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite</li> <li>- základní výška vitríny 800mm</li> <li>- 2x vyjímatelná roštová police</li> <li>- 9x dvířka z organického skla</li> <li>- skleněná výplň, izolační dvojsklo</li> <li>- chladicí agregát vpravo pod vitrinou</li> <li>- vitrina slouží k dočasnému skladování předem vychlazených okrmů a nápojů - kostra vitríny svařená z uzavřených profilů</li> <li>- dvířka vitríny se pohybují na speciálních ložiskových posuvech</li> <li>- regulace teploty +4°C až +10°C při max. 55% relativní vlhkosti vzduchu</li> <li>- chladivo R 134a</li> <li>- stupeň ochrany krytem IP22</li> <li>- osvětlení</li> <li>- neutrální podestavba - prostor pro agregát, úprava čelní stěny dle projektu interiéru</li> <li>- cca 1500 x 700 x 900 + 600 mm</li> <li>- příkon el. ca 1 kW / 230V</li> </ul> |      | kus | 1,0    | 140 025,60 | 140 026 |
| 7. G7    | <p>Výdejní stůl uzavřený s chlazenou vanou a dřezem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite</li> <li>- pracovní deska tl.40mm bez lemů</li> <li>- chlazená vana GN 2/1 s agregátem</li> <li>- dřez 290 x 400 mm vč. stojánkové baterie</li> <li>- základní výška stolu 900mm</li> <li>- výšková stavitelnost +45mm</li> <li>- plná police ve výšce 150mm</li> <li>- max.celoplošné zatížení police 80kg</li> <li>- opláštění ze tří stran</li> <li>- čelní sokl</li> <li>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby</li> <li>- úprava čelní stěny dle projektu interiéru</li> <li>- výčepní zařízení (není součástí dodávky gastro)</li> <li>- cca 3550 x 700 x 900 mm</li> <li>- příkon el. ca 1 kW / 230V</li> </ul>                                                                                                                                                                              |      | kus | 1,0    | 111 846,40 | 111 846 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|--------|
| 8.       | G8<br>Hygienická nástavba<br>- použitý materiál : DIN 1.4301, povrch leštěný<br>- ohýbané nerez trubky d=40mm<br>- ohýbané sklo<br>- délka cca 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | kus | 2,0    | 16 615,94  | 33 232 |
| 9.       | G9<br>Výdejní stůl uzavřený<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite<br>- pracovní deska tl.40mm bez lemů<br>- základní výška stolu 900mm<br>- výšková stavitelnost +45mm<br>- plná police ve výšce 150mm<br>- max.celoplošné zatížení police 80kg<br>- opláštění ze tří stran<br>- čelní sokl<br>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby<br>- úprava čelní stěny dle projektu interieru<br>- výčepní zařízení (není součástí dodávky gastro), úprava čelní stěny dle projektu interieru<br>- cca 2500 x 700 x 900 mm |      | kus | 1,0    | 48 960,00  | 48 960 |
| 10.      | G10<br>Položka vyřazena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |        | –          | –      |
| 11.      | G11<br>Vířič nápojů<br>- počet zásobníků: 2<br>- 2 x 14 litrů<br>- nerezová konstrukce<br>- odnímatelné polykarbonátové nádoby<br>- vhodné pro běžné štávy a nápoje s menším i větším podílem dužiny<br>- samoobslužné dávkování nápoje<br>- chlazení vzduchem<br>- cca 450 x 500 x 650 mm<br>- příkon el. 0,5 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                         |      | kus | 1,0    | 29 267,20  | 29 267 |
| 12.      | G12<br>Výrobník čaje<br>- nerezový<br>- bezpečnostní pojistka<br>- ukazatel hladiny vody v nádobě<br>- příkon el. 2 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | kus | 2,0    | 4 025,60   | 8 051  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|--------|
| 13.      | G13<br>Konzolový vozík na koše (pro sklenice)<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite<br>- základní výška vozíku 900mm<br>- 1x madlo<br>- 2x pevné kolečko s ložisky d=125mm<br>- 2x otočné kolečko s brzdou a ložisky d=125mm<br>- vč. Košů<br>- cca 600 x 800 x 900 mm |      | kus | 3,0    | 27 815,81  | 83 447 |
| 14.      | G14<br>Pokladní box uzavřený<br>- sokl<br>- příprava pro interiérové opláštění<br>- cca 1300 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                        |      | kus | 1,0    | 28 277,12  | 28 277 |
| 15.      | G15<br>Pojezd na podnosy<br>- celonerezové provedení, povrch scotchbrite<br>- uzavřený profil 25 x 25 x 1,5mm<br>- š=330mm<br>- včetně konzol<br>- délka cca 10900 mm                                                                                                                              |      | kus | 1,0    | 45 332,61  | 45 333 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena       |         |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------|---------|
| 16.      | G16   | El. parní konvektomat pro 10 x GN 1/1<br>- základní provozní režimy:<br>- pára 30°C - 130°C, horký vzduch 30°C - 300°C, kombinace horký vzduch a pára 30°C - 250°C<br>- regenerace 30°C -180°C<br>- dynamická výroba páry<br>- funkce předehřátí / zchlazení varné komory<br>- řídicí jednotka množství páry<br>- automatická regulace vlhkosti ve varném prostoru<br>- sonda teploty jádra<br>- program ručního čištění<br>- integrovaná ruční sprcha s automatickým navíjením<br>- digitální zobrazení času a teploty<br>- dveře varného prostoru s dvojitým zasklením a aretací polohy<br>- bezdotykový koncový spínač dveří<br>- okapová vanička s trvalým odtokem<br>- zabudovaný systém odlučování tuků bez nutnosti tukového filtru<br>- automatické čištění za pomoci speciálních kartuší<br>- automatická reverzace ventilátoru<br>- vč. příslušenství, podstavec se vsuny pro GN nádoby, změkčovač vody<br>- cca 1000 x 800 x 1000 mm<br>- příkon el. 16 kW / 400V |    | kus    | 2,0        | 270 803,20 | 541 606 |
| 17.      | G17   | Pracovní stůl<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900mm<br>- prostor pro mrazicí skříň<br>- cca 700 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | kus    | 1,0        | 11 717,76  | 11 718  |
| 18.      | G18   | Mrazicí skříň podstolová<br>- rozsah teplot -10°C až -25°C<br>- bílé provedení<br>- statické chlazení<br>- zabudovaný zámek<br>- možnost přehození otevírání dveří<br>- snadno vyměnitelné těsnění<br>- cca 600 x 600 x 900 mm<br>- příkon el. ca 0,2 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | kus    | 1,0        | 13 045,12  | 13 045  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

### PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena      |        |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-----------|--------|
| 19.      | G19   | El. fritéza dvoukošová<br>- 2 x 13 lt. oleje<br>- 2 x koš<br>- včetně košů a vík<br>- výpust vany do podestavby<br>- bezpečnostní pojistka výpusti<br>- bezpečnostní termostat<br>- dvířka<br>- cca 800 x 700 x 900 mm<br>- příkon el. ca 24 kW / 400V                                                                                                                                                                                                                                                   |    | kus    | 1,0        | 75 061,12 | 75 061 |
| 20.      | G20   | El. opékací deska<br>- pracovní deska tl. 2,5 mm<br>- grilovací deska tl. 14 mm<br>- regulace teploty 50 - 300°C<br>- zásuvka na odpadní tekutiny<br>- dvířka<br>- cca 400 x 700 x 900 mm<br>- příkon el. ca 6 kW / 400V                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | kus    | 1,0        | 42 421,12 | 42 421 |
| 21.      | G21   | Položka vyřazena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        | -          | -         |        |
| 22.      | G22   | Chlazený stůl dvousekcový s dřezem<br>- dvousekcový: 4x zásuvka 1/2<br>- chladicí agregát vpravo<br>- vyroben z nerezového plechu tl. 1mm, povrch schotchbrite, pracovní deska tl. 40mm bez lemu<br>- základní výška stolu 900mm<br>- zásuvky osazeny snadno vyměnitelným magnetickým těsněním<br>- regulace teploty: -2°C až +8°C při okolní teplotě 32°C<br>- chladivo 134a<br>- dřez 290x400 nad agregátem<br>- včetně stojánkové baterie<br>- cca 1350 x 700 x 900 mm<br>- příkon el. ca 1 kW / 230V |    | kus    | 1,0        | 92 262,40 | 92 262 |

**DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV**  
**PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ**

| Poř. Kód | Popis | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena      |        |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|-----------|--------|
| 23.      | G23   | Chladicí skříň prosklená<br>- rozsah teplot -2 až +8°C<br>- nerezové provedení<br>- ventilované chlazení<br>- digitální termostat<br>- 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek<br>- možnost přehození otvírání dveří<br>- přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka<br>- cca 600 x 600 x 1800 mm<br>- příkon el. ca 0,2 kW / 230V                                                                                                     |    | kus    | 1,0        | 19 257,60 | 19 258 |
| 24.      | G24   | Položka vyřazena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | -          | -         |        |
| 25.      | G25   | Pojízdný zásobník na podnosy a přibory<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite<br>- základní výška vozíku 1200mm<br>- 1x plná police<br>- max. celoplošné zatížení police 80kg<br>- 4x GN 1/3-150<br>- kostra vozíku z ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm<br>- 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm<br>- 2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm<br>- včetně GN nádob<br>- cca 800 x 500 x 1400 mm |    | kus    | 2,0        | 14 035,20 | 28 070 |
| 26.      | G26   | Manipulační vozík<br>- nerezový, police<br>- cca 900 x 600 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | kus    | 3,0        | 6 528,00  | 19 584 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|---------|
| 27.      | G27<br>Chlazený stůl dvousekcový s dřezem<br>- dvousekcový: 4x zásuvka 1/2<br>- chladič agregát vlevo<br>- vyroben z nerezového plechu tl. 1mm, povrch schotchbrite, pracovní deska tl. 40mm bez lemu<br>- základní výška stolu 900mm<br>- zásuvky osazeny snadno vyměnitelným magnetickým těsněním<br>- regulace teploty: -2°C až +8°C při okolní teplotě 32°C<br>- chladio 134a<br>- přesah pracovní desky s vevařeným dřezem 290x400<br>- včetně stojánkové baterie<br>- cca 2100 x 700 x 900 mm<br>- příkon el. ca 1 kW / 230V |      | kus | 1,0    | 100 866,30 | 100 866 |
| 28.      | G28<br>Položka vyřazena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |        | -          | -       |
| 29.      | G29<br>Chlazený stůl dvousekcový<br>- dvousekcový: 4x zásuvka 1/2<br>- chladič agregát vlevo<br>- vyroben z nerezového plechu tl. 1mm, povrch schotchbrite, pracovní deska tl. 40mm bez lemu<br>- základní výška stolu 900mm<br>- zásuvky osazeny snadno vyměnitelným magnetickým těsněním<br>- regulace teploty: -2°C až +8°C při okolní teplotě 32°C<br>- chladio 134a<br>- cca 1350 x 700 x 900 mm<br>- příkon el. ca 1 kW / 230V                                                                                               |      | kus | 1,0    | 89 107,20  | 89 107  |
| 30.      | G30<br>Pracovní stůl s dřezem<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- dřez 290 x 400 mm vpravo<br>- police ve výšce 150mm<br>- vč. stojánkové baterie<br>- cca 1350 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                           |      | kus | 1,0    | 26 084,80  | 26 085  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|--------|
| 31.      | G31<br>Mrazicí skříň<br>- rozsah teplot: -10/-20°C<br>- bílé provedení<br>- lze vložit GN2/1 nebo přepravku<br>- ventilované chlazení<br>- digitální termostat<br>- 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek<br>- možnost přehození otvírání dveří<br>- přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka<br>- počet polic: 3<br>- cca 750 x 715 x 1800 mm<br>- příkon el. ca 0,3 kW / 230V |      | kus | 2,0    | 26 656,00  | 53 312 |
| 32.      | G32<br>Chladicí skříň<br>- rozsah teplot -2 až +8°C<br>- bílé provedení<br>- lze vložit GN2/1 nebo přepravku<br>- ventilované chlazení<br>- digitální termostat<br>- 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek<br>- možnost přehození otvírání dveří<br>- přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka<br>- cca 750 x 715 x 1800 mm<br>- příkon el. ca 0,2 kW / 230V                    |      | kus | 4,0    | 24 371,20  | 97 485 |
| 33.      | G33<br>Skladový regál<br>- kovový regál s komaxitovým nátěrem<br>- nosnost 100 kg police<br>- cca 1250 x 450 x 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |      | kus | 1,0    | 4 025,60   | 4 026  |
| 34.      | G34<br>Skladový regál<br>- kovový regál s komaxitovým nátěrem<br>- nosnost 100 kg police<br>- cca 950 x 450 x 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                               |      | kus | 3,0    | 3 808,00   | 11 424 |
| 35.      | G35<br>Skladový regál<br>- kovový regál s komaxitovým nátěrem<br>- nosnost 100 kg police<br>- cca 1350 x 450 x 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |      | kus | 2,0    | 4 243,20   | 8 486  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|---------|
| 36.      | G36<br>Pracovní stůl pojízdný<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- police ve výšce 150mm<br>- 4 kolečka<br>- cca 1200 x 600 x 900 mm                                                                                                                                                                         |      | kus | 1,0    | 15 291,84  | 15 292  |
| 37.      | G37<br>Chlazený stůl třísekcový<br>- dvousekcový: 3x zásuvka 1/2<br>- chladicí agregát vlevo<br>- vyroben z nerezového plechu tl. 1mm, povrch schotchbrite, pracovní deska tl. 40mm bez lemu<br>- základní výška stolu 900mm<br>- zásuvky osazené snadno vyměnitelným magnetickým těsněním<br>- regulace teploty: -2°C až +8°C při okolní teplotě 32°C<br>- chladivo 134a<br>- cca 1800 x 700 x 900 mm<br>- příkon el. ca 1 kW / 230V |      | kus | 1,0    | 110 440,70 | 110 441 |
| 38.      | G38<br>Nářezový stroj<br>- ocelový nůž<br>- druh pohonu: šnekový<br>- uložení stolu: vodorovné<br>- průměr nože 300 mm / hladký<br>- maximální řez (v. x š.) 190x230 mm<br>- nastavení síly řezu: 0-15mm<br>- provedení eloxovaný hliník<br>- součástí stroje je zařízení na broušení nože<br>- cca 420 x 575 x 395 mm<br>- příkon el. ca 0,5 kW / 230V                                                                               |      | kus | 1,0    | 32 531,20  | 32 531  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|---------|
| 39.      | G39<br>Pracovní stůl s dřezem<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- dřez 290 x 400 mm vpravo<br>- police ve výšce 150mm<br>- vč. stojánkové baterie<br>- cca 900 x 700 x 900 mm |      | kus | 1,0    | 26 982,40  | 26 982  |
| 40.      | G40<br>Pracovní stůl<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- police ve výšce 150mm<br>- cca 550 x 700 x 900 mm                                                                    |      | kus | 1,0    | 12 525,06  | 12 525  |
| 41.      | G41<br>El. sporák 4-plotýnkový sklokeramický<br>- 4 x varná plocha 2,5 kW<br>- deska o rozměru 750 x 570 mm<br>- 7 teplotních stupňů<br>- kontrolka při zbytkovém teple<br>- podstavba s dvířky<br>- cca 800 x 700 x 900 mm<br>- příkon el. ca 10 kW / 400V                                             |      | kus | 2,0    | 74 419,20  | 148 838 |
| 42.      | G42<br>Položka vyřazena                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        | –          | –       |
| 43.      | G43<br>Pracovní stůl<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- police ve výšce 150mm<br>- cca 550 x 700 x 900 mm                                                                    |      | kus | 1,0    | 12 525,06  | 12 525  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|--------|
| 44.      | G44<br>Chladicí skříň<br>- rozsah teplot -2 až +8°C<br>- bílé provedení<br>- lze vložit GN2/1 nebo přepravku<br>- ventilované chlazení<br>- digitální termostat<br>- 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek<br>- možnost přehození otvírání dveří<br>- přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka<br>- cca 750 x 715 x 1800 mm<br>- příkon el. ca 0,2 kW / 230V |      | kus | 1,0    | 24 371,20  | 24 371 |
| 45.      | G45<br>Pracovní stůl s dřezem<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- dřez 290 x 400 mm vlevo<br>- police ve výšce 150mm<br>- vč. stojánkové baterie<br>- cca 1500 x 700 x 900 mm                                                          |      | kus | 1,0    | 27 831,04  | 27 831 |
| 46.      | G46<br>Položka vyřazena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |        | -          | -      |
| 47.      | G47<br>Skladový regál<br>- kovový regál s komaxitovým nátěrem<br>- nosnost 100 kg police<br>- cca 1650 x 600 x 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                           |      | kus | 1,0    | 4 460,80   | 4 461  |
| 48.      | G48<br>Skladový regál<br>- kovový regál s komaxitovým nátěrem<br>- nosnost 100 kg police<br>- cca 950 x 450 x 1800 mm                                                                                                                                                                                                                                            |      | kus | 2,0    | 3 808,00   | 7 616  |
| 49.      | G49<br>Položka vyřazena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |        | -          | -      |
| 50.      | G50<br>Pracovní stůl<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- police ve výšce 150mm<br>- cca 1250 x 700 x 900 mm                                                                                                                            |      | kus | 1,0    | 19 224,96  | 19 225 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|---------|
| 51.      | G51<br>Mycí stůl s dvěma dřezy<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- roštová police ve výšce 150mm<br>- vč. oplachové sprchy s baterií<br>- cca 1400 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | kus | 1,0    | 31 878,40  | 31 878  |
| 52.      | G52<br>Mycí stroj na provozní nádobí<br>- obsah nádrže 138 litrů<br>- vnitřní rozměr koše 1305 x 672 mm<br>- světlá vstupní výška 800 mm, hloubka s otevřenými dvířky 1375 mm<br>- univerzální program / režim standard: 40/24/12 košů/hod<br>- volba nastavení softwaru v režimu - program: univerzální, pro pekaře, pro řezníky<br>- v závislosti na stupni znečištění lze vybrat ze tří standardních programů<br>- hladký vnitřní prostor bez spár, hlubokotažená hygienická nádrž<br>- hygienické vedení koše, hygienické topné těleso nádrže<br>- standardně integrovaný dávkovač oplachového prostředku - optimální dávkování pro perfektní výsledek mytí a sušení, úsporná spotřeba oplachového prostředku<br>- masivní nerezový mycí koš se může při čištění vnitřního prostoru myčky jednoduše sklopit nahoru - bez nutnosti vyjmutí, jednoduchá a rychlá manipulace, ergonomické čištění vnitřního prostoru myčky<br>- dotyková obrazovka, jazykově neutrální ovládání, barevné kódování, ovládání jedním tlačítkem se zobrazením pokroku mytí, zobrazení chyby pro rychlé odstranění, přístup k záznamníku provozu a hygieny<br>- změkčovač vody<br>- cca 1468 x 870 x 1880 / 2070 mm<br>- příkon el. ca 27 kW / 400V |      | kus | 1,0    | 450 976,00 | 450 976 |
| 53.      | G53<br>Vozík s košem k mycímu stroji<br>- pojízdný na kolečkách (2 brzděná)<br>- vč. základního koše k mycímu stroji<br>- 1305 x 700 x 885 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | kus | 1,0    | 39 059,20  | 39 059  |
| 54.      | G54<br>Položka vyřazena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |        | -          | -       |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|--------|
| 55.      | G55<br>Pracovní stůl<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- police ve výšce 150mm<br>- cca 1200 x 700 x 900 mm                                                                                            |      | kus | 1,0    | 18 279,49  | 18 279 |
| 56.      | G56<br>Regál na nádobí a GN nádoby<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite<br>- základní výška regálu 1800mm<br>- výšková stavitelnost +45mm<br>- 4x plná police<br>- max.celoplošné zatížení jedné police 80kg<br>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby<br>- cca 1350 x 600 x 1800 mm             |      | kus | 1,0    | 21 542,40  | 21 542 |
| 57.      | G57<br>Regál na nádobí a GN nádoby<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite<br>- základní výška regálu 1800mm<br>- výšková stavitelnost +45mm<br>- 4x plná police<br>- max.celoplošné zatížení jedné police 80kg<br>- zadní nohy opatřeny uzemňovacími šrouby<br>- cca 1500 x 600 x 1800 mm             |      | kus | 1,0    | 23 827,20  | 23 827 |
| 58.      | G58<br>Položka vyřazena                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |        | -          | -      |
| 59.      | G59<br>Vstupní stůl k mycímu stroji s dřezem<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- dřez 400 x 400 mm<br>- roštová police ve výšce 150mm<br>- vč. oplachové sprchy s baterií<br>- cca 1850 x 700 x 900 mm |      | kus | 1,0    | 32 638,91  | 32 639 |
| 60.      | G60<br>Položka vyřazena                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |        | -          | -      |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|---------|
| 61.      | G61   | Mycí stroj na nádobí průchozí<br>- 3 základní programy + 4 doplňkové speciální<br>- rozměr košů 500 x 600 mm<br>- dávkovač oplachového i mycího prostředku zabudovaný<br>- aktivní management energie – myčka si ideální teplotu<br>- rekuperace – zpětně získávání tepla z odpadní vody<br>- samočistící program<br>- chybová kontrolka při zablokování mycího pole<br>- integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů<br>- dvouplošný kryt včetně větrací pozice<br>- automatický start krytem<br>- termostop pro hygienickou bezpečnost<br>- odpadní čerpadlo<br>- ovládání dotykovou obrazovkou s barevným zobrazením průběhu jednotlivých procesů<br>- automatika pro časově řízené uvedení do provozu a odstavení z provozu<br>- zvláštní programy - ECO, tichý, krátký, intenzivní a základní mytí<br>- oplachové čerpadlo pro zajištění konstantního tlaku vody z bojleru i při nízkém tlaku vody v řádu<br>- změkčovač vody<br>- cca 700 x 750 x 1500 mm<br>- příkon el. ca 15 kW / 400V | kus | 1,0    | 277 440,00 | 277 440 |
| 62.      | G62   | Výstupní stůl k mycímu stroji<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- roštová police ve výšce 150mm<br>- cca 1200 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,0    | 9 781,12   | 9 781   |
| 63.      | G63   | Vstupní stůl k mycímu stroji s dřezem<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- dřez 400 x 400 mm<br>- roštová police ve výšce 150mm<br>- vč. oplachové sprchy s baterií<br>- cca 1850 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kus | 1,0    | 32 638,91  | 32 639  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|---------|
| 64.      | G64   | Mycí stroj na nádobí průchozí<br>- 3 základní programy + 4 doplňkové speciální<br>- rozměr košů 500 x 600 mm<br>- dávkovač oplachového i mycího prostředku zabudovaný<br>- aktivní management energie – myčka si ideální teplotu<br>- rekuperace – zpětně získávání tepla z odpadní vody<br>- samočistící program<br>- chybová kontrolka při zablokování mycího pole<br>- integrovaný záznamník hygieny a provozních údajů<br>- dvouplošný kryt včetně větrací pozice<br>- automatický start krytem<br>- termostop pro hygienickou bezpečnost<br>- odpadní čerpadlo<br>- ovládání dotykovou obrazovkou s barevným zobrazením průběhu jednotlivých procesů<br>- automatika pro časově řízené uvedení do provozu a odstavení z provozu<br>- zvláštní programy - ECO, tichý, krátký, intenzivní a základní mytí<br>- oplachové čerpadlo pro zajištění konstantního tlaku vody z bojleru i při nízkém tlaku vody v řádu<br>- změkčovač vody<br>- cca 735 x 750 x 1500 mm<br>- příkon el. ca 15 kW / 400V | kus | 1,0    | 198 016,00 | 198 016 |
| 65.      | G65   | Výstupní stůl k mycímu stroji<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- roštová police ve výšce 150mm<br>- cca 1200 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kus | 1,0    | 9 781,12   | 9 781   |
| 66.      | G66   | Položka vyřazena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        | –          | –       |
| 67.      | G67   | Položka vyřazena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        | –          | –       |
| 68.      | G68   | Stojanový vozík na použité nádobí<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite<br>- kostra vozíku ze svařovaných a ohýbaných uzavřených profilů 25x25x1,5mm<br>- 2x otočné kolečko s ložisky d=125mm<br>- 2x otočné kolečko s ložisky a brzdou d=125mm<br>- rozměry dle velikosti podnosů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 8,0    | 18 800,64  | 150 405 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|---------|
| 69.      | G69   | Barový pult - navazuje na projekt interieru, ZTI, NN a VZT<br>Vnější opláštění technologií dle projektu gastro, ze kterého vyplnou rozměry interiérového prvku. Opláštění bude konstručně samostatné a nezávislé na vnitřním vybavení (dodávka gastro) = „kulisa“.<br>Přední a boční viditelné svislé krycí konstrukce, které jsou v kontaktu s návštěvníky gastroprovozu – povrch z omyvatelného otěru odolného deskového materiálu, který bude upevněn z vnitřní strany na nosnou ocelovou konstrukci z nerez (profily jackel). U podlahy bude na všech stranách (boční i přední) vodorovný sokl o výšce min 20 cm s povrchem z kartáčované nerez (kovový povrch, nikoli vzhledová náhražka z kovolaminátu). Sokl bude o cca 50 mm ustoupený od lince krycí desky (ze směru od návštěvníků i z boku) a musí být v provedení takovém, aby se neprohýbal a nevínil.<br>Pracovní deska z umělého kamene případně žuly, pokud možno položeno v jednom kuse beze spar – uložena na kovové nosné konstrukci — vše atypická výroba. Vizuální tloušťka desky cca 20 mm. Deska bude vizuálně naložena na svislém obkladu a bude s ním hranami lícovat. Mezi deskou a svislým obkladem bude průběžná negativní spára o tloušťce cca 10 mm. Struktura a dimenze nosné konstrukce pro desku musí umožnit volné osazení / zasunutí typových nerezových skříněk a vybavení ze sortimentu gastroprovozu pod pracovní deskou. Součástí tvaru desky budou i nerezové dřezy osazené pod deskou a příprava pro osazení výčepní stolice. Vybavení pod pracovním pultem – kromě již dané specifikace z projektu gastro i úložné skříně a skříně se šuplíky, chladicí boxy z typového sortimentu gastrododavatelů (volně stojící komponenty). Součástí dodávky je výčepní stolice pro 5 produktů včetně kompletní technologie pro výčep piva a nealko nápojů. | kus | 1,0    | 215 315,20 | 215 315 |
| 70.      | G70   | Mycí stroj na nádobí a sklo<br>- programy: 3 + doplňkové, 2 dávkovače<br>- mycí programy 1/2/3<br>- rozměr koše 500 x 500 mm<br>- součástí 2 koše<br>- dotykový display (3 úrovně přístupu - obsluha, vedení, servis)<br>- regulace tlaku dle zvoleného mycího programu pro určitý typ skla<br>- spodní i horní eliptické mycí pole (intergované mycí i oplachové trysky)<br>- 4-násobný filtrační systém se senzorem zakalení<br>- automatické dávkování a zásobník pro oplachový i mycí prostředek<br>- změkčovač vody<br>- cca 600 x 600 x 850 mm<br>- příkon 6 kW / 400V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 1,0    | 82 144,00  | 82 144  |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|--------|
| 71.      | G71<br>Pracovní stůl<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- police ve výšce 150mm<br>- cca 1200 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | kus | 2,0    | 18 300,16  | 36 600 |
| 72.      | G72<br>Zápultí - projekt interieru<br>Rozměry vyplnou z projektu gastro.<br>Celé zápultí bude v nerezovém provedení – pracovní deska včetně ukončovaci lišty na styku se stěnou i spodní skříňky. Pracovní deska bude tloušťkou a provedením kopírovat desku z pracovních stolů č. 52 (Poř. číslo položky v seznamu zařízení gastro).<br>Skladba skříněk pod deskou bude vybrána z typových prvků dodavatele gastroprovozu, případně si je nájemce dodá samostatně, ale nosná konstrukce desky musí umožnit osazení typových prvků. Nad pracovní deskou na stěně budou osazeny konzolové police na sklenice, hrncečky a drobné nádoby. Bude se jednat o kombinace nerezových typových prvků ze sortimentu gastrododavatelů a truhlářsky vyrobených konzolových polic s povrchem shodným jako čelo barového pultu (HPL laminát). Osazení na stěně bude náhodné, nepravidelné. Kotvení polic musí umožnit vysoké zatížení od skla a porcelánu.<br>Počty polic – 4 nerez + 4 laminát – rozměry cca: délka 900 mm, hloubka 300.<br>Referenční materiály – nutno vyzkoušet:<br>Kompaktní desky z HPL laminátu - ref. výrobek EGGER – dekor beton.<br>Umělý kámen – ref. výroba TOP Granite s.r.o. – světlá barva skoro bílá s velmi drobným vzorem, např. Blanco Paloma nebo Blanco Sal.<br>Žula – světle šedá - vzor pepř a sůl. |      | kus | 1,0    | 61 145,60  | 61 146 |
| 73.      | G73<br>Položka vyřazena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |        | -          | -      |
| 74.      | G74<br>Pracovní stůl s dřezem a umývadlem<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- dřez 290 x 400 mm a umývadlo GN 1/2 vpravo<br>- police ve výšce 150mm<br>- vč. stojánkové baterie a baterie s dlouhou pákou<br>- cca 1950 x 700 x 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | kus | 1,0    | 35 360,00  | 35 360 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|--------|
| 75.      | G75<br>Pracovní stůl<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- police ve výšce 150mm<br>- cca 1950 x 700 x 900 mm                                                                                                                            |      | kus | 1,0    | 23 761,92  | 23 762 |
| 76.      | G76<br>Mikrovlnná trouba<br>- na polici<br>- rozměry dle typu<br>- příkon 1,5 kW / 230V                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | kus | 2,0    | 28 277,12  | 56 554 |
| 77.      | G77<br>Pracovní stůl<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- police ve výšce 150mm<br>- cca 2200 x 600 x 900 mm                                                                                                                            |      | kus | 1,0    | 25 057,73  | 25 058 |
| 78.      | G78<br>Chladicí skříň<br>- rozsah teplot -2 až +8°C<br>- bílé provedení<br>- lze vložit GN2/1 nebo přepravku<br>- ventilované chlazení<br>- digitální termostat<br>- 4 nastavitelné police, zabudovaný zámek<br>- možnost přehození otvírání dveří<br>- přední nastavitelné nožičky, zadní kolečka<br>- cca 750 x 715 x 1800 mm<br>- příkon el. ca 0,2 kW / 230V |      | kus | 2,0    | 24 371,20  | 48 742 |
| 79.      | G79<br>Pracovní stůl<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- police ve výšce 150mm<br>- cca 2000 x 700 x 900 mm                                                                                                                            |      | kus | 1,0    | 24 486,53  | 24 487 |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_300: TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ

| Poř. Kód | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|---------|
| 80.      | G80<br>Pracovní stůl s dřezem<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- dvojitý zadní lem v=40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- dřez 600 x 500 mm vlevo<br>- roštová police ve výšce 150mm<br>- vč. oplachové sprchy s baterií<br>- cca 1950 x 700 x 900 mm |      | kus | 1,0    | 39 505,28  | 39 505  |
| 81.      | G81<br>El. sporák 4-plotýnkový sklokeramický<br>- 4 x varná plocha 2,5 kW<br>- deska o rozměru 750 x 570 mm<br>- 7 teplotních stupňů<br>- kontrolka při zbytkovém teple<br>- podstavba s dvířky<br>- cca 800 x 700 x 900 mm<br>- příkon el. ca 10 kW / 400V                                                             |      | kus | 1,0    | 74 419,20  | 74 419  |
| 82.      | G82<br>Položka vyřazena                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |        | -          | -       |
| 83.      | G83<br>Pracovní stůl<br>- použitý materiál : nerezový plech tl.1mm, povrch scotchbrite, pracovní deska tl.40mm<br>- základní výška stolu 900 mm<br>- police ve výšce 150mm<br>- cca 900 x 700 x 900 mm                                                                                                                  |      | kus | 2,0    | 15 123,20  | 30 246  |
| 84.      | G54<br>Montáž, doprava a zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | kus | 1,0    | 294 400,00 | 294 400 |

**POZNÁMKA:** v položkách, které jsou označeny \* zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek

Drobné vybavení (odpadkové koše, police, váhy, stolní zařízení apod.) bude doplněno investorem nebo provozovatelem dle potřeby před začátkem provozu stejně jako nádobí, příbory, atd a není v tomto výkazu zohledněno.  
Příkony el. energie jsou uvedeny pro 1 ks!

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_400: Výměňíková stanice

| Poř. Kód                  | Popis                        | Ozn.                                                                                                                                 | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena         |           |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|--------------|-----------|
| PS_400 Výměníková stanice |                              |                                                                                                                                      |    |        |            | 3 554 060    |           |
| 1                         | Kompaktní výměňíková stanice |                                                                                                                                      |    |        |            | 2 814 953    |           |
| 1.                        | 1.01                         | Výměníková stanice - modul ÚT, vč.elektrického vybavení rozsah dodávky viz. samostatná soupiska                                      |    | kpl    | 1,0        | 1 042 520,67 | 1 042 521 |
| 2.                        | 1.02                         | Výměníková stanice - modul TV, 2x akumulační nerezové nádoby 800 l, vč.elektrického vybavení rozsah dodávky viz. samostatná soupiska |    | kpl    | 1,0        | 502 449,51   | 502 450   |
| 3.                        | 1.03                         | Rozdělovač + sběrač včetně armatur, směšovacích ventilů a čerpadel, 3 směšované topné větve + 1 nesměšovaná                          |    | kpl    | 1,0        | 299 480,12   | 299 480   |
| 4.                        | 1.04                         | Rozdělovač + sběrač včetně armatur, směšovacích ventilů a čerpadel, 2 směšované topné větve + 1 nesměšovaná                          |    | kpl    | 1,0        | 259 549,43   | 259 549   |
| 5.                        | 1.05                         | Regulace Climatix TCP/IP+HMI                                                                                                         | *  | kpl    | 1,0        | 698 196,66   | 698 197   |
| 6.                        | 1.06                         | Doplňkový a montážní materiál - ostatní                                                                                              |    | kpl    | 1,0        | 12 756,26    | 12 756    |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_400: Výměňíková stanice

| Poř. Kód | Popis                                                      | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena           |
|----------|------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|----------------|
| <b>2</b> | <b>Primér - potrubí</b>                                    |      |     |        |            | <b>193 654</b> |
| 1. 2.01  | Ocelové potrubí DN125, mat. 11353.1                        |      | m   | 48,0   | 2 194,74   | 105 348        |
| 2. 2.02  | Ocelové potrubí DN50, mat. 11353.1                         |      | m   | 4,0    | 1 086,52   | 4 346          |
| 3. 2.03  | Ocelové potrubí DN15, mat. 11353.1 - dopuštění z primáru   |      | m   | 15,0   | 645,26     | 9 679          |
| 4. 2.04  | Tvarovky - kolena, příruby                                 |      | kpl | 1,0    | 11 909,75  | 11 910         |
| 5. 2.05  | Doplňkový a montážní materiál vč. kotvení                  |      | kpl | 1,0    | 62 371,31  | 62 371         |
| <b>3</b> | <b>Sekundér ÚT - potrubí</b>                               |      |     |        |            | <b>63 190</b>  |
| 1. 3.01  | Ocelové potrubí DN125, mat. 11353.1                        |      | m   | 25,2   | 2 194,74   | 55 307         |
| 2. 3.02  | Tvarovky - kolena aj.                                      |      | kpl | 1,0    | 5 518,00   | 5 518          |
| 3. 3.03  | Doplňkový a montážní materiál - ostatní vč. kotvení        |      | kpl | 1,0    | 2 364,86   | 2 365          |
| <b>4</b> | <b>Sekundér TV+SV - potrubí</b>                            |      |     |        |            | <b>117 027</b> |
| 1. 4.01  | WAVIN, Fiber Basalt Plus D90 - TV                          | *    | m   | 26,0   | 1 646,42   | 42 807         |
| 2. 4.02  | WAVIN, Fiber Basalt Plus, D32 - Cír                        | *    | m   | 26,0   | 797,17     | 20 726         |
| 3. 4.03  | WAVIN, EVO PP-RCT, D90 - SV                                | *    | m   | 26,0   | 1 495,95   | 38 895         |
| 4. 4.04  | Tvarovky - kolena, t-kusy aj.                              |      | kpl | 1,0    | 10 219,20  | 10 219         |
| 5. 4.05  | Doplňkový a montážní materiál vč. kotvení                  |      | kpl | 1,0    | 4 379,66   | 4 380          |
| <b>5</b> | <b>Primér - armatury PN16</b>                              |      |     |        |            | <b>57 513</b>  |
| 1. 5.01  | Šoupě, DN125/PN16                                          |      | kus | 3,0    | 13 508,43  | 40 525         |
| 2. 5.02  | Kulový kohout DN50/PN16 - vypouštění/odvzdušnění           |      | kus | 4,0    | 1 879,35   | 7 517          |
| 3. 5.03  | Odvzdušňovací nádoba DN50 + odvzdušňovací ventil DN15/PN40 |      | kpl | 4,0    | 1 420,72   | 5 683          |
| 4. 5.04  | Návarky pro osazení teplotních čidel                       |      | kus | 2,0    | 714,70     | 1 429          |
| 5. 5.05  | Doplňkový a montážní materiál - příruby, kolena            |      | kpl | 1,0    | 2 358,34   | 2 358          |
| <b>6</b> | <b>Sekundér ÚT - armatury</b>                              |      |     |        |            | <b>36 521</b>  |
| 1. 6.01  | Mezipřirubová klapka DN125/PN10                            |      | kus | 4,0    | 7 335,09   | 29 340         |
| 2. 6.02  | Odvzdušňovací nádoba DN50 + odvzdušňovací ventil DN15/PN6  |      | kus | 4,0    | 1 420,72   | 5 683          |
| 3. 6.03  | Doplňkový a montážní materiál - ostatní                    |      | kpl | 1,0    | 1 497,54   | 1 498          |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_400: Výměňíková stanice

| Poř. Kód | Popis                                                             | Ozn. | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------|----------------|
| <b>7</b> | <b>Sekundér TV - armatury</b>                                     |      |     |        |            | <b>18 238</b>  |
| 1. 7.01  | Kulový kohout DN65/PN10                                           |      | ks  | 4,0    | 4 055,28   | 16 221         |
| 2. 7.02  | Kulový kohout DN32/PN10                                           |      | ks  | 2,0    | 1 008,39   | 2 017          |
| <b>8</b> | <b>Nátěry a izolace</b>                                           |      |     |        |            | <b>102 259</b> |
|          | <i>ocelové potrubí</i>                                            |      |     |        |            |                |
| 1. 8.01  | Rockwool Pipo ALS - tl. 60 mm ø DN125 - primární rozvod           | *    | m   | 48,0   | 817,42     | 39 236         |
| 3. 8.02  | Rockwool Pipo ALS - tl. 40 mm ø DN50 - primární rozvod            | *    | m   | 4,0    | 319,73     | 1 279          |
| 4. 8.03  | Rockwool Pipo ALS - tl. 30 mm ø DN15 - primární rozvod dopouštění | *    | m   | 15,0   | 203,99     | 3 060          |
| 5. 8.04  | Rockwool Pipo ALS - tl. 60 mm ø DN80                              | *    | m   | 25,0   | 538,20     | 13 455         |
|          | Nátěr základní jednvrstvý                                         |      | m2  | 25,0   | 625,00     | 15 625         |
|          | <i>Plastové potrubí</i>                                           |      |     |        |            |                |
| 6. 8.06  | Rockwool Pipo ALS - tl. 50 mm ø 90                                | *    | m   | 26,0   | 510,71     | 13 278         |
| 7. 8.07  | Rockwool Pipo ALS - tl. 50 mm ø 32                                | *    | m   | 26,0   | 276,33     | 7 185          |
| 8. 8.08  | Rockwool Pipo ALS - tl. 20 mm ø 90 (SV)                           | *    | m   | 26,0   | 351,56     | 9 141          |
| <b>9</b> | <b>Ostatní náklady</b>                                            |      |     |        |            | <b>150 706</b> |
| 1. 9.01  | Doplňkový a montážní materiál - ostatní                           |      | kpl | 1,0    | 42 770,68  | 42 771         |
| 2. 9.02  | projektové práce, inženýring, apod.                               |      | kpl | 1,0    | 21 386,06  | 21 386         |
| 3. 9.03  | geodetické práce, pasportizace, kalibrace, apod.                  |      | kpl | 1,0    | 7 839,04   | 7 839          |
| 4. 9.04  | stavební přímomoce, bourací práce                                 |      | kpl | 1,0    | 4 278,08   | 4 278          |
| 5. 9.05  | pojištění (nad rámec běžného pojištění zhotovitele)               |      | kpl | 1,0    | 22 234,37  | 22 234         |
| 6. 9.06  | zkoušky, revize, atd.                                             |      | kpl | 1,0    | 52 197,79  | 52 198         |

**POZNÁMKA:** v položkách, které jsou označeny \* zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## PS\_600:Zařízení pro odvod kouře a tepla

| Poř. Kód                                                                                                                  | Popis     | Ozn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Výměra | Jedn. cena | Cena    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|---------|
| PS_600 Zařízení pro odvod kouře a tepla                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            | 907 275 |
| 600.01 Zařízení č. 1                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            | 801 300 |
| 1.                                                                                                                        | 600.01.01 | Ax. ventilátor pro odvod kouře a tepla; DN1120<br>- 300°C/60min.<br>- 35.000m3/h<br>- 600Pa<br>- 400V / 11kW / 22A (start 63A)<br>- vč. 2ks montážních konzolí, 1ks pružných manžet DN1120<br>- zapojení pomocí Y/D                                                                                                                                                                              | kpl | 1,0    | 272 074,14 | 272 074 |
| 2.                                                                                                                        | 600.01.02 | Konstrukce pod ventilátor s protiskluzovou antivibrační podložkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ks  | 1,0    | 38 666,39  | 38 666  |
| 3.                                                                                                                        | 600.01.03 | Klapka odvodu tepla a kouře do čtyřhranného potrubí - SINGLE - s klasifikací F400/120 (400 °C po dobu 120 min). Ovládání 230V; těleso vyrobeno z pozinkovaného plechu, list klapky z vápenokřemičité izolační desky. Velikost 1.250x630mm                                                                                                                                                        | ks  | 1,0    | 48 928,24  | 48 928  |
| 4.                                                                                                                        | 600.01.04 | Potrubí z ocelového pozinkovaného potrubí s výztuhami, třídy E300single, certifikované pro požární odolnost 600°C / 120min., vč. teplotně odolného těsnění a přírub. Potrubí musí splňovat požadavky ČSN 73 0810.                                                                                                                                                                                | m2  | 105,0  | 2 249,09   | 236 155 |
| 5.                                                                                                                        | 600.01.05 | Výústka s regulací 1.020 x 225mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks  | 10,0   | 2 979,30   | 29 793  |
| 6.                                                                                                                        | 600.01.06 | Systém požární izolace ocelového vzduchotechnického potrubí pro požární odolnost 90minut, izolace z desek tloušťky 60mm v jedné vrstvě. Min. požadovaná odolnost izolace (dle projektu PBR) Elmulti30.                                                                                                                                                                                           | m2  | 10,0   | 4 069,36   | 40 694  |
| 7.                                                                                                                        | 600.01.07 | Řídicí a vyhodnocovací centrála ZOKT k ventilátorům pro odvod kouře a tepla. Centrála umožňuje napojení na EPS.<br>• napájení ovládacího panelu – 3x400V (napojeno na náhradní zdroj), požárně odolný kabel<br>• napojení ax. ventilátorů (11kW) – 1ks<br>• napojení klapky – 1ks<br>• počet kontaktů od EPS – 1x (rozpínací kontakt) – požárně odolný kabel<br>• počet nouzových tlačítek – 1ks | ks  | 1,0    | 134 990,49 | 134 990 |
| 600.02 Ostatní práce a montáže, uvedení do provozu                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            | 105 974 |
| 1.                                                                                                                        | 600.02.01 | Zapojení, uvedení do provozu, funkční zkoušky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,0    | 8 593,03   | 8 593   |
| 2.                                                                                                                        | 600.02.02 | Odborné a závazné stanovisko TIČR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,0    | 28 641,43  | 28 641  |
| 3.                                                                                                                        | 600.02.03 | Funkční kouřové zkoušky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl | 1,0    | 12 888,80  | 12 889  |
| 4.                                                                                                                        | 600.02.04 | Dokladová část, výchozí revizní zprávy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl | 1,0    | 8 593,03   | 8 593   |
| 5.                                                                                                                        | 600.02.05 | Projekt skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kpl | 1,0    | 5 727,69   | 5 728   |
| 6.                                                                                                                        | 600.02.06 | Zaškolení obsluhy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,0    | 41 530,23  | 41 530  |
| POZNÁMKA: v položkách, které jsou označeny * zadavatel umožňuje dodavatelům nabídnout jiné rovnocenné řešení nebo výrobek |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |            |         |

## DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV

## VN\_ON: Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.                                     | Kód   | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Výměra | Jedn. cena    | Cena              |
|------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------|-------------------|
| <b>VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |               | <b>29 691 520</b> |
| <b>VN.: Vedlejší náklady</b>             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |               | <b>9 181 420</b>  |
| 1.                                       | VN 01 | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kpl | 1,0    | 6 188 300,00  | 6 188 300         |
| 2.                                       | VN 04 | Dočasné mobilní plně oplocení minimální výšky 2 m, dílce vetknuté do betonových patek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 305,0  | 2 962,30      | 903 500           |
| 3.                                       | VN 05 | Vjezdové brána v mobilním oplocení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,0    | 39 000,00     | 78 000            |
| 4.                                       | VN 06 | Ochrana stávajících stromů po dobu výstavby, zřízení, odstranění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 14,0   | 9 425,00      | 131 950           |
| 5.                                       | VN 07 | Zábory veřejných ploch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kpl | 1,0    | 1 621 620,00  | 1 621 620         |
| 6.                                       | VN 08 | Součinnost a koordinace se správci anténního a kamerového systému, • Odstranění stávajícího zkorodovaného stožáru pro televizní a satelitní anténu a výměna za nový, • Přesun / přemístění anténního systému a kamery Městského kamerového systému hlavního města Prahy, • Přesun / přemístění kabelových tras lávek k anténám, • Doplnění Technického pasivního zařízení pro posílení radiového signálu (ZPPRS) na žádost Hasičů | kpl | 1,0    | 258 050,00    | 258 050           |
| <b>ON: Ostatní náklady</b>               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |               | <b>15 245 100</b> |
| 1.                                       | ON 01 | Projektová dokumentace - výrobní dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kpl | 1,0    | 624 000,00    | 624 000           |
| 2.                                       | ON 02 | Projektová dokumentace - dokumentace skutečného provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kpl | 1,0    | 13 949 000,00 | 13 949 000        |
| 3.                                       | ON 03 | Náklady spojené s předkládáním požadovaných vzorků - (omítky, malby, nátěry, obklady, dlažby, ...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kpl | 1,0    | 239 200,00    | 239 200           |
| 4.                                       | ON 04 | Koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,0    | 432 900,00    | 432 900           |
| <b>PH: Stroje, Přesun hmot</b>           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |               | <b>5 265 000</b>  |
| 1.                                       | PH 03 | Vnitrostaveništní přesun hmot - náklady na stroje, zařízení a pracovníky, podílející se na obsluze stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kpl | 1,0    | 5 265 000,00  | 5 265 000         |

| ID | Režim úkolu | Název úkolu                                    | Doba trvání | Zahájení  | Dokončení | 020 III | Čtvrt. 2, 2020 IV V VI | Čtvrt. 3, 2020 VII VIII IX | Čtvrt. 4, 2020 X XI XII | Čtvrt. 1, 2021 I II III | Čtvrt. 2, 2021 IV V VI | Čtvrt. 3, 2021 VII VIII IX | Čtvrt. 4, 2021 X XI XII | Čtvrt. 1, 2022 I II III | Čtvrt. 2, 2022 IV V VI | Čtvrt. 3, 2022 VII VIII IX | Čtvrt. 4, 2022 X XI |
|----|-------------|------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1  |             | DŮM PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ CHODOV            | 685 dny     | 01.04. 20 | 15.11. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 2  |             | Přejímky                                       | 685 dny     | 01.04. 20 | 15.11. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 3  |             | Předání a převzetí staveniště                  | 1 den       | 01.04. 20 | 01.04. 20 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 4  |             | předpřejímky                                   | 184 dny     | 08.12. 21 | 22.08. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 5  |             | Budova A                                       | 15 dny      | 02.08. 22 | 22.08. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 6  |             | Budova B                                       | 3 dny       | 08.12. 21 | 10.12. 21 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 7  |             | Budova C                                       | 4 dny       | 13.07. 22 | 18.07. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 8  |             | Provozní soubory                               | 5 dny       | 02.08. 22 | 08.08. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 9  |             | Venkovní objekty                               | 2 dny       | 03.08. 22 | 04.08. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 10 |             | Funkční zkoušky                                | 10 dny      | 23.08. 22 | 05.09. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 11 |             | odstranění vad a nedodělků z předpřejímek a FZ | 20 dny      | 19.08. 22 | 15.09. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 12 |             | předání dokončeného díla                       | 0 dny       | 16.09. 22 | 16.09. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 13 |             | předání DSPS v BIM                             | 0 dny       | 15.11. 22 | 15.11. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 14 |             | Zařízení staveniště                            | 646 dny     | 13.04. 20 | 03.10. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 15 |             | ZS zřízení                                     | 15 dny      | 13.04. 20 | 01.05. 20 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 16 |             | Demontáž ZS                                    | 8 dny       | 22.09. 22 | 03.10. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 17 |             | stavební výtah 1-montáž                        | 3 dny       | 13.04. 20 | 15.04. 20 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 18 |             | stavební výtah 2-montáž                        | 3 dny       | 16.04. 20 | 20.04. 20 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 19 |             | stavební výtah 1-demontáž                      | 3 dny       | 05.07. 22 | 07.07. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 20 |             | stavební výtah 2-demontáž                      | 3 dny       | 05.07. 22 | 07.07. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 21 |             | Budovy                                         | 609 dny     | 01.04. 20 | 01.08. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 22 |             | fasáda včetně lešení                           | 493 dny     | 30.04. 20 | 21.03. 22 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 23 |             | budova A                                       | 384 dny     | 30.04. 20 | 19.10. 21 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 24 |             | montáž pohled východ- nad obj.C- 1.část        | 7 dny       | 30.04. 20 | 08.05. 20 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 25 |             | montáž pohled východ- nad obj.C- 2.část        | 7 dny       | 11.05. 20 | 19.05. 20 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 26 |             | montáž pohled západ- na střeše B               | 7 dny       | 25.09. 20 | 05.10. 20 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |
| 27 |             | montáž pohled západ - 2.část                   | 7 dny       | 01.04. 21 | 09.04. 21 |         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                         |                         |                        |                            |                     |

| ID |  | Režim úkolu                                                                         | Název úkolu                     | Doba trvání    | Zahájení         | Dokončení        | 020<br>III | Čtvrt. 2, 2020<br>IV | V | VI | Čtvrt. 3, 2020<br>VII | VIII | IX | Čtvrt. 4, 2020<br>X | XI | XII | Čtvrt. 1, 2021<br>I | II | III | Čtvrt. 2, 2021<br>IV | V | VI | Čtvrt. 3, 2021<br>VII | VIII | IX | X | XI | XII | Čtvrt. 1, 2022<br>I | II | III | Čtvrt. 2, 2022<br>IV | V | VI | Čtvrt. 3, 2022<br>VII | VIII | IX | X | XI | Čtvrt. 4, 2022<br>XII |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|----------------------|---|----|-----------------------|------|----|---------------------|----|-----|---------------------|----|-----|----------------------|---|----|-----------------------|------|----|---|----|-----|---------------------|----|-----|----------------------|---|----|-----------------------|------|----|---|----|-----------------------|--|--|--|
| 28 |                                                                                  |    | montáž pohled -jih              | 7 dny          | 27.11. 20        | 07.12. 20        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 29 |                                                                                  |    | montáž pohled sever             | 7 dny          | 22.04. 21        | 30.04. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 30 |                                                                                  |    | výměna oken- východ- 1.část     | 15 dny         | 11.05. 20        | 29.05. 20        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 31 |                                                                                  |    | výměna oken- východ- 2.část     | 40 dny         | 20.05. 20        | 14.07. 20        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 32 |                                                                                  |    | výměna oken- jih                | 30 dny         | 08.12. 20        | 18.01. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 33 |                                                                                  |    | výměna oken- západ- 1.část      | 30 dny         | 06.10. 20        | 16.11. 20        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 34 |                                                                                  |    | výměna oken- západ 2.část       | 40 dny         | 12.04. 21        | 04.06. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 35 |                                                                                  |    | výměna oken- sever              | 10 dny         | 03.05. 21        | 14.05. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 36 |                                                                                  |    | fasáda-východ- 1.část           | 90 dny         | 12.05. 20        | 14.09. 20        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 37 |                                                                                  |    | fasáda východ-2.část            | 90 dny         | 15.07. 20        | 17.11. 20        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 38 |                                                                                  |    | fasáda -jih                     | 60 dny         | 19.01. 21        | 12.04. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 39 |                                                                                  |    | fasáda-západ -1.část            | 90 dny         | 17.11. 20        | 22.03. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 40 |                                                                                  |    | fasáda-západ- 2.část            | 90 dny         | 07.06. 21        | 08.10. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 41 |                                                                                  |    | fasáda-sever                    | 70 dny         | 17.05. 21        | 20.08. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 42 |                                                                                  |  | demontáž pohled východ -1.část  | 7 dny          | 15.09. 20        | 23.09. 20        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 43 |                                                                                  |  | demontáž pohled východ - 2.část | 7 dny          | 18.11. 20        | 26.11. 20        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 44 |                                                                                  |  | demontáž pohled jih             | 7 dny          | 13.04. 21        | 21.04. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 45 |                                                                                  |  | demontáž pohled západ - 1.část  | 7 dny          | 23.03. 21        | 31.03. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 46 |                                                                                  |  | demontáž pohled západ-2.část    | 7 dny          | 11.10. 21        | 19.10. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 47 |                                                                                  |  | demontáž pohled sever           | 7 dny          | 23.08. 21        | 31.08. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 48 |                                                                                  |  | <b>Budova B</b>                 | <b>171 dny</b> | <b>27.11. 20</b> | <b>23.07. 21</b> |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 49 |                                                                                  |  | montáž pohled jih               | 3 dny          | 27.11. 20        | 01.12. 20        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 50 |                                                                                  |  | montáž pohled západ             | 3 dny          | 02.12. 20        | 04.12. 20        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 51 |                                                                                  |  | montáž pohled sever             | 3 dny          | 07.12. 20        | 09.12. 20        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 52 |                                                                                  |  | výměna oken- jih                | 20 dny         | 24.02. 21        | 23.03. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 53 |                                                                                  |  | výměna oken- západ              | 20 dny         | 24.03. 21        | 20.04. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 54 |                                                                                  |  | výměna oken- sever              | 20 dny         | 21.04. 21        | 18.05. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 55 |                                                                                  |  | fasáda -jih                     | 45 dny         | 24.03. 21        | 25.05. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |
| 56 |                                                                                  |  | fasáda-západ                    | 45 dny         | 21.04. 21        | 22.06. 21        |            |                      |   |    |                       |      |    |                     |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |     |                     |    |     |                      |   |    |                       |      |    |   |    |                       |  |  |  |

[illegible]

| ID  |  Režim úkolu | Název úkolu               | Doba trvání | Zahájení  | Dokončení | 020 III | Čtvrt. 2, 2020 IV | V | VI | Čtvrt. 3, 2020 VII | VIII | IX | Čtvrt. 4, 2020 X | XI | XII | Čtvrt. 1, 2021 I | II | III | Čtvrt. 2, 2021 IV | V | VI | Čtvrt. 3, 2021 VII | VIII | IX | Čtvrt. 4, 2021 X | XI | XII | Čtvrt. 1, 2022 I | II | III | Čtvrt. 2, 2022 IV | V | VI | Čtvrt. 3, 2022 VII | VIII | IX | Čtvrt. 4, 2022 X | XI |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------------|---|----|--------------------|------|----|------------------|----|-----|------------------|----|-----|-------------------|---|----|--------------------|------|----|------------------|----|-----|------------------|----|-----|-------------------|---|----|--------------------|------|----|------------------|----|--|
| 146 |             | typ. podlaží 18.,17. NP   | 217 dny     | 03.06. 20 | 01.04. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 168 |             | typ. podlaží 16.,15. NP   | 201 dny     | 02.09. 20 | 09.06. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 191 |             | typ. podlaží 14.,13. NP   | 221 dny     | 21.10. 20 | 25.08. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 214 |             | typ. podlaží 12.,11. NP   | 201 dny     | 09.12. 20 | 15.09. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 237 |             | typ. podlaží 10.,9. NP    | 222 dny     | 27.01. 21 | 02.12. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 260 |             | typ. podlaží 8.,7. NP     | 239 dny     | 17.03. 21 | 14.02. 22 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 282 |             | typ. podlaží 6.,5. NP     | 241 dny     | 05.05. 21 | 06.04. 22 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 304 |             | typ. podlaží 4.,3. NP     | 201 dny     | 23.06. 21 | 30.03. 22 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 326 |             | typ. podlaží 2.,1. NP     | 201 dny     | 11.08. 21 | 18.05. 22 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 348 |             | 1.PP                      | 219 dny     | 29.09. 21 | 01.08. 22 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 363 |             | Objekt B                  | 330 dny     | 02.09. 20 | 07.12. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 364 |             | bourání a demolice        | 60 dny      | 02.09. 20 | 24.11. 20 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 365 |             | demontáže elektro         | 40 dny      | 30.09. 20 | 24.11. 20 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 366 |             | statika a betonáže        | 30 dny      | 25.11. 20 | 05.01. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 367 |           | svislé konstrukce         | 40 dny      | 13.05. 21 | 07.07. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 368 |           | vnitřní omítky            | 50 dny      | 08.07. 21 | 15.09. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 369 |           | hrubé podlahy, stěrky     | 20 dny      | 16.09. 21 | 13.10. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 370 |           | konstrukce suché výstavby | 50 dny      | 16.09. 21 | 24.11. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 371 |           | výplně otvorů             | 10 dny      | 02.09. 21 | 15.09. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 372 |           | truhlářské konstrukce     | 30 dny      | 16.09. 21 | 27.10. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 373 |           | obklady                   | 24 dny      | 13.08. 21 | 15.09. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 374 |           | finální podlahové krytiny | 34 dny      | 30.09. 21 | 16.11. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 375 |           | malby a nátěry            | 20 dny      | 01.11. 21 | 26.11. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 376 |           | ZTI rozvody               | 30 dny      | 22.07. 21 | 01.09. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 377 |           | ZTI kompletace            | 14 dny      | 08.10. 21 | 27.10. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 378 |           | Ústřední topení           | 25 dny      | 16.09. 21 | 20.10. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 379 |           | VZT , úprava střechy      | 30 dny      | 08.07. 21 | 18.08. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 380 |           | silnoproud, hrubé rozvody | 40 dny      | 29.04. 21 | 23.06. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |
| 381 |           | silnoproud, kompletace    | 25 dny      | 27.09. 21 | 29.10. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |

| ID  |  | Režim úkolu                                                                         | Název úkolu               | Doba trvání | Zahájení  | Dokončení | 020 III | Čtvrt. 2, 2020 IV | V | VI | Čtvrt. 3, 2020 VII | VIII | IX | Čtvrt. 4, 2020 X | XI | XII | Čtvrt. 1, 2021 I | II | III | Čtvrt. 2, 2021 IV | V | VI | Čtvrt. 3, 2021 VII | VIII | IX | Čtvrt. 4, 2021 X | XI | XII | Čtvrt. 1, 2022 I | II | III | Čtvrt. 2, 2022 IV | V | VI | Čtvrt. 3, 2022 VII | VIII | IX | Čtvrt. 4, 2022 X | XI |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|-------------------|---|----|--------------------|------|----|------------------|----|-----|------------------|----|-----|-------------------|---|----|--------------------|------|----|------------------|----|-----|------------------|----|-----|-------------------|---|----|--------------------|------|----|------------------|----|--|--|
| 382 |                                                                                  |    | slaboproud, hrubé rozvody | 40 dny      | 29.04. 21 | 23.06. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 383 |                                                                                  |    | slaboproud, kompletace    | 25 dny      | 27.09. 21 | 29.10. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 384 |                                                                                  |    | VZT - kompletace          | 5 dny       | 08.11. 21 | 12.11. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 385 |                                                                                  |    | Úklid před předpřejímkami | 15 dny      | 17.11. 21 | 07.12. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 386 |                                                                                  |    | Objekt C                  | 580 dny     | 22.04. 20 | 12.07. 22 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 387 |                                                                                  |    | zakrytí podlah            | 9 dny       | 22.04. 20 | 04.05. 20 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 388 |                                                                                  |    | demontáž ZTI              | 12 dny      | 05.05. 20 | 20.05. 20 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 389 |                                                                                  |    | bourání a demolice        | 61 dny      | 02.06. 20 | 25.08. 20 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 390 |                                                                                  |    | demontáže elektro         | 20 dny      | 05.05. 20 | 01.06. 20 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 391 |                                                                                  |    | statika a betonáže        | 30 dny      | 12.08. 20 | 22.09. 20 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 392 |                                                                                  |    | konstrukce suché výstavby | 20 dny      | 25.12. 20 | 21.01. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 393 |                                                                                  |    | svislé konstrukce         | 20 dny      | 23.09. 20 | 20.10. 20 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 394 |                                                                                  |    | vnitřní omítky            | 40 dny      | 29.03. 21 | 21.05. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 395 |                                                                                  |    | hrubé podlahy             | 20 dny      | 17.05. 21 | 11.06. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 396 |                                                                                  |  | truhlářské konstrukce     | 100 dny     | 17.05. 21 | 01.10. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 397 |                                                                                  |  | zámečnické konstrukce     | 40 dny      | 04.10. 21 | 26.11. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 398 |                                                                                  |  | obklady                   | 42 dny      | 29.11. 21 | 25.01. 22 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 399 |                                                                                  |  | finální podlahové krytiny | 40 dny      | 26.01. 22 | 22.03. 22 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 400 |                                                                                  |  | malby a nátěry            | 15 dny      | 23.03. 22 | 12.04. 22 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 401 |                                                                                  |  | ZTI rozvody               | 50 dny      | 18.01. 21 | 26.03. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 402 |                                                                                  |  | ZTI kompletace            | 25 dny      | 24.05. 21 | 25.06. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 403 |                                                                                  |  | Ústřední topení           | 20 dny      | 01.03. 21 | 26.03. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 404 |                                                                                  |  | VZT rozvody               | 30 dny      | 18.01. 21 | 26.02. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 405 |                                                                                  |  | VZT úprava střechy        | 30 dny      | 27.11. 20 | 07.01. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 406 |                                                                                  |  | silnoproud, rozvody       | 30 dny      | 11.01. 21 | 19.02. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 407 |                                                                                  |  | silnoproud, kompletace    | 25 dny      | 13.04. 22 | 17.05. 22 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 408 |                                                                                  |  | slaboproud, rozvody       | 25 dny      | 01.03. 21 | 02.04. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 409 |                                                                                  |  | slaboproud, kompletace    | 25 dny      | 13.04. 22 | 17.05. 22 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |
| 410 |                                                                                  |  | MaR - rozvody             | 18 dny      | 24.05. 21 | 16.06. 21 |         |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |     |                  |    |     |                   |   |    |                    |      |    |                  |    |  |  |

| ID  | Režim úkolu | Název úkolu                                         | Doba trvání    | Zahájení         | Dokončení        | 020<br>III | Čtvrt. 2, 2020<br>IV V VI | Čtvrt. 3, 2020<br>VII VIII IX | Čtvrt. 4, 2020<br>X XI XII | Čtvrt. 1, 2021<br>I II III | Čtvrt. 2, 2021<br>IV V VI | Čtvrt. 3, 2021<br>VII VIII IX | Čtvrt. 4, 2021<br>X XI XII | Čtvrt. 1, 2022<br>I II III | Čtvrt. 2, 2022<br>IV V VI | Čtvrt. 3, 2022<br>VII VIII IX | Čtvrt. 4, 2022<br>X XI |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 411 |             | MaR -kompletace                                     | 25 dny         | 13.04. 22        | 17.05. 22        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 412 |             | VZT - kompletace                                    | 5 dny          | 13.04. 22        | 19.04. 22        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 413 |             | Úklid před předpřejímkami                           | 5 dny          | 06.07. 22        | 12.07. 22        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 414 |             | <b>Provozní soubory</b>                             | <b>429 dny</b> | <b>09.12. 20</b> | <b>01.08. 22</b> |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 415 |             | <b>výtahy</b>                                       | <b>271 dny</b> | <b>28.06. 21</b> | <b>11.07. 22</b> |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 416 |             | V1-V3 triplex- budova A                             | 90 dny         | 08.03. 22        | 11.07. 22        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 417 |             | V4 - budova A                                       | 45 dny         | 10.05. 22        | 11.07. 22        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 418 |             | V5 -budova C                                        | 30 dny         | 28.06. 21        | 06.08. 21        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 419 |             | V6 - budova C                                       | 30 dny         | 28.06. 21        | 06.08. 21        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 420 |             | V7 - budova B                                       | 30 dny         | 28.10. 21        | 08.12. 21        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 421 |             | Náhradní zdroj                                      | 30 dny         | 25.05. 21        | 05.07. 21        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 422 |             | Technologie stravování                              | 60 dny         | 13.04. 22        | 05.07. 22        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 423 |             | Výměniková stanice                                  | 60 dny         | 10.05. 22        | 01.08. 22        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 424 |             | SHZ- Sprinklery                                     | 290 dny        | 09.12. 20        | 18.01. 22        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 425 |             | ZOTK                                                | 290 dny        | 18.01. 21        | 25.02. 22        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 426 |             | <b>Venkovní objekty</b>                             | <b>391 dny</b> | <b>02.02. 21</b> | <b>02.08. 22</b> |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 427 |             | 301 Vnější komunikace a chodníky                    | 55 dny         | 20.04. 22        | 05.07. 22        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 428 |             | 401 Sadové úpravy                                   | 20 dny         | 06.07. 22        | 02.08. 22        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 429 |             | 304 Veřejné osvětlení                               | 10 dny         | 20.04. 22        | 03.05. 22        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 430 |             | 501 Teplovodní přípojka dokončení- plnění investora | 0 dny          | 28.09. 21        | 28.09. 21        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 431 |             | <b>602 Venkovní kanalizace dešťová</b>              | <b>171 dny</b> | <b>02.02. 21</b> | <b>28.09. 21</b> |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 432 |             | Východní strana                                     | 20 dny         | 02.02. 21        | 01.03. 21        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 433 |             | jižní strana                                        | 15 dny         | 06.05. 21        | 26.05. 21        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 434 |             | západní strana                                      | 20 dny         | 28.06. 21        | 23.07. 21        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 435 |             | severní strana                                      | 20 dny         | 01.09. 21        | 28.09. 21        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |
| 436 |             | 701 Přípojka PRE dokončení- zajišťuje investor      | 0 dny          | 28.09. 21        | 28.09. 21        |            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                            |                            |                           |                               |                        |

Projekt: 200226 HMG OPATOV  
Datum: 26.02. 20

Úkol  
Rozdělení  
Mílník  
Souhrnný  
Souhrn projektu




Neaktivní úkol  
Neaktivní mílník  
Neaktivní souhrn  
Ruční úkol  
Pouze s dobou trvání



Ruční úkoly zahnuté v souhrnném úkolu  
Ruční souhrn  
Pouze zahájení  
Pouze s datem dokončení  
Vnější úkoly



Vnější mílník  
Konečný termín  
Průběh  
Průběh ručně zadaného úkolu



| Poddodavatelský systém |                                                                                                                                         | Rokonstrukce objektu bývalého hotelu Opatov - zhotovitel stavby "Dům pro nový začátek" |  | Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                     | Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo<br>jméno a příjmení:<br>Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého<br>pobytu:<br>IČ: | INSTALACE PRAHA, spol. s r.o.<br>Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1<br>45904371         |  | stabilní hasící zařízení                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.                     | Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo<br>jméno a příjmení:<br>Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého<br>pobytu:<br>IČ: | Trigema Building a.s.<br>Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5<br>27653570                 |  | kontaktní zátopovací systém                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.                     | Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo<br>jméno a příjmení:<br>Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého<br>pobytu:<br>IČ: | ATICO s.r.o.<br>Na Konečné 51/8, 142 00 Praha 4<br>49712524                            |  | specialista termodiagnostik                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.                     | Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo<br>jméno a příjmení:<br>Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého<br>pobytu:<br>IČ: | Subterra a.s.<br>Košatůvská 2246/5, 180 00 Praha 8<br>45308612                         |  | TZB - ÚT, VZT, ZTI, technické uzpůsobení budovy pro bezbariérové<br>užívání, KZS s certifikací ploché střechy, výměna otvorů, reko TZB<br>(slino, slaboproud, MaR, ÚT, VZT, ZTI), výměna výtlahu a technické<br>uzpůsobení budovy pro bezbariérové užívání,<br>dodávky vegetačních vrstev |
| 5.                     | Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo<br>jméno a příjmení:<br>Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého<br>pobytu:<br>IČ: | NEPRO stavební s.r.o.<br>Úlodělská 232, 431 51 Káštlerice nad Ohří<br>27342093         |  | KZS s certifikací ploché střechy, výměna otvorů, reko TZB (slino,<br>slaboproud, MaR, ÚT, VZT, ZTI), výměna výtlahu a technické<br>uzpůsobení budovy pro bezbariérové užívání,<br>dodávky vegetačních vrstev                                                                              |
| 6.                     | Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo<br>jméno a příjmení:<br>Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého<br>pobytu:<br>IČ: | GASTROART, spol. s r.o.<br>Ve dvorě 807, 252 42, Jesenice<br>27148378                  |  | D+M gastro vybavení                                                                                                                                                                                                                                                                       |

V Praze dne 25. 2. 2020

Za



předseda představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.





člen představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.