

č.s. zhotovitele: S22-035-0085

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Obec Mikulůvka

se sídlem Mikulůvka 226,756 24

jednající: Ing. Zdeněk Marek, starosta

IČO: 00304107

dále i objednatel

obchodní firma/název: SWIETELSKY stavební s.r.o.

odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA, oblast Zlín

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

koresp. adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zastoupená: Petrem Hradilem, ředitelem oblasti Zlín

Martinem Kopalem, vedoucím oddělení přípravy

na základě plné moci

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., exp. České Budějovice

číslo účtu: 212269343/0300


dále i zhotovitel

II. Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 1 odst. 2, § 6 až 8, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a ust. § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

III. Účel a předmět smlouvy

1. Účelem stavby je opravit povrch vozovky.
2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Oprava místních komunikací v obci Mikulůvka“.
3. Podrobněji je předmět smlouvy vymezen v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu smlouvy.



IV. Cena díla

1. Cena díla činí:

cena celkem bez DPH	1 530 865,43 Kč
DPH 21 %	321 481,74 Kč
cena celkem vč. DPH	1 852 347,17 Kč

2. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby tvoří přílohu č. 2 smlouvy.

V. Ostatní ustanovení

1. Práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy je řídí obchodními podmínkami stanovenými objednatelem pro stavbu "Oprava místních komunikací v obci Mikulůvka", které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Tato smlouva byla schválena dne 27.10. usnesením č. 24/9 s tím, že účinnost SOD je již od 25.10.2021

3. Přílohy smlouvy: příloha č. 1 smlouvy: Obchodní podmínky

příloha č. 2 smlouvy: Seznam poddodavatelů

příloha č. 3 smlouvy: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby Oprava místních komunikací v obci Mikulůvka

příloha č. 4 smlouvy: Plná moc pro Martina Kopala



V Mikulůvce dne 25.10.2021

Ve Valašském Meziříčí dne

za objednatele

Ing. Zdeněk Marek, starosta



za zhotovitele

**Petr
Hradil**

Digitálně podepsal
Petr Hradil
Datum: 2021.10.25
11:04:26 +02'00'

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

**Martin
Kopal**

Digitálně
podepsal Martin
Kopal
Datum: 2021.10.25
11:52:10 +02'00'

Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy

Obchodní podmínky

stanovené objednatelem pro stavbu

Oprava místních komunikací v obci Mikulůvka

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky se stávají součástí uzavírané smlouvy o dílo na základě odkazu.
2. Vztahy smluvních stran se řídí platnými právními předpisy České republiky.
3. Jazykem smlouvy a vzájemné komunikace stran je český jazyk.
4. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
5. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
6. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
7. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.
8. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
9. Předáním a převzetím staveniště je předáním a převzetím staveniště vymezeném dokumentací.
10. Zahájením stavebních prací se považuje převzetí staveniště.
11. Dokončením stavebních prací se považuje předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.
12. Předáním a převzetím stavby se považuje podpis protokol o předání a převzetí díla.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit stavbu „Oprava místních komunikací v obci Mikulůvka“ (*dále i dílo*).
2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny je:
 - a. prohlídka místa plnění za účasti zástupce objednatele a rozpočtáře, po prohlídce bude sepsán zápis o technických požadavcích,
 - b. zajištění a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, náklady na vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, odvoz odpadu a likvidace odpadu, uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, ostraha staveniště,
 - c. účast na pravidelných kontrolních dnech,
 - d. veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - e. uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu,
 - f. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - g. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případně dopravní značení,



- h. provedení přejímky stavby,
 - i. zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, technických norem, zejména ČSN, ČSN EN a případných jiných předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - j. fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty, přičemž každá fotografie bude opatřena datem, včetně fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny, stavby a staveniště před zahájením prací,
 - k. průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě.
3. Specifické podmínky a požadavky na provádění díla:
- a. objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení díla (uložení stavebního materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.),
 - b. zhotovitel provede po skončení všech prací závěrečný úklid všech dotčených prostor.
4. Zhotovitel prohlašuje, že od objednatele převzal dokumentaci stavby a soupis prací, dodávek a služeb (*dále i dokumentace*). Za správnost a úplnost předané dokumentace se nepřenáší na zhotovitele.
5. Zhotovitel není oprávněn provést jakoukoliv změnu předmětu smlouvy bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Pokud takové práce provede, není objednatel povinen je uhradit.
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla v souladu s touto smlouvou.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné a že je schopen dílo za podmínek uvedených v této smlouvě zhotovit.
8. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností a podkladů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.

Čl. IV. Povinnosti objednatele

- 1. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení díla, zejména mu předá potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z potřeby díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provedení díla.
- 2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé v důsledku plnění smlouvy.
- 3. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Čl. V. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně a včas jako celek v souladu:
 - a. se smlouvou o dílo,
 - b. s předanou dokumentací stavby,
 - c. se zadávacími podmínkami,
 - d. se svou cenovou nabídkou.
2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na staveništi neumístí žádné reklamní tabule své ani třetích osob.
4. Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění smlouvy, oznámí zhotovitel objednateli nejpozději do 24 hodin ode dne vzniku okolnosti. K oznámení přiloží odpovídající důkazy.
5. Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
6. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické kvalitatívni a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
8. Zhotovitel prohlašuje, že s použitím všech znalostí, zkušeností a podkladů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné než dohodnuté součinnosti.
9. Zhotovitel umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
10. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a své nebezpečí v souladu s platnými technologickými a pracovními postupy a normami ČSN.
11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.
12. Zhotovitel nepoužije na zhotovení předmětu smlouvy ekologicky závadné materiály nebo materiály s omezenou životností, o čemž předloží příslušné doklady (atesty, certifikáty, osvědčení).
13. Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při práci musí být používány předepsané ochranné pracovní prostředky a pomůcky.
14. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
15. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
16. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
 - a. zahájení insolvenčního řízení,
 - b. vstup zhotovitele do likvidace,
 - c. splnění podmínek prohlášení konkursu na majetek zhotovitele, tj. zejména že budoucí prodávající je předlužen anebo insolventní,
 - d. změny v majetkové struktuře zhotovitele,



- e. rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn,
- f. omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
- g. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
- h. rozhodnutí o zrušení zhotovitele,
- i. pozastavení platby poddodavateli.

Čl. VI. Vlastnictví k dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

Čl. VII. Místo plnění

Místo plnění je vymezeno dokumentací pro provádění stavby.

Čl. VIII. Doba plnění

1. Zahájení plnění: 25. 10. 2021.
2. Předání a převzetí díla: do 30.11.2021.
3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut termín dokončení díla. Nový termín dokončení díla navrhne zhotovitel.


Čl. IX. Ujednání o ceně díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran.
2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu sjednanou ve smlouvě.
3. Cena obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním smlouvy.
4. Cena obsahuje případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
5. Cenu lze překročit pouze v případě legislativy mající vliv na předmět smlouvy.
6. V případě, že dojde k prodlení z předání díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.
7. Cenu lze změnit jestliže:
 - a. objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b. objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
 - c. při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
 - d. při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

8. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
9. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkové ceny uvedené v obecně dostupné cenové soustavě. Zároveň se přihlédně k ceně v místě obvyklé.

Čl. X. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Objednatel uhradí provedené práce a dodávky na základě daňového dokladu (*dále i faktura*) vystaveného po předání a převzetí díla.
3. Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech.
4. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat povinné náležitosti a přílohy. Každý daňový doklad bude vystaven a doručen objednateli ve dvou originálech.
5. Faktura musí obsahovat objednatelům odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
6. Fakturované práce, dodávky a služby budou členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek výdajů.
7. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je druhá smluvní strana povinna vyznačit ve faktuře i tyto náležitosti:
 - a. předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny,
 - b. údaje pro realizaci platby a číslo nebo název smlouvy o dílo, event. účelový znak, uvedený v příloze rozhodnutí,
 - c. v případě přenesené daňové povinnosti bude na faktuře uveden výpočet výše DPH,
 - d. vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefon.
8. Přílohou faktury bude objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb.
9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
10. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
11. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit
12. Lhůta splatnosti faktur: faktury jsou splatné do 90 dnů od jejich doručení objednateli.
13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a ust. smlouvy.
14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
15. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
16. Objednatel je oprávněn provést splatné částky úhrady díla přímo poddodavateli, a to na základě



jeho žádosti, a pakliže zároveň prokáže, že plnění provedl řádně a včas a zhotovitel je v prodlení s úhradou takového provedeného plnění.

Čl. XI. Vlastnosti díla (jakost)

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy, projektové dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
2. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude mít vlastnosti vymíněné v dokumentaci, pokud jsou v ní vymezeny, jinak s vlastnostmi obvyklými.

Čl. XII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím písemném upozornění objednatele.
4. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a své nebezpečí v souladu s platnými technologickými a pracovními postupy a normami ČSN.
5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.
6. Zhotovitel nepoužije na zhotovení předmětu smlouvy ekologicky závadné materiály nebo materiály s omezenou životností, o čemž předloží příslušné doklady (atesty, certifikáty, osvědčení).
7. Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při práci musí být používány předepsané ochranné pracovní prostředky a pomůcky.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
9. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

10. Kontrolní dny:

- a. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně.
- b. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci zhotovitele a objednatele.
- c. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
- d. Kontrolní dny vede osoba zhotovitel.

e. Obsahem kontrolního dne je zejména informace zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Čl. XIII. Staveniště

1. Staveniště bude předáno na základě předávacího protokolu.
2. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít.
3. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán předávací protokol.
4. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů ode dne předání stavby. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
11. Zhotoviteli povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Čl. XIV. Stavební deník a evidence nakládání s odpady

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.
2. Obsahové náležitosti stavebního deníku jsou dány přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby, ve znění pozdějších předpisů.
3. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
4. Dodavatel je povinen vést evidenci nakládání s odpady vč. dokladů o jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou.

Čl. XV. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez



vad a nedodělků.

2. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele.

4. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla.

5. Protokol sepiše zhotovitel a bude obsahovat:

- a. označení díla,
- b. označení objednatele a zhotovitele díla,
- c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- d. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- e. prohlášení objednatele, že dílo přijímá, nebo o prohlášení o nepřevzetí díla se soupisem případných vad a nedodělků,
- f. datum a místo sepsání zápisu,
- g. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- h. seznam převzaté dokumentace,
- i. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- j. termín vyklizení staveniště,
- k. datum ukončení záruky na dílo.

Zároveň zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů a doklad o likvidaci odpadu.

4. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

5. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

Čl. XVI. Záruční a reklamační podmínky

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.

4. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržením nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.

5. Za vady díla, které se projevily po záruční době (záruce), odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

6. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

7. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

9. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, je objednatel povinen bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

10. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě

došlo a jak se projevuje.

11. Emailová adresa pro doručení oznámení o vadě: office-valmez@swietelsky.cz

Poštovní adresa pro doručení oznámení o vadě: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

12. Zhotovitel započne s odstraněním vad nebránících užívání díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

13. V případě havárie nebo vady bránící provozu díla započne s odstraněním vady do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

14. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

15. Objednatel má právo zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost svého zástupce.

16. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.

17. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy. Běh této záruční lhůty neskončí uplynutím záruční doby uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy.

18. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Čl. XVII. Odpovědnost za škodu, pojištění

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost jako původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění.

4. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd.

5. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s těmito obchodními podmínkami.

6. **Pojištění:** Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti (stavební činnosti) způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 1.000.000 Kč na jednu pojistnou událost. Pojištění musí zahrnovat i pojištění odpovědnosti za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému v souvislosti s prováděnými pracemi na díle. Pojištění musí být sjednáno min. po dobu do předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

Čl. XVIII. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení z převzetí díla bez vad a nedodělků.
2. Nebude-li objednatel faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn objednateli účtovat zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.
3. V případě prodlení z vyklizení a vyčištění staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebrání užívání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.
5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění havárie je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.
6. V případě, že bude zhotovitel postupovat v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každé takové porušení smlouvy. Toto ust. se nevztahuje na porušení smlouvy, za které smlouva stanovuje vlastní smluvní pokuty.
7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
9. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Čl. XIX. Změna smlouvy a výpovědní podmínky

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 30 dní. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování.
4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Čl. XX. Poddodavatelé a jejich změna


1. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při provádění kontroly plnění.
3. Změna poddodavatele je možná pouze formou dodatku k této smlouvě.

Čl. XXI. Vyšší moc

1. Vyšší moc je výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Vyšší moc může zahrňovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
 - a. válka, konflikty, invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b. rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c. výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami, než zaměstnanci zhotovitele a poddodavatelů,
 - d. válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel nebo poddodavatelé,
 - e. přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun,
 - f. nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu o změnu smlouvy nebo má, za podmínek níže uvedených, právo od smlouvy odstoupit.
4. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
6. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 5 pracovních dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

Čl. XXII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
2. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byly jakékoliv povinnosti a práva dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
3. Poštovní adresa pro doručování písemností zhotoviteli (mino reklamaci): SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí, e-mailová adresa: office-valmez@swietelsky.cz. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou.
4. Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.




6. V případě rozporu mezi textem smlouvy a obchodními podmínkami mají přednost obchodní podmínky.

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Mikulůvce dne 25.10.2021

Ve Valašském Meziříčí dne

za objednatele



Ing. Zdeněk Marek, starosta



za zhotovitele

Petr

Digitálně podepsal

Petr Hradil

Hradil

Datum: 2021.10.25

12:41:22 +02'00'

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

Martin

Digitálně podepsal

Martin Kopal

Kopal

Datum: 2021.10.25

11:52:51 +02'00'

Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy

Příloha č. 2 smlouvy: Seznam poddodavatelů

Seznam poddodavatelů


pořadové číslo poddodávky	IČO poddodavatele	název nebo obchodní firma/u fyzické osoby jméno, příjmení poddodavatele	země sídla, místo podnikání nebo bydliště poddodavatele	popis části předmětu plněné poddodavatelem	podíl poddodávky v % z ceny díla s DPH
bez poddodavatelů					
Podíl poddodavatelů v % celkem					

V Mikulově dne

25.10.2021

Ve Valašském Meziříčí dne

za objednatele



Ing. Zdeněk Marek, starosta

za zhotovitele

Petr

Digitálně podepsal
Petr Hradil

Hradil

Datum: 2021.10.25
12:41:55 +02'00'

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

Martin

Digitálně podepsal
Martin Kopal

Kopal

Datum: 2021.10.25
11:53:14 +02'00'

Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21Zak000Mi** **Oprava místních komunikací v obci Mikulůvka**
k

Zadavatel: **Obec Mikulůvka** IČO: **00304107**
226 DIČ: **CZ00304107**
75624 **Mikulůvka**

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín** IČO: **48035599**
Husova 1514 DIČ: **CZ 48035599**
757 01 **Valašské Meziříčí**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 487 708,82
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	43 156,61
Celkem	1 530 865,43

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 530 865,43 CZK
Základní DPH	21 %	321 481,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 852 347,17 CZK**

v MIKULŮVCE dne 25.10.2021

Petr Hradil
 Digitálně podepsal
 Petr Hradil
 Datum: 2021.10.25
 12:42:25 +02'00'

Za zhotovitele

Martin Kopal
 Digitálně podepsal
 Martin Kopal
 Datum: 2021.10.25
 11:53:41 +02'00'

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	43 156,61	9 062,89	52 219,50	3
0	VON	0,00	43 156,61	9 062,89	52 219,50	3
	Stavební objekt			0,00		
SO101	Úsek 1 - za školou	0,00	1 040 438,78	218 492,14	1 258 930,92	68
1	Úsek 1 - za školou	0,00	1 040 438,78	218 492,14	1 258 930,92	68
SO102	Úsek 2	0,00	447 270,04	93 926,71	541 196,75	29
2	Úsek 2	0,00	447 270,04	93 926,71	541 196,75	29
Celkem za stavbu		0,00	1 530 865,43	321 481,74	1 852 347,17	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			162 489,19	11
5	Komunikace	HSV			1 090 893,40	71
8	Trubní vedení	HSV			98 217,27	6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			47 742,38	3
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			16 628,09	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 426,66	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 971,18	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			57 340,65	4
ON	Ostatní náklady	ON			43 156,61	3
Cena celkem					1 530 865,43	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	21Zak000Mik	Oprava místních komunikací v obci Mikulivka
O:	0	Vedlejší a ostatní náklady
R:	0	VON

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. / hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
Ostatní náklady											
1005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 165,23	6 165,23	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/II
Všechné náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.											
Dočasná dopravní opatření											
2005211030R	Náklady na vyhotovení změny návrhu dočasného dopravního značení.	Soubor	1,00000	36 991,38	36 991,38	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 21/II

1,00000

Celkem 43 156,61



Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak000MIK	Oprava místních komunikací v obci Mikulůvka
O:	SO101	Úsek 1 - za školou
R:	1	Úsek 1 - za školou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)	Centik	Cent. soustava / platnost
Díl: 1						132 164,61		0,70		200,99		
1	113108405R00	Zemní práce Odstavení podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 50 mm	m ²	757,00000	33,46	25 329,22	0,00	0,00	0,11	83,27	822,-1	RTS 21/II
				757,00000								
Km 0,085-0,296 : 757												
2	113109320R00	Odstavení podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m ² , tloušťka vrstvy 200 mm	m ²	17,00000	869,22	14 776,74	0,00	0,00	0,48	8,16	822,-1	RTS 21/II
beton plochy u čp 145 a čp 252 : 8+4+5												
3	113151314R00	Odstavení podkladu, krytů řezováním povrch živičný, plochy přes 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm	m ²	983,75000	66,68	65 596,45	0,00	0,00	0,11	108,21	822,-1	RTS 21/II
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od řezované plochy, opořádování řezovacích nástrojů (noží, upínací kroužku, držáku) nutné nučení odstranění (vypouření) živičného krytů kolem překážek. Km 0,000-0,085 : 787 787,00000 vysprávký 25% v km 0,000-0,085 : 787*0,25 196,75000												
4	113202111R00	Výhrňání obrub z krajníků nebo obrubníků složitých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	5,00000	84,44	422,20	0,00	0,00	0,27	1,35	822,-1	RTS 21/II
výjezd za školou : 5 5,00000												
5	130901121RT1	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m ³	0,10550	8 003,70	844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	800,-1	RTS 21/II
s přemístěním sutí na hromady na vzdálenosti do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek, odbourání stělavající žb kruhové šachty : 0,35*0,12*(3,14*0,8) 0,10550												
6	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 4, hloubení strojně	m ³	21,68000	431,80	9 361,42	0,00	0,00	0,00	0,00	800,-1	RTS 21/II
zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. rýha pro obruby u hřiště : 0,4*0,2*11 0,88000 rozšíření u čp 337 : 26*2*0,4 20,80000												
7	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm přílepek za lepkost, v hornině 4, zapažených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. rýha pro obruby u hřiště : 0,4*0,2*11 0,88000 rozšíření u čp 337 : 26*2*0,4 20,80000	m ³	21,68000	80,74	1 750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	800,-1	RTS 21/II
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 21,68	m ³	21,68000	197,29	4 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800,-1	RTS 21/II
21,68												

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21Zak000Mik	Oprava místních komunikací v obci Mikulůvka
O: SO101	Úsek 1 - za školou
R: 1	Úsek 1 - za školou

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
9 174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,44000	210,18	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 21/II
z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zásyp rýhy za obrubou : 11*0,2*0,2											
10 181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	52,00000	15,98	830,96	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 21/II
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.											
11 199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	21,68000	230,58	4 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 21/II
rozšíření u čp 337 : 26*2											
12 592243541R	deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm	kus	1,00000	3 884,09	3 884,09	0,70	0,70	0,00	0,00	SPCM	RTS 21/II
překrytí šachty u školy : 1											
Díl: 5 Komunikace				783 581,36		378,23		0,00			
13 564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	52,00000	176,31	9 168,12	0,38	19,66	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
rozšíření u čp 337 : 26*2											
14 564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	52,00000	176,31	9 168,12	0,38	19,66	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
rozšíření u čp 337 : 26*2											
15 573211111R00	Posítk živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	2 549,75000	18,50	47 170,38	0,00	1,56	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
km 0,000-0,085 : 787											
vysprávký 25% v km 0,000-0,085 : 787*0,25											
km 0,085-0,296 : 757*2											
rozšíření u čp 337 : 26*2											
16 577141112R00	Beeton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 596,00000	280,74	448 061,04	0,13	206,94	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
km 0,000-0,085 : 787											
km 0,085-0,296 : 757											
rozšíření u čp 337 : 26*2											
17 577141122RT2	Beeton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	1 005,75000	268,47	270 013,70	0,13	130,41	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
vysprávký 25% v km 0,000-0,085 : 787*0,25											
km 0,085-0,296 : 757											
rozšíření u čp 337 : 26*2											
Díl: 8 Trubní vedení				35 649,74		6,86		0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21Zak000Mik	Oprava místních komunikací v obci Mikulůvka
O: SO101	Úsek 1 - za školou
R: 1	Úsek 1 - za školou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / hmotnost MJ	Dem. / hmotnost celk. (t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
18	894403011R00	Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu	kus	1,00000	477,81	477,81	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 21/II
		<i>zákrýtová deska šachty : 1</i>		1,00000								
19	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	2,00000	2 261,11	4 522,22	0,43	0,87	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.										
		<i>2</i>		2,00000								
20	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	9,00000	2 152,68	19 374,12	0,43	3,88	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.										
		<i>9</i>		9,00000								
21	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	6,00000	1 192,87	7 157,22	0,32	1,90	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.										
		<i>6</i>		6,00000								
22	899104111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem šachtového D 650 mm	kus	1,00000	4 118,37	4 118,37	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 21/II
		<i>1</i>		1,00000								
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			13 883,27	13 883,27		2,20		0,00		
23	917862111RV3	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku stojatého, nájezdového 1000/150/150 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	11,00000	425,65	4 682,15	0,20	2,15	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. u hrášě : 11										
24	919726212R00	Dilatační spáry řezané letištních ploch těsnění spár závlivkou za studena s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod závlivku	m	29,70000	138,72	4 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
		Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím. zú, kú, napojení : 1:3,05+3,6+3,9+5,55+3,6										
25	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů žvičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	29,70000	92,48	2 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
		včetně spotřeby vody zú, kú, napojení : 1:3,05+3,6+3,9+5,55+3,6										
26	11163630R	asfaltová závlivka modifikovaná; zpracování za horka; bod měknutí nad 90°C; skupenství při 20°C; tuhá hmotka; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý	t	0,04901	47 632,65	2 334,48	1,00	0,05	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 21/II
		<i>0,05*0,015*1,1*2*29,7</i>										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak000Mik	Oprava místních komunikací v obci Mikulivka
O:	SO101	Úsek 1 - za školou
R:	1	Úsek 1 - za školou

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. / Hmotnost celk. (t)	Cenik	Gen. soustava / platnost
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb				14 795,60		0,00		0,00		
27	Odstraňování bláta a nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živého nebo betonového	m2	787,00000	18,80	14 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
	km 0,000-0,085 : 787		787,00000								
Díl: 96	Bourání konstrukcí				3 710,26		0,00		0,00		
28	Rezáni železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	4,01200	924,79	3 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 21/II
	řezání stěny šachty u školy : 3,14*0,8		2,51200								
	před plotem u čp 145 : 1,5		1,50000								
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				7 177,17		0,00		0,00		
29	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a letišť s krytem živým nebo betonovým	t	387,95498	18,50	7 177,17	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26 ; Součet : 387,95498		387,95498								
Díl: D96	Přesuny suti a vbouraných hmot				49 476,77		0,00		0,00		
30	Vodorovná doprava suti po suchu připlatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	2 813,92090	6,44	18 121,65	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
	200,99435*14		2 813,92090								
31	Vodorovná doprava suti po suchu bez nalození, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	200,99435	27,05	5 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,28 ; Součet : 200,99435		200,99435								
32	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	200,99435	128,95	25 918,22	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,28 ; Součet : 200,99435		200,99435								
Celkem											1 040 438,78

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21ZAK00MIK	Oprava místních komunikací v obci Mikulůvka
O:	SO102	Úsek 2
R:	2	Úsek 2

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. MJ	Dem. hmotnost / celk. (t)	cenik	Gen. soustava / platnost	
Díl: 1												
1	113108405R00	Zemní práce Odstranění podkladu nebo krytí živýchých, v ploše jednotlivě nad 50 m ² , tloušťka vrstvy 50 mm	m ²	281,00000	33,46	9 402,26	0,00	0,00	0,11	30,91	822-1	RTS 21/II
			281		281,00000							
2	113151114R00	Odstranění podkladu, krytí frézováním povrch živýchých, plochy do 500 m ² na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opořebování frézovacích nástrojů (mož. upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živichého krytí kolem překážek, zú : 16	m ²	16,00000	179,10	2 865,60	0,00	0,00	0,11	1,76	822-1	RTS 21/II
			281		16,00000							
3	132301211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m ³ , v hornině 4, hloubení strojně zapážěných i nezapážěných, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, ryňa pro troubu : 0,8*0,4*25 ryňa pro žlab : 5,5*0,8*0,5	m ³	10,20000	431,80	4 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 21/II
			10,2		10,20000							
4	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za leplivost, v hornině 4, zapážěných i nezapážěných, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, ryňa pro troubu : 0,8*0,4*25 ryňa pro žlab : 5,5*0,8*0,5	m ³	10,20000	80,74	823,55	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 21/II
			10,2		10,20000							
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, 10,2	m ³	10,20000	197,29	2 012,36	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 21/II
			10,2		10,20000							
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypání, bez dodávky obsypového materiálu sypánínou z vhodných hornin tř: 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jákouliv hloubku výkopu a jákouliv míru zhutnění, zahutnění příkopu DN400 : 10*(0,8*0,6)*pi*0,04	m ³	3,54336	477,60	1 692,31	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 21/II
			3,54336		3,54336							
7	175101101R12	Obsyp potrubí bez prohození sypání, s dodáním štěrpkovité frakce 0 - 22 mm sypánínou z vhodných hornin tř: 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jákouliv hloubku výkopu a jákouliv míru zhutnění, zášyp potrubí : 25*(0,8*0,4)*pi*0,03	m ³	5,64381	1 086,68	6 133,02	1,70	9,59	0,00	0,00	800-1	RTS 21/II
			5,64381		5,64381							
8	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovňáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5, rozšíření zú : 40	m ²	40,00000	15,88	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 21/II
			40,00000		40,00000							
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 10,2	m ³	10,20000	230,58	2 351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 21/II
			10,2		10,20000							
Díl: 5					Komunikace	307 312,04	122,51	0,00				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak000Mik	Oprava místních komunikací v obci Mikulůvka
O:	SO102	Úsek 2
R:	2	Úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	56485111R12	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m ²	40,00000	176,31	7 052,40	0,38	15,12	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
		rozšíření zu : 40		40,00000								
11	56485111R14	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m ²	40,00000	176,31	7 052,40	0,38	15,12	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
		rozšíření zu : 40		40,00000								
12	57321111R00	Postřik zvlhčivý spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m ²	m ²	664,00000	18,50	12 284,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
		297*2		594,00000								
		rozšíření zu : 35*2		70,00000								
13	57714112R12	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m ²	m ²	332,00000	360,17	119 576,44	0,13	43,05	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
		297		297,00000								
		rozšíření zu : 35		35,00000								
14	57714112R12	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m ²	m ²	332,00000	343,60	114 075,20	0,13	43,05	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
		297		297,00000								
		rozšíření zu : 35		35,00000								
15	59708110R00	Svodnice ocelová pro odvedení vody světlé šířky 120 mm a výšky 110 mm, pro cesty z nepevněného kameniva	m	8,00000	2 338,47	18 707,76	0,48	3,84	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
		4*2		8,00000								
16	59710113R11	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 KN	m	5,50000	709,62	3 902,91	0,25	1,39	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
		5-5		5,50000								
17	592272680R	Žlab odvodňovací polymerický beton; monolitická konst.; l = 1 000,0 mm; š = 260 mm; h = 330,0 mm; zatížení D 400, F 900; barva přírodní	kus	5,00000	3 699,14	18 495,70	0,09	0,46	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 21/II
		5		5,00000								
18	592272692R	Žlab odvodňovací polymerický beton; s revizním otvorem, monolitická konst.; l = 660,0 mm; š = 260 mm; h = 330,0 mm; zatížení D 400, F 900; barva přírodní; břítkové labyrintové těsnění, rošť litina	kus	1,00000	5 672,01	5 672,01	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 21/II
		odtokový díl : 1		1,00000								
19	59227243544R	stěna čelní na začátek žlabu; polymerický beton; š. žlabu 20,0 cm; stavební výška 33,0 cm	kus	1,00000	246,61	246,61	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 21/II
		1		1,00000								
20	59227243548R	stěna čelní na konec žlabu; polymerický beton; š. žlabu 20,0 cm; stavební výška 33,0 cm; nátrubek	kus	1,00000	246,61	246,61	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 21/II
		1		1,00000								
Díl: 8 Trubní vedení							8,81	8,81	0,00	0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21Zak000Mik	Oprava místních komunikací v obci Mikulůvka
O:	SO102	Úsek 2
R:	2	Úsek 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cent. soustava / RTS 21/II
21	82237211RT2	Montáž potrubí z trub železobetonových z pryžovým těsněním těsněných pryžovými kroužky včetně dodávky trub TZH-Q, DN 300 mm, stavební délky 2500 mm v otevřeném výkopu sklonu do 20 %, zatrubnění příkopu : 25	m	25,00000	1 795,31	44 882,75	0,23	5,81	0,00	0,00	0,00 827-1	
22	89933111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 6	kus	6,00000	2 152,68	12 916,08	0,43	2,59	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
23	89943111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, 1	kus	1,00000	1 192,87	1 192,87	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
24	89920311RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 včetně rámu a košů na bahno, vok. jímka : 1	kus	1,00000	3 575,83	3 575,83	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00 827-1	RTS 21/II
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci											
25	91941311R00	Vtoková jímka z betonu C 8/10 propustku z trub DN do 800 mm dlažba dna jímky z lomového kamene tl. 25 cm, do lože z cementové malty, vyplnění spár a vyspárování dlažby dna jímky cementovou maltou, zřízení bednění a jeho odstranění, vok. jímka zů : 1	kus	1,00000	31 070,96	31 070,96	10,12	10,12	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
26	91972621R00	Dilatační spáry fezané letištních ploch těsnění spár zálivkou za studena s dvojnásobným penetračním nátěrem a s pryžovou vložkou pod zálivku Včetně vyčištění a impregnace spár před těsněním a zalitím. zů : 9	m	9,00000	138,72	1 248,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
27	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živýchých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody zů : 9	m	9,00000	92,48	832,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II
28	11163630R	asfaltová zálevka modifikovaná; zpracování za horka; bod měknutí nad 90°C; skupenství při 20°C; tuhá hmota; hustota při 25°C 1 000 kg/m3; nerozpuslný ve vodě; hořlavý; bod hoření nad 300 °C; černý 0,05*0,015*1,1*2*9	t	0,01485	47 632,89	707,35	1,00	0,01	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 21/II
Díl: 93	Dokonečovací práce inženýrských staveb											
29	938908311R00	Odstanění bláta a nánosu z povrchu podkladu nebo krytu živčného nebo betonového	m2	297,00000	6,17	1 832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 822-1	RTS 21/II

Položkový soupis prací a dodávek

S: 21Zak000Mik	Oprava místních komunikací v obci Mikulůvka
O: SO102	Úsek 2
R: 2	Úsek 2

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenik	Cen. soustava / platnost
297,00000											
Díl: 96	Bourání konstrukcí				716,40		0,00		0,38		
301966077131R00	Odstranění různých konstrukcí odstranění doplňkových ocelových konstrukcí, hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,00000	716,40	716,40	0,00	0,00	0,38	0,38	822-1	RTS 21/II
na mostech kamenných nebo betonových, stávaj. svodnice : 1											
1,00000											
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				2794,01		0,00		0,00		
311998225311R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu komunikací jakékoliv délky objektu a leišť s krytím živinovým nebo betonovým	t	151,02763	18,50	2794,01	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30, ; Součet : 151,02763											
151,02763											
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7863,88		0,00		0,00		
321979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	420,63000	6,44	2706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
30,045*14											
331979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	33,04500	27,05	893,87	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,30, ; Součet : 33,04500											
33,04500											
341979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	33,04500	128,95	4261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 21/II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,30, ; Součet : 33,04500											
33,04500											
Celkem											447 270,04

PLNÁ MOC



Společnost:

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, registrovaná obchodním rejstříkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

zastoupená: panem Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
nar. 24.11.1970, bytem Polní 7, 691 72 Klobouky u Brna
(*zmocnitel*)

uděluje tímto

panu **Petru Hradilovi**, nar. 12.12.1974, bytem Choryně 183,756 42 Choryně
a panu **Martinovi Kopalovi**, nar. 10.12.1970, bytem Podvesná IV/3806, 760 01 Zlín
a paní **Magdě Duškové**, nar. 5.9.1975, bytem Amerika 104, 755 01 Vsetín
(*zmocněncům*)

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

30 mil. Kč (slovy: třicet miliónů korun českých).

Zmocněnci jsou rovněž oprávněni zastupovat společnost při podávání námitek proti nesprávnému postupu zadavatele, případně návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí své podpisy pan Petr Hradil vždy společně s jedním ze shora uvedených zmocněnců.

Kterýkoliv ze shora uvedených zmocněnců je samostatně zmocněn k podpisu žádosti o účast nebo nabídky svým elektronickým podpisem, k elektronickému podání nabídky, předání nabídky, účasti při otevírání obálek s nabídkami, příp. k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího popisu.

Tato plná moc je platná do 31.3.2022

V Brně dne 20.3.2021

Zmocnitel:

Vladimír Lesovský
Digitálně podepsal
Vladimír Lesovský
Datum: 2021.03.19
12:36:42 +01'00'

Bc. Vladimír Lesovský
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci: **Petr Hradil**
Digitálně podepsal Petr Hradil
Datum: 2021.03.22
09:50:02 +01'00'

Martin Kopal
Digitálně podepsal Martin Kopal
Datum: 2021.03.22
07:24:10 +01'00'

Magda Dušková
Digitálně podepsal Magda Dušková
Datum: 2021.03.22
06:35:48 +01'00'