

**OBJEDNÁVKA/SMLOUVA**

(uvádějte číslo naší objednávky na všech dodacích listech a fakturách)

<u>Dodavatel:</u>		<u>Číslo objednávky/číslo smlouvy:</u> KRPM – 119338-5/ČJ-2021-1400MU	
<u>Název:</u> <b>Michal Vařeka</b>		<u>Datum:</u> 25 -10- 2021	
		<u>Vyřizuje:</u> Petr Bezděk	
<u>Sídlo:</u>		<u>Telefon:</u> 974 779 242	
		<u>Způsob odběru:</u> dle domluvy	
<i>Dodavatele oprávněného poskytovat předmět plnění (zboží/služby) prostřednictvím <b>náhradního plnění</b> v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti žádáme o uvedení relevantní informace o tzv. povinném podílu kontaktní osobě objednatele z této objednávky.</i>		<u>Schválil:</u> Lenka Sekaninová Zástupce vedoucího OPÚM	
		<u>Datum:</u> 25 -10- 2021	
		<u>Razítko:</u> 	
<u>Odběratel:</u>		<u>Fakturační adresa:</u>	
Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Tř. Kosmonautů 189/10 – Hodolany 779 00 Olomouc IČO: 72051795 DIČ: není plátcem DPH Bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava Číslo účtu: 20931881/0710 ID datové schránky: 6jwhpv6		Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Tř. Kosmonautů 189/10 - Hodolany 779 00 Olomouc	
		Cena bez DPH:	
		21 % DPH:	
		Celková cena vč. DPH: ,-	
		<u>Způsob platby:</u> bezhotovostním převodem na účet na základě účetního dokladu (faktura)	
<u>Objednáváme u vás:</u>			
Oprava schodiště na PČR Zábřeh Postřelmovská 7 - Dle Vaší cenové nabídky			
<u>Dodací lhůta:</u>		<u>Splatnost:</u> do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli	
<u>Převzal:</u>	<u>Dne:</u>	<u>Počet kusů:</u>	
<u>Telefon:</u>	<u>Závazné potvrzení objednávky:</u> Dodavatel potvrdí písemně nebo na e-mail Potvrzením objednávky prodávající stvrzuje v plném rozsahu.		

# Stavební rozpočet

Název stavby:

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:


Datum zpracování:

Zpracoval:

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Celkem/MJ	Celková
		602	stěn				930,00		0,0000
1		602099VD	omazavka sokle	m	30	31,00	930,00	0,0000	0,0000
		632	Podlahy a podlahové konstrukce				15 732,00		0,0066
2		632922911R00	Kladení dlaždic 30 x 30 cm na TM podesta	m2	12	282,00	3 384,00	0,0006	0,0066
3		6320VD	sparování dlažby	m2	34	82,00	2 788,00	0,0000	0,0000
4		632VD	dlažba keramická	m2	40	239,00	9 560,00	0,0000	0,0000
		711	Izolace proti vodě				2 342,26		0,0075
5		711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	34	68,89	2 342,26	0,0002	0,0075
		771	Podlahy z dlaždic				38 862,44		0,5486
6		771275511R00	Montáž keram.dlaždic na stupnice, TM	m	53	324,49	17 197,97	0,0024	0,1293
7		771275511RT3	Montáž keram.dlaždic na podstupnice, TM	m	53	294,99	15 634,47	0,0028	0,1463
8		771421033R00	Obklad soklíků schodišť. stupňov. do TM	m	30	201,00	6 030,00	0,0091	0,2730
		776	Podlahy povlakové				3 701,92		0,0340
9		776511820RT2	Odstranění PVC a kobereců lepených	m2	34	101,99	3 467,66	0,0010	0,0340
10		776101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem	m2	34	6,89	234,26	0,0000	0,0000
		96	Bourání konstrukci				11 190,00		0,4384
11		965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 2 mm	m2	34	310,00	10 540,00	0,0126	0,4284
12		965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	25	26,00	650,00	0,0004	0,0100
		99	Přesun hmot				539,60		0,0000
13		999xxxVD	poplatek za skladku sutí	t	0,76	710,00	539,60	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

73 298,22 Kč





# Krycí list rozpočtu

Název stavby: **Nová dlažba na schodišti**

Druh stavby: Rekonstrukce

Lokalita: PCR Zábřeh

Začátek výstavby:

JKSO:

Objednatel:

IČ/DIČ:

Projektant:

IČ/DIČ:

Zhotovitel:

IČ/DIČ:

Konec výstavby:

Položek: 13

Zpracoval:

Datum:

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	6 609,80	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	21 781,80	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	9 997,82	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	34 908,80			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		0,00			0,00			
ZRN Celkem		73 298,22	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	73 298,22	Celkem bez DPH	73 298,22
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	15 392,63	Celk. včet. DPH	88 690,85

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis