



Cenová nabídka č 60/ 21 / LP5
Rekonstrukce - CELKOVÁ REKAPITULACE
Zeměměřický ústav Pod sídlištěm 1800/9 Praha 8 Kobylisy
pánské + dámské hygienické zařízení 4NP, 3NP + 2NP

<u>4NP</u>	<i>místnosti 4.035, 4.036/1+4.036/2+4.033+4.0,34/1+4.034/2</i>	
Stavební práce viz samostatný list cenové nabídky		633 199,00
Instalatérské práce - viz samostatný list nabídky		208 000,00
Elektroinstalační práce		28 400,00
Dveře viz samostatná nabídka / list		37 230,00
		<hr/>
		906 829,00

Zaokrouhlo bez DPH **906 829,00**

DPH **21%** **190 434,09**

Celkem včetně DPH **1 097 263,09**

<u>3NP</u>	<i>místnosti 3.032, 3.033/1. 3.033/2 + 3.030, 3.031 /3.029</i>	
Stavební práce viz samostatný list cenové nabídky		615 862,00
Instalatérské práce - viz samostatný list nabídky		187 236,00
Elektroinstalační práce		28 400,00
Dveře viz samostatná nabídka/list		36 960,00
		<hr/>
		868 458,00

Zaokrouhlo bez DPH **868 458,00**

DPH **21%** **182 376,18**

Celkem včetně DPH **1 050 834,18**

<u>2NP</u>	<i>místnosti 2.029, 2.032. 2.030 + 2.027,2.028</i>	
Stavební práce viz samostatný list cenové nabídky		601 060,00
Instalatérské práce - viz samostatný list nabídky		187 236,00
Elektroinstalační práce		28 404,00
Dveře viz samostatná nabídka/list		49 460,00
		<hr/>
		866 160,00

Zaokrouhlo bez DPH **866 160,00**

DPH **21%** **181 893,60**

Celkem včetně DPH **1 048 053,60**

CELKOVÁ REKAPITULACE 5NP,6NP + úklidová místnost

Úprava sociálek 4NP	I. ETAPA	906 829,00
Úprava sociálek 3NP	II. ETAPA	868 458,00
Úprava sociálek 2NP	III.ETAPA	866 160,00
Celkem bez DPH		2 641 447,00
DPH 21%		554 703,87
Celkem vč. DPH (komplet práce)		3 196 150,87

Krajč Michal
Duben 2021

Součástí cenové nabídky jsou jen práce a materiály výslovně uvedené v cenové nabídce - ostatní případné práce a dodávky materiálu budou dopočítány jako vícepráce dle ceníku URS 2021 URS 2021 aktuální hladiny ke dni víceprací.