

SLEPÝ ROZPOČET

| | | | | |
|----------------------|--|----------------------|-----------------|---------|
| Rozpočet | 42-2021 | Spodní stavba | JKSO | |
| Objekt | Název objektu | | SKP | |
| SO 01 | Spodní stavba | | Měrná jednotka | |
| Stavba | Název stavby | | Počet jednotek | |
| 42-2021 | Kontejnerová sestava admin.a skladovacího objektu | | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | Typ rozpočtu | |
| Zpracovatel projektu | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | |
| Objednatel | Krajská nemocnice T.Batí, a.s. Zlín | | | |
| Dodavatel | | | Zakázkové číslo | 42-2021 |
| Rozpočtoval | | | Počet listů | |

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady | | Ostatní rozpočtové náklady | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|--------|
| Z | HSV celkem | 871 886 | Ztížené výrobní podmínky | 0 |
| R | PSV celkem | 43 841 | Oborová přírážka | 0 |
| N | M práce celkem | 31 128 | Přesun stavebních kapacit | 0 |
| | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava | 0 |
| ZRN | celkem | 946 855 | Zařízení staveniště | 18 300 |
| | | | Provoz investora | 0 |
| HZS | | 0 | Kompletační činnost (IČD) | 31 500 |
| ZRN+HZS | | 946 855 | Ostatní náklady neuvedené | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS | | 996 655 | Ostatní náklady celkem | 49 800 |

| Vypracoval | | Za zhotovitele | | Za objednatele | |
|------------------------------|--------|----------------|--|---------------------|--|
| Jméno : | | Jméno : | | Jméno : | |
| Datum : | | Datum : | | Datum : | |
| Podpis : | | Podpis: | | Podpis: | |
| Základ pro DPH | 21,0 % | | | 996 655 Kč | |
| DPH | 21,0 % | | | 209 298 Kč | |
| Základ pro DPH | 0,0 % | | | 0 Kč | |
| DPH | 0,0 % | | | 0 Kč | |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM | | | | 1 205 953 Kč | |

Poznámka :

