
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zlín, areál KNTB Datum: 19,10.2021

Zadavatel: IČ:

KNTB DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25504487

DIČ: CZ25504487

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 563 657,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 563 657,35 21,00% 118 368,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 682 025,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kontejnerová sestava administrativního a skladového objektu p.č. 127/1, 127/12, 127/13 

k.ú. Příluky u Zlína

SO 101 - Zpevněné plochy

RAPOS spol. s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zlín, areál KNTB Datum: 19,10.2021

Zadavatel: KNTB Projektant: 0

Zhotovitel: RAPOS spol. s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 563 657,95

HSV - Práce a dodávky HSV 563 657,35

    1 - Zemní práce 93 732,19

    11 - Přípravné a přidružené práce 32 339,32

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 19 756,19

    21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 39 666,73

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 28 315,61

    5 - Komunikace pozemní 221 593,09

    8 - Trubní vedení 32 178,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 895,52

    99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 3 850,00

    998 - Přesun hmot 34 330,46

SO 101 - Zpevněné plochy

Kontejnerová sestava administrativního a skladového objektu p.č. 127/1, 127/12, 127/13 

k.ú. Příluky u Zlína
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Zlín, areál KNTB Datum: 19,10.2021

Zadavatel: KNTB Projektant: 0

Zhotovitel: RAPOS spol. s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 563 657,95

D HSV Práce a dodávky HSV 563 657,35

D 1 Zemní práce 93 732,19

1 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3
m3 81,000 160,94 13 035,84

VV 81 81,000

2 K 162751115

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 7 000 do 8 000 m

m3 81,000 230,62 18 680,19

VV 81,0 81,000

3 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 81,000 150,77 12 212,17

VV 81,0 81,000

4 K 171201211

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 137,700 324,00 44 614,80

VV 81,0*1,7 137,700

5 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
m2 221,000 23,48 5 189,19

VV 170+102*0,5 221,000

D 11 Přípravné a přidružené práce 32 339,32

6 K 113202111

Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 50,000 65,27 3 263,63

VV 50 50,000

7 K 979024442

Očištění vybouraných prvků komunikací od 

spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na 

vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných 

z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár 

chodníkových

m 50,000 35,68 1 783,77

VV 50 50,000

8 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 170,000 54,44 9 254,91

VV Včetně naložení

VV 170 170,000

9 K 162306112

Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se 

složením  zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 

přes 500 do 1000 m

m3 25,500 134,01 3 417,20

VV 170*0,15 25,500

10 K 171206111
Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do 

násypů  předepsaných tvarů s urovnáním
m3 25,000 23,36 583,99

VV Mezideponie

VV 25, 25,000

11 K 112151111
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene 

a s odvětvením průměru kmene přes 100 do 200 mm
kus 8,000 318,14 2 548,08

VV 8 8,000

12 K 112251101

Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, 

vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 

mm

kus 8,000 361,76 2 894,10

VV 8 8,000

Kontejnerová sestava administrativního a skladového objektu p.č. 127/1, 127/12, 127/13 

k.ú. Příluky u Zlína

SO 101 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 174251201

Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny 

získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním 

povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 

mm

kus 8,000 101,93 814,40

VV 8 8,000

14 K 112155115

Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a 

odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném 

porostu, průměru kmene do 300 mm

kus 8,000 203,99 1 631,93

VV 8 8,000

15 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 8,000 443,83 3 550,66

VV 8 8,000

16 K 162201421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 8,000 91,38 731,01

VV 8 8,000

17 K 112211111
Spálení pařezů na hromadách  průměru přes 0,10 do 

0,30 m
kus 8,000 233,45 1 867,64

VV 8 8,000

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 19 756,19

18 K 181111121

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 

povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 

při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 50,000 42,81 2 140,52

VV 50 50,000

19 K 181351004

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy přes 200 do 250 mm

m2 50,000 107,33 5 366,61

VV 50 50,000

20 M 1036410R
zemina pro terénní úpravy -  zemina vhodná k 

zúrodnění
t 23,375 420,00 9 817,50

VV 50*0,25*1,7 21,250

VV 21,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,375

21 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 50,000 21,48 1 073,85

VV 50 50,000

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,950 96,40 187,98

VV 50*3,25/100 1,625

VV 1,625*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,950

23 K 183403113
Obdělání půdy  frézováním v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 100,000 1,62 161,89

VV 2x 

VV 50*2 100,000

24 K 183403151
Obdělání půdy  smykováním v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 100,000 0,72 72,04

VV 2x

VV 50*2 100,000

25 K 183403152
Obdělání půdy  vláčením v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 100,000 0,76 75,73

VV 2x

VV 50*2 100,000

26 K 183403153
Obdělání půdy  hrabáním v rovině nebo na svahu do 

1:5
m2 150,000 4,36 653,28

VV 3x

VV 50*3 150,000

27 K 184802111

Chemické odplevelení půdy před založením kultury, 

trávníku nebo zpevněných ploch  o výměře jednotlivě 

přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem 

na široko

m2 50,000 2,24 111,80

VV 50 50,000

28 K 185802113
Hnojení půdy nebo trávníku  v rovině nebo na svahu do 

1:5 umělým hnojivem na široko
t 0,003 7 280,82 21,84

VV 50,0*0,05/1000 0,003

29 M 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 2,750 26,60 73,15

VV 50*0,05 2,500

VV 2,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,750

D 21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 39 666,73

30 K 213141112

Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 221,000 22,29 4 926,84

VV 170+102*0,5 221,000

31 M 69311202 geotextilie netkaná PES+PP 500 g/m2 m2 232,050 33,80 7 843,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 221,0 221,000

VV 221*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 232,050

32 K 462451114
Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu 

cementovou maltou MC-25
m3 7,032 3 824,89 26 896,60

VV 70kg/m2

VV Pod obrubníky

VV 102*0,5*70/2200 1,623

VV
Zesílení spodní  konstrukční vrstvy při nevyhovující únosnosti 

pláně, řešeno na základě

VV zkoušek při realizaci v rámci AD

VV 170*70/2200 5,409

VV Součet 7,032

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 28 315,61

33 K 339921132
Osazování palisád  betonových v řadě se 

zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm
m 13,000 674,90 8 773,68

VV 6,5+6,5 13,000

34 M 5922840R palisáda betonová přírodní 160x160x800mm kus 39,780 228,75 9 099,68

VV 6,5*6 39,000

VV 39*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39,780

35 M 5922841R palisáda betonová  přírodní 160x160x1000mm kus 39,780 262,50 10 442,25

VV 6,5*6 39,000

VV 39*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 39,780

D 5 Komunikace pozemní 221 593,09

36 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 221,000 221,60 48 974,05

VV Frakce 32-63, při vyhovující únosnosti pláně frakce 0-63 

VV 170+102*0,5 221,000

37 K 567122114

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 

dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 

8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 170,000 345,63 58 757,82

VV 170 170,000

38 K 596212222

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s 

dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, 

pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 170,000 331,90 56 422,47

VV 170 170,000

39 M 5924500R
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní 

bez zkosených hran
m2 173,400 331,25 57 438,75

VV 170 170,000

VV 170*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 173,400

D 8 Trubní vedení 32 178,24

40 K 899103211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, 

hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg
kus 3,000 512,46 1 537,37

VV Předáno investorovi

VV 3 3,000

41 K 899104112
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 3,000 1 163,62 3 490,87

VV 3 3,000

42 M 28661935
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

D400
kus 3,000 7 200,00 21 600,00

VV 3 3,000

43 K 89933211R
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 400 

mm snížením poklopu - kompletní
kus 3,000 1 850,00 5 550,00

VV 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 895,52

44 K 916231113

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 70,000 293,57 20 547,79

VV Zapuštěné obrubníky 100/250 mm

VV 70 70,000

45 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 32,000 237,26 7 592,27

VV Obrubníky 100/250 mm s převýšením

VV 32 32,000

46 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 104,040 152,00 15 814,08

VV I pro zapuštěné obrubníky

VV 70+32 102,000

VV 102*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 104,040

47 K 93390201R Zatěžovací zkoušky statickou deskou kus 2,000 5 500,00 11 000,00

VV Únosnost pláně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1 1,000

VV
Ověření únosnosti spodní konstrukční vrstvy - realizace dle 

skutečné potřeby

VV 1 1,000

VV Součet 2,000

48 K 95394212R

Osazování ochranných úhelníků ocelových 50/50 mm. 

dl. 3,00 m  na hmoždinky do bet.palisády, vč.dodávky 

úhelníků

kus 2,000 1 469,69 2 939,38

VV 2 2,000

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 3 850,00

49 K 997221561

Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 2,750 800,00 2 200,00

VV Odvoz k recyklaci 

VV Obrubníky

VV 0,1*0,25*50*2,2 2,750

50 K 99722186R Poplatek za recykllaci t 2,750 600,00 1 650,00

VV 2,75 2,750

D 998 Přesun hmot 34 330,46

51 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 119,203 268,00 31 946,40

52 K 998223091

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 119,203 20,00 2 384,06
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