
REKAPITULACE STAVBY
Kód: NTMCD042020
Stavba: Rozvoj depozitárniho areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

KSO: CC-CZ:
Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
lng.jiří Šnejdr DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS (CS URS 2019 01). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz,
sekce Cenové a technické oodmínkv.

Cena bez DPH 94 479 665,46

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 94 479 665,46 19 840 729,75

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 114 320 395,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Národní technické muzeum Datum: 2021.02.12
24.03.2021 18:34 12:02:20 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NTMCD042020

Stavba: Rozvoj depozitárniho areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

. . . · · i ARN studio spol. s r.o.,Zadavatel: Narodni technické muzeum, Kostelni 42,170 78 Praha Pro ektant: ČSA 219/24, 500 02 HK

Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.jiří Šnejdr

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 94 479 665,46 114 320 395,21

D00 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 2 691 903,00 3 257 202,63

Dli SO702 HALA CD4 - STAVBA + STATIKA + PBŘ 62 320 732,56 75 408 086,40

D14 SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTREDI 26 196 198,49 31 697 400,17
STAVEB

d14a Vytápění 721 397,70 872 891,22

d14b Vzduchotechnika 5 917 395,60 7 160 048,68

d14c Chlazení 703 407,74 851 123,37

d14d Měření a regulace 2 161 945,70 2 615 954,30

d14e Zdravotně technické instalace 668 926,67 809 401,27

d14f Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody 1 983 996,83 2 400 636,16
Slaboproudá elektrotechnika (veřejná) 1 557 081,10 1 884 068,13

d14g1 EPS,UKS,GSM,OH

d14g2 Slaboproudá elektrotechnika (neveřejná) EZS,CCTV 731 306,00 884 880,26

d14h Osvětlení 2 216 103,80 2 681 485,60

d14i Stabilní hasící zařízení pIynové/ghz 6 615 385,20 8 004 616,09

d14k Úložný regálový systém 2 843 487,00 3 440 619,27

d141 Plynofikace kotelny 75 765,15 91 675,83

D2 SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKA ATECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 3 270 831,41 3 957 706,01

SO 101.2 Komunikace a zpevnění ploch - 2.část 1 216 862,47 1 472 403,59

SO 301.2 Dešt'ová kanalizace 1 036 981,00 1 254 747,01

SO 302.2 Splašková kanalizace 100 869,27 122 051,82

SO 351.2 Vodovodní přípojky 130 387,52 157 768,90

SO 401.2 přípojky elektro NN 345 153,79 417 636,09

SO 451.2 Datové kabelové rozvody v areálu NTM 295 504,29 357 560,19

SO 501.2 Plynovodní přípojky 145 073,07 175 538,41
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: CC-CZ:
Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
lng.jiří Šnejdr DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 2 691 903,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 2 691 903,00 21,00% 565 299,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 257 202,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.jiří Šnejdr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 691 903,00

vrn - vedlejší rozpočtové náklady 2 691 903,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 345 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 2 251 903,00

VRN4 - Kompletační činnost 60 000,00

VRN9 - Publicita 35 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.jiří Šnejdr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 691 903,00

d vrn vedlejší rozpočtové náklady 2 691 903,00

d VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 345 000,00
1 K 012203000 Geodetické práce Kč 1,000 120 000,00 120 000,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,000 175 000,00 175 000,00

3 K 013254001 Dokumentace výrobní a dílenská Kč 1,000 50 000,00 50 000,00

d VRN3 Zařízení staveniště 2 251 903,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 1 727 303,00 1 727 303,00

5 K 032403000 Provizorní komunikace KČ 1,000 402 000,00 402 000,00

6 K 034203000 Oplocení staveniště Kč 1,000 122 600,00 122 600,00

d VRN4 Kompletační činnost 60 000,00
7 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 60 000,00 60 000,00

d VRN9 Publicita 35 000,00
Náklady související s publikační činnosti - stálá

8 K 091504001 pamětní deska 0,3x0,4m, odolný a trvalý materiál Kč 1,000 35 000,00 35 000,00
(nerez. mosaz). aravírovanů a orobarvenů text. ...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
Dli - SO702 HALA CD4 - STAVBA + STATIKA + PBŘ

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
lng.jiří Šnejdr DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 62 320 732,56

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 62 320 732,56 21,00% 13 087 353,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 408 086,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
Dli - SO702 HALA CD4 - STAVBA + STATIKA + PBŘ

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.jiří Šnejdr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62 320 732,56

HSV - Práce a dodávky HSV 44 446 005,22

001. - Zemní práce 841 287,11

0021 - Úpravy podloží a základové spáry 552 120,15

0022 - Zvláštní zakládání 6 614 509,27

0027 - Základy 5 433 408,23

0031 - Nosné a výplňové zdivo 361 303,19

0032 - Svislé konstrukce železobetonové 11 843 636,01

0033 - Sloupy a pilíře 1 249 723,20

0038 - Kompletní konstrukce 748 355,76

41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 6 991 852,95

0049 - Ocelové konstrukce 4 073 602,64

0061 - Úprava povrchů vnitřní 197 073,34

0062 - Úprava povrchů vnější 1 379 472,04

0063 - Podlahy a podlahové konstrukce 2 111 875,84

0094 - Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 749 473,98

0095 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 246 444,47

099. - Přesun hmot HSV 1 051 867,04

PSV - Práce a dodávky PSV 16 035 327,34

7111 - Izolace proti vodě - spodní stavba 648 982,09

7112 - Izolace proti vodě - vrchní stavba 1 082 599,39

712. - Povlakové krytiny 74 861,68

713. - Izolace tepelné 1 298 933,89

7620 - Konstrukce tesařské 681 852,13

7631 - Konstrukce montované - sádrokartonové 109 853,88

764. - Konstrukce klempířské 5 875 642,80

766 - Konstrukce truhlářské 149 927,44

767. - Konstru Kce zámečnické 5 509 215,19

771. - Podlahy z dlaždic 41 179,58

7771 - Nátěry betonových podlah 90 789,82

781. - Obklady keramické 33 420,55

784. - Malby 438 068,90

M - Práce a dodávky M 1 839 400,00

33-m - výtahy 1 702 000,00

42-M - Generální klíč 41 400,00

43-m - záchytný systém 96 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
Dli - SO702 HALA CD4 - STAVBA + STATIKA + PBŘ

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.jiří Šnejdr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62 320 732,56

d HSV Práce a dodávky HSV 44 446 005,22

d 001. Zemní práce 841 287,11
Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do1 K 131201102 1000 m3 m3 763,805 94,30 72 026,81

vv pro kanál a dojezd výtahu a šachtu
vv z -0,71 na -1,48
VV 1,92*0,77 1,478
vv z -0,71 na -1,68
VV 12,30*0,97 11,931
vv z -0,71 na -2,38
VV 13,80*1,67 23,046
vv z -0,71 na -2,60
VV 35,80*1,89 67,662
vv z -0,71 na -2,83
VV 37,60*2,12 79,712
vv prohloubeni pro prefa pasy
VV (51,70"29,20)*2*2,00*0,40 129,440
vv patky osa 1,8
vv z -0,71 na -2,50
VV 3,20*1,60*1,79*2 18,330
VV 2,40*1,40*1,79*2 12,029
VV 3,56*1,60*1,79*2 20,392
vv pracovní prostor
vv z -0,71 na -1,48
VV (2,40"1,60)*2*0,60*0,77 3,696
vv z -0,71 na -1,68
VV (6,20*2"3,64"0,64)*0,60*0,97 9,708
vv z -0,71 na -2,38
VV (7,80*2"0,64*2"1,80)*0,60*1,67 18,717
vv z -0,71 na -2,60
VV (5,95"2,90"7,80"5,70"1,90"1,80)*0,60*1,89 29,541
vv z -0,71 na -2,83
VV (4,85"5,30"4,80*2)*0,60*2,12 25,122
vv patky osa 1,8
vv z -0,71 na -1,48
VV (4,40"1,60)*2*0,60*1,79*2 25,776
VV (3,60"1,40)*2*0,60*1,79*2 21,480
VV (4,76"1,60)*2*0,60*1,79*2 27,323
vv svahováni
vv z -0,71 na -1,48
VV (2,40"1,60)*2*0,77*0,77/2 2,372
vv z -0,71 na -1,68
VV (6,20*2"3,64"0,64)*0,97*0,97/2 7,847
vv z -0,71 na -2,38
VV (7,80*2"0,64*2"1,80)*1,67*1,67/2 26,048
vv z -0,71 na -2,60
VV (5,95"2,90"7,80"5,70"1,90"1,80)*1,89*1,89/2 46,527
vv z -0,71 na -2,83
VV (4,85"5,30"4,80*2)*2,12*2,12/2 44,382
vv patky osa 1,8
vv z -0,71 na -1,48
VV (4,40"1,60)*2*1,79*1,79/2*2 38,449
VV (3,60"1,40)*2*1,79*1,79/2*2 32,041
VV (4,76"1,60)*2*1,79*1,79/2*2 40,756
vv w1 Mezisoučet 763,805
vv Součet 763,805

Vodorovné přemístěni do20 km výkopku/sypaniny z

2 K 162309999 horniny tř. 1 až 4, vč.uloženi na skládku, vč.poplatku za m3 763,805 637,60 487 002,07
skládku (lokalita dle zhotovitele)

VV w1 763,805
vv Součet 763,805

3 k 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 562,791 94,80 53 352,59
se zhutnenim

VV (51,70"29,20)*2*2,00*0,40 129,440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w patky osa 1,8
w z -0,71 na -2,50
W (3,20*1,60-2,40*0,80)*1,79*2 11,456
W (2,40*1,40-1,60*0,60)*1,79*2 8,592
VV (3,56*1,60-2,40*0,80)*1,79*2 13,518
vv pracovní prostor
vv z -0,71 na -1,48
VV (2,40"1,60)*2*0,60*0,77 3,696
vv z -0,71 na -1,68
VV (6,20*2"3,64"0,64)*0,60*0,97 9,708
vv z -0,71 na -2,38
VV (7,80*2"0,64*2"1,80)*0,60*1,67 18,717
vv z -0,71 na -2,60
VV (5,95"2,90"7,80"5,70"1,90"1,80)*0,60*1,89 29,541
vv z -0,71 na -2,83
VV (4,85"5,30"4,80*2)*0,60*2,12 25,122
vv patky osa 1,8
vv z -0,71 na -1,48
VV (4,40"1,60)*2*0,60*1,79*2 25,776
VV (3,60"1,40)*2*0,60*1,79*2 21,480
VV (4,76"1,60)*2*0,60*1,79*2 27,323
vv svahováni
vv z -0,71 na -1,48
VV (2,40"1,60)*2*0,77*0,77/2 2,372
vv z -0,71 na -1,68
VV (6,20*2"3,64"0,64)*0,97*0,97/2 7,847
vv z -0,71 na -2,38
VV (7,80*2"0,64*2"1,80)*1,67*1,67/2 26,048
vv z -0,71 na -2,60
VV (5,95"2,90"7,80"5,70"1,90"1,80)*1,89*1,89/2 46,527
vv z -0,71 na -2,83
VV (4,85"5,30"4,80*2)*2,12*2,12/2 44,382
vv patky osa 1,8
vv z -0,71 na -1,48
VV (4,40"1,60)*2*1,79*1,79/2*2 38,449
VV (3,60"1,40)*2*1,79*1,79/2*2 32,041
VV (4,76"1,60)*2*1,79*1,79/2*2 40,756
vv Součet 562,791

4 M 583441220 štěrkodrt'frakce 0-8 t 1 013,024 211,60 214 355,88

VV 562,791*1,8 1 013,024
vv Součet 1 013,024

5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 515,600 9,60 14 549,76

vv pod desku ti. 500 mm, plocha z dwg
VV 1515,60 1 515,600
vv Součet 1 515,600

d 0021 Úpravy podloží a základové spáry 552 120,15

6 K 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného m3 181,872 1 082,70 196 912,81
frakce 16 az 32 mm (tl.120mm)

vv pod desku ti. 500 mm, plocha z dwg
VV 1515,60*0,12 181,872
vv Součet 181,872

Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D
m 50,000 19,60 980,00286 K 212755211 50 mm bez loze

vv "DI Č.11 dotaz 99g"
VV 0,5*100 50,000
vv Součet 50,000

7 K 631311114 Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 -
. m3 127,310 2 782,40 354 227,34oodkladm beton

vv pod desku ti. 500 mm, plocha z dwg " 5% přesahy
VV 1515,60*0,08*1,05 127,310
vv Součet 127,310

d 0022 Zvláštní zakládání 6 614 509,27
Vodorovné přemístěni do20 km výkopku/sypaniny z

8 K 162309999 horniny tř. 1 až 4, vč.uloženi na skládku, vč.poplatku za m3 959,011 637,60 611 465,41
skládku (lokalita dle zhotovitele)

vv výkopek z pilot
VV piloty 600 mm
VV 13,00*83*(pi*0,30^2) 305,080
VV 10,00*17*(pi*0,30^2) 48,066
VV hluché vrty z pilotovací roviny -0,71
vv na -0,95
VV 18*0,24*(pi*0,30^2) 1,221
vv na -1,14
VV 1*0,43*(pi*0,30^2) 0,122
vv na -1,61
VV 3*0,90*(pi*0,30^2) 0,763
VV **********

VV piloty 1200 mm

VV 15,00*16*(pi*0,60^2) 271,434

VV 13,00*15*(pi*0,60^2) 220,540

VV 10,00*4*(pi*0,60^2) 45,239
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w hlavice prům. 1200 mm, z HH hlavice, výška hlavice 1150 mm

w "HH hlavice -0,71"18*1,15*(pi*0,60^2) 23,411
w "HH hlavice -0,95" 21*1,15*(pi*0,60^2) 27,313
vv "HH hlavice -1,41" 2*1,15*(pi*0,60^2) 2,601
vv hluchý vrt z pilotovací roviny -0,71 na HH hlavice
vv "HH hlavice -0,71" O 0,000
vv "HH hlavice -0,24" 21*0,49*(pi*0,60^2) 11,638
vv "HH hlavice -1,41" 2*0,70*(pi*0,60^2) 1,583
vv Součet 959,011

9 K 226212214 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do
10 m hor. lV m 1 007,450 1 232,80 1 241 984,36

VV piloty 600 mm
VV 13,00*83 1 079,000
VV 10,00*17 170,000
VV hluché vrty z pilotovací roviny -0,71
vv na -0,95
VV 18*0,24 4,320
vv na -1,14
VV 1*0,43 0,430
vv na -1,61
VV 3*0,90 2,700
vv xI Mezisoučet 1 256,450
VV -3*83 -249,000
vv Součet 1 007,450

10 K 226212314 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do
20 m hor. lV m 249,000 1 232,80 306 967,20

VV 3*83 249,000
vv Součet 249,000

11 K 226213614 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl
do 10 m hor. lV m 403,590 1 702,00 686 910,18

VV piloty 1200 mm
VV 15,00*16 240,000
VV 13,00*15 195,000
VV 10,00*4 40,000

vv hlavice prům. 1200 mm, z HH hlavice, výška hlavice 1150 mm

vv "HH hlavice -0,71" 18*1,15 20,700
vv "HH hlavice -0,95" 21*1,15 24,150
vv "HH hlavice -1,41" 2*1,15 2,300
vv hluchý vrt z pilotovací roviny -0,71 na HH hlavice
vv "HH hlavice -0,71" O 0,000
vv "HH hlavice -0,95" 21*0,24 5,040
vv "HH hlavice -1,41" 2*0,70 1,400
vv x2 Mezisoučet 528,590
VV -5*16 -80,000
VV -3*15 -45,000
vv Součet 403,590

12 K 226213714 Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 1250 mm hl
do 20 m hor. lV m 125,000 1 702,00 212 750,00

VV 5*16 80,000
VV 3*15 45,000
vv Součet 125,000

13 K 231212112 Zřízeni pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m 1 000,000 211,60 211 600,00m s vvtazenim oaznic z betonu zelezoveho
VV piloty 600 mm
VV 13,00*83 1 079,000
VV 10,00*17 170,000
VV -3*83 -249,000
vv Součet 1 000,000

14 K 231212212 Zřízeni pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 20 m 249,000 211,60 52 688,40m s vvtazenim paznic z betonu zelezoveho
VV 3*83 249,000
vv Součet 249,000

Zřízeni pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do
m 397,150 598,00 237 495,7015 K 231212113 10 m s vvtazenim paznic z betonu zelezoveho

VV piloty 1200 mm
VV 15,00*16 240,000
VV 13,00*15 195,000
VV 10,00*4 40,000

vv hlavice prům. 1200 mm, z HH hlavice, výška hlavice 1150 mm

vv "HH hlavice -0,71" 18*1,15 20,700
vv "HH hlavice -0,95" 21*1,15 24,150
vv "HH hlavice -1,41" 2*1,15 2,300
VV -5*16 -80,000
VV -3*15 -45,000
vv Součet 397,150

Zřízeni pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do
m 125,000 386,40 48 300,0016 K 231212213 20 m s vvtazenim paznic z betonu zelezoveho

VV 5*16 80,000
VV 3*15 45,000
vv Součet 125,000

17 M 589329100 směs pro beton třída C 20/25 XQ XC2 kamenivo do 22 m3 943,684 2 162,00 2 040 244,81
mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV piloty 600 mm
VV 13,00*83*(pi*0,30^2) 305,080
VV 10,00*17*(pi*0,30^2) 48,066
VV *******

VV piloty 1200 mm

VV 15,00*16*(pi*0,60^2) 271,434

VV 13,00*15*(pi*0,60^2) 220,540

VV 10,00*4*(pi*0,60^2) 45,239

vv hlavice prům. 1200 mm, z HH hlavice, výška hlavice 1150 mm

vv "HH hlavice -0,71" 18*1,15*(pi*0,60^2) 23,411

vv "HH hlavice -0,95" 21*1,15*(pi*0,60^2) 27,313

vv "HH hlavice -1,41" 2*1,15*(pi*0,60^2) 2,601

vv Součet 943,684

18 k 231611114 výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské t 37,614 21 620,00 813 214,68
oceli 10 505

vv předpoklad vyztuženi 53kg/m3
VV piloty 600 mm
VV 13,00*83*(pi*0,30^2)*0,053 16,169
VV 10,00*17*(pi*0,30^2)*0,053 2,548
VV *******

vv předpoklad vyztuženi 32kg/m3

VV piloty 1200 mm

VV 15,00*16*(pi*0,60^2)*0,032 8,686

VV 13,00*15*(pi*0,60^2)*0,032 7,057

VV 10,00*4*(pi*0,60^2)*0,032 1,448

vv hlavice prům. 1200 mm, z HH hlavice, výška hlavice 1150 mm

vv "HH hlavice -0,71" 18*1,15*(pi*0,60^2)*0,032 0,749

vv "HH hlavice -0,95" 21*1,15*(pi*0,60^2)*0,032 0,874

vv "HH hlavice -1,41" 2*1,15*(pi*0,60^2)*0,032 0,083

vv Součet 37,614

19 K 239111112 Odbouráni vrchní části znehodnocené výplně pilot D m 10,000 1 251,20 12 512,00mlotv do 650 mm - orecboklad 0,10m l ks
vv "průměr 600mm" 100*0,10 10,000
vv Součet 10,000

20 K 239111113 Odbouráni vrchní části znehodnocené výplně pilot D m 3,500 4 682,80 16 389,80pilotv do 1250 mm - předpoklad 0,10m l ks

vv hlavice prům. 1200 mm, z HH hlavice, výška hlavice 1150 mm

VV 35*0,10 3,500
vv Součet 3,500

21 K 275351121 Zřízeni bedněni základových patek m2 65,691 782,00 51 370,36

vv kalich průměr 600 mm, hloubka 850 mm
VV pi*0,60*0,85*(18"21"2) 65,691
vv w2 Mezisoučet 65,691
vv Součet 65,691

22 K 275351122 Odstraněni bedněni základových patek m2 65,691 174,80 11 482,79

VV w2 65,691
vv Součet 65,691

Bedněni stěn hlavic pilot - kruhové bedněni z KARI
23 K 275351219x m2 204,310 174,80 35 713,39

vvztuze 6/150-6/150 " qeotexti||e 50Ckjr/m2
vv "kalich D1200mm, v.1150mm, přesah 15% - celkem 41ks"
VV 3,14*1,2*1,15*1,15*41 204,310
vv Součet 204,310

Beton zálivka kalichů pilot - kotevní otvory pro PREFA
24 K 275351220x m2 4,729 3 812,30 18 028,37

slouov
vv "kalich D600mm, v.850mm - celkem 41ks"
VV 3,14*0,3*0,3*0,85*41 9,849
VV -0,4*0,4*0,8*37 -4,736
VV -0,4*0,3*0,8*4 -0,384
vv Součet 4,729

25 K 997013519 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku, s t 11,913 314,60 3 747,83
naložením a se složením

VV 4,984"6,929 11,913
vv Součet 11,913

26 K 997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce t 11,913 138,00 1 643,99
(skládkovné)

VV 11,913 11,913
vv Součet 11,913

d 0027 Základy 5 433 408,23
Základové desky z betonu tř. C 20/25-XC2-C1 0,4-D

27 K 273313711 MAX 16-S3 m3 1,746 2 233,30 3 899,34

vv pod jednotku chlazeni
VV m.1.05
VV 1,30*2,85*0,39 1,445
vv prahy ve dveřích pozn. 1.06, 1np
VV 1,45*0,175*0,10*2 0,051
VV 1,00*0,175*0,10 0,018
vv obetonování VZT potrubí - rantl pozn. 1.13, 1np
VV (1,10*2"1,30"1,00*2"1,75"1,43*2"1,465)*0,20*0,10 0,232
vv Součet 1,746
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28 K 273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC2, XA1 m3 711,391 2 408,50 1 713 385,22

vv deska ti. 500 mm, plocha z dwg
VV 1515,60*0,50 757,800
vv odpočet deska v místě kanálu
VV -(58,91"4,80*7,20)*0,50 -46,735
vv odpočet šachta
VV -0,80*1,20*0,50 -0,480
vv deska a stěny šachta
VV (1,20"1,20)*2*0,54*0,20"1,20*1,60*0,15 0,806
vv aa1 Mezisoučet 711,391
vv Součet 711,391

29 K 273351121 Zřízeni bedněni základových desek m2 94,201 447,60 42 164,37

vv deska ti. 500 mm, obvod z dwg
VV 161,60*0,50 80,800
vv stěny šachta
VV (1,20"1,20)*2*0,54*2 5,184
vv pod technologii m.1.05
VV (1,30"2,85)*2*0,39 3,237
vv prahy ve dveřích pozn. 1.06, 1np
VV 1,45*0,175*0*2 0,000
VV 1,00*0,175*2 0,350
vv obetonování VZT potrubí - rantl pozn. 1.13, 1np
VV (1,10*2"1,30"1,00*2"1,75"1,43*2"1,465)*0,20*2 4,630
vv w3 Mezisoučet 94,201
vv Součet 94,201

30 K 273351122 Odstraněni bedněni základových desek m2 94,201 88,30 8 317,95

VV w3 94,201
vv Součet 94,201

31 k 273361821 výztuž základových desek betonářskou oceli 10 505 t 74,696 26 056,10 1 946 286,45
(R), bez smvkové vÝztuže

vv předpoklad 105kg/m3
vv aa1*0,105 74,696
vv Součet 74,696

výztuž základových desek - smykové lišty proti
32 K 273361821x protlačeni nad pilotou D600mm "PSB-25/435-2/680 ks 640,000 322,00 206 080,00

(170/340/170)"
VV piloty 600mm - 40ks
VV 16*40 640,000
vv Součet 640,000

výztuž základových desek - smykové lišty proti
33 K 273361821y protlačeni nad hlavici D1200mm "PSB-25/435-3/1020 ks 81,000 414,00 33 534,00

(170/340/340/170)"
vv hlavice D1200 - 9 ks
VV 9*9 81,000
vv Součet 81,000

34 K 275321511 Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 m3 29,134 2 334,20 68 004,58
VV osa 1,8
VV 3,56*1,60*0,40*2 4,557
VV 2,40*0,80*1,85*2 7,104
VV 2,41*1,40*0,40*2 2,699
VV 1,61*0,60*1,85*2 3,574
VV 3,20*1,60*0,40*2 4,096
VV 2,40*0,80*1,85*2 7,104
vv Součet 29,134

35 K 275351121 Zřízeni bedněni základových patek m2 85,746 392,40 33 646,73

VV osa 1,8
VV (3,56"1,60)*2*0,40*2 8,256
VV (2,40"0,80)*2*1,85*2 23,680
VV (2,41"1,40)*2*0,40*2 6,096
VV (1,61"0,60)*2*1,85*2 16,354
VV (3,20"1,60)*2*0,40*2 7,680
VV (2,40"0,80)*2*1,85*2 23,680
vv w4 Mezisoučet 85,746
vv Součet 85,746

36 K 275351122 Odstraněni bedněni základových patek m2 85,746 88,30 7 571,37

VV w4 85,746
vv Součet 85,746

37 k 275361821 výztuž základových patek betonářskou oceli 10 505 (R) t 3,496 25 950,60 90 723,30

vv přepodklad 120 kg/m3
VV 29,134*0,12 3,496
vv Součet 3,496

38 K 953312122 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných
. . m2 1,890 96,60 182,57oolvstvrenovvch desek ti 20 mm

VV vstup
VV (0,34"1,55)*2*0,50 1,890
vv Součet 1,890

39 K 953312100 1 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných
. . m2 3,160 280,60 886,70polvstvrenovvch desek ti 80 mm

VV vstup
VV 3,16*0,50*2 3,160
vv Součet 3,160
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných
40 K 953312100 2 . . m2 3,540 483,00 1 709,82

oolvstvrenovvch desek ti 160 mm
VV vstup
VV 7,08*0,50 3,540
vv Součet 3,540

Chránička do základových konstrukci průměr 110 mm
41 K CHR01 kus 1,000 1 380,00 1 380,00

delka 400 mm - pro plvnovod, dodavka a montaz
VV 1 1,000
vv Součet 1,000

Chránička do základových konstrukci průměr 160 mm
42 K CHR02 kus 1,000 3 220,00 3 220,00

delka 2000 mm - pro vodovod, dodavka a montaz
VV 1 1,000
vv Součet 1,000

Chránička do základových konstrukci průměr 160 mm
43 K CHR03 kus 1,000 2 760,00 2 760,00

delka 1500 mm - pro vodovod, dodavka a montaz
VV 1 1,000
vv Součet 1,000

Prefabrikovaný základový sendvičový nosník, průřez

44 K ZN01 760x1050 mm s izolaci XPS tl.160 mm (171,72 m3 65,335 17 740,80 1 159 095,17

m2).beton C35/45 - dodávka a montáž včetně vÝztuže
vv viz výpis prefa prvků statika
VV 65,335 65,335
vv Součet 65,335

Prefabrikovaný základový nosník průřez 400x700 mm,
45 K ZN02 m3 2,128 17 740,80 37 752,42

beton C35/45 - dodavka a montaz vcetne vvztuze
vv viz výpis prefa prvků statika
VV 2,128 2,128
vv Součet 2,128

Prefabrikovaný základový nosník průřez 600x900 mm
46 K ZN03 m3 4,104 17 740,80 72 808,24

beton C35/45 - dodavka a montaz vcetne vvztuze
vv viz výpis prefa prvků statika
VV 4,104 4,104
vv Součet 4,104

d 0031 Nosné a výplňové zdivo 361 303,19
Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na47 K 311231115 m3 39,743 3 660,70 145 487,20SMS 5 MPa

VV 1np
VV 0,30*3*4,80*0,15 0,648
VV (2,10"0,75"0,195"0,55"0,60)*2,51*0,15 1,579
vv 1np-mezipatro
VV (2,20"3,90"1,10)*2,26*0,15"2,20*1,93*0,15 3,078
VV -0,70*1,97*0,15*2 -0,414
VV 2np

(7,15*2"0,70*2"7,40"6,80"4,65"7,05"2,60"0,30*2)*3,31*0,1 22,243
VV 5

VV (7,20"0,85"0,20"3,20"0,20)*3,45*0,15 6,029
VV 2,35*2,95*0,15 1,040
VV (0,35"1,10)*3,31*0,10 0,480
VV (0,425*2"0,90)*3,27*0,125 0,715
VV -(1,10*2,10*2"1,00*1,97*2)*0,15-0,80*1,60*0,10 -1,412
vv šachty v podstřešním prostoru
VV (0,665*2"2,60)*2,16*0,15 1,273
VV (0,725*2"1,80)*2,85*0,15 1,389
VV (1,00"1,25)*2*2,96*0,15 1,998
VV (0,55"1,60)*2*1,70*0,15 1,097
vv Součet 39,743

Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na
48 K 31 1235101 m2 82,227 739,70 60 823,31

ten kovrstvou maltu ti 175 mm
VV 1np
VV (7,40"2,175"2,50"2,775"1,90)*4,84 81,070
VV -(1,00*1,97"1,45*2,30"1,45*2,30) -8,640
VV 0,65*2*7,536 9,797
vv Součet 82,227

Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na
49 K 311235131 m2 23,339 913,70 21 324,84

ten kovrstvou maltu ti 240 mm
VV 1np
VV 3,90*2,51 9,789
VV -1,10*2,10 -2,310
VV 2np
VV 7,20*3,15 22,680
VV -6,20*1,10 -6,820
vv Součet 23,339

Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru
50 K 317121101 kus 2,000 213,90 427,80

do 1050 mm
VV 2 2,000
vv Součet 2,000

51 M 593210000 překlad železobetonový RZP 0/10 90x14x14 cm kus 2,020 142,60 288,05

VV 2*1,01 2,020
vv Součet 2,020

Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru
52 K 31 7121102 kus 6,000 246,90 1 481,40

do 1800 mm
VV 6 6,000
vv Součet 6,000
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53 M 593211000 překlad železobetonový RZP 1/1 o 119x14x14 cm kus 2,020 142,60 288,05

VV 2*1,01 2,020
vv Součet 2,020

54 M 593211010 překlad železobetonový RZP 2/1 o 149x14x14 cm kus 4,040 170,20 687,61

VV 4*1,01 4,040
vv Součet 4,040

Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru
55 K 31 7121103 kus 1,000 276,10 276,10

do 3750 mm
VV 1 1,000
vv Součet 1,000

56 M 593211030 překlad železobetonový RZP 4/1 o 239x14x14 cm kus 1,010 303,60 306,64

VV 1*1,01 1,010
vv Součet 1,010

57 k 317121200 5 ocelový překlad 2xl200, délka 7,10 m, svařeno kg 416,685 34,10 14 208,96
oásovinou - dodávka a montáž

VV 7,10*2*26,20*1,12 416,685
vv Součet 416,685

58 K 317168051 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm kus 2,000 285,50 571,00

VV 2 2,000
vv Součet 2,000

59 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 2,000 420,60 841,20

VV 2 2,000
vv Součet 2,000

60 K 317168056 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm kus 4,000 756,30 3 025,20

VV 4 4,000
vv Součet 4,000

Přizdívky izolační ti 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti
61 K 346244811 m2 20,592 391,10 8 053,53

P 20 na MC10
vv dojezd výtahu
VV (4,40)*2*2,34 20,592
vv Součet 20,592

Přizdívky izolační ti 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti
62 K 346244821 m2 178,352 578,70 103 212,30

P 20 na MC10
vv kanál, dojezd, šachta
VV 63,60*2,23"1,80*0,30 142,368
VV (6,80)*2*2,34 31,824
VV (0,80"1,20)*2*1,04 4,160
vv Součet 178,352

d 0032 Svislé konstrukce železobetonové 11 843 636,01
pretabrikované tasádni panely, ti. 120 mm z
pohledového betonu - zavěšené na systémové nosné

63 K FP01 konstru Kci v provedeni nerez, kotvené systémovými m2 1 035,091 6 552,00 6 781 916,23
kotvami z nerez oceli l dodávka a montáž včetně nosné
konstrukce

VV S2
vv plocha z dwg
VV SZ
VV vstup boky
VV 2,00*4,435*2 17,740
VV (51,92-7,00)*4,495"3,13*0,87*2 207,362
VV JV
VV 378,03 378,030
VV JZ

VV 229,01 229,010
VV -1,60*2,30-2,05*1,85-0,90*0,92-1,60*2,10*2 -15,021
VV SV
VV 229,01 229,010
VV -1,60*2,30*3 -11,040
vv Součet 1 035,091

Prefabrikované stěnové panely, ti. 200 mm, beton
64 K SPOl m3 359,538 14 078,40 5 061 719,78

C35/45 - dodavka a montaz vcetne vvztuze
vv viz výpis prefa prvků statika
VV 1np
VV 215,778 215,778
VV 2np
VV 143,76 143,760
vv Součet 359,538

d 0033 Sloupy a pilíře 1 249 723,20
Prefabrikované sloupy čtyřhranné, průřez 400x400 mm

65 K SL01 m3 43,600 21 216,00 925 017,60
beton C35/45 - dodavka a montaz vcetne vvztuze

vv viz výpis prefa prvků statika
VV 1np
VV 29,44 29,440
VV 2np
VV 15,576 15,576
VV S72,S73,S74
VV -0,472*3 -1,416
vv Součet 43,600

Prefabrikované sloupy kruhové, průměr 440mm, 354
66 K SL02 m3 9,200 26 092,80 240 053,76

mm, beton C35/45 - dodavka a montaz vcetne vvztuze
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w viz výpis prefa prvků statika
W 1np
W 6,745 6,745
W 2np
VV 1,109 1,109
VV S72,S73,S74
VV pi*0,22*0,22*2,95*3 1,346
vv Součet 9,200

Prefabrikované sloupy čtyřhranné, průřez 400x300 mm
m3 3,990 21 216,00 84 651,8467 K SL03 beton C35/45 - dodavka a montaz vcetne vvztuze

vv viz výpis prefa prvků statika
VV 1np
VV 2,928 2,928
VV 2np
VV 1,062 1,062
vv Součet 3,990

d 0038 Kompletní konstru Kce 748 355,76
Kompletní konstrukce kanálů ze ZB tř. C 25/30 ti do

m3 68,797 2 944,90 202 600,2968 K 380321442 300 mm

vv kanál pod základovou deskou
vv stěny
VV "na -1,25" (6,20*2"2,04"0,64)*1,19*0,20 3,589
VV "na -1,95" (7,10*2"0,64*2)*1,89*0,20 5,851

"na -2,25"
VV (0,40"7,21"4,90"1,50"2,60"5,71"5,75"1,94"3,05"0,54)*2,19 14,717

*0,20
VV "na -2,40" (4,80"6,80)*2*2,34*0,20 10,858
vv podlaha
VV (58,91"4,80*7,20)*0,20 18,694
VV "odskoky" 1,80*0,70*0,20"1,80*0,30*0,20 0,360
vv strop
VV (58,91)*0,25 14,728
vv Součet 68,797

69 K 380356211 Bedněni kompletních konstrukci kanálů ploch m2 412,658 610,50 251 927,71
rovinnvch zrizeni

vv kanál pod základovou deskou
vv stěny
VV "na -1,25" (6,20*2"2,04"0,64)*1,19*2 35,890
VV "na -1,95"(7,10*2"0,64*2)*1,89*2 58,514

"na -2,25"
VV (0,40"7,21"4,90"1,50"2,60"5,71"5,75"1,94"3,05"0,54)*2,19 147,168

*2
VV "na -2,40" (4,80"6,80)*2*2,34*2 108,576
vv podlaha
VV "odskoky" 1,80*0,70*2"1,80*0,30*2 3,600
vv strop
VV (58,91) 58,910
vv w5 Mezisoučet 412,658
vv Součet 412,658

70 K 380356212 Bedněni kompletních konstrukci kanálů ploch m2 412,658 165,90 68 459,96
rovinnvch odstraneni

VV w5 412,658
vv Součet 412,658

71 k 380361006 výztuž kompletních konstrukci kanálů z betonářské t 8,256 23 914,10 197 434,81
oceli 10 505

vv předpoklad 120kg/m3
VV 68,797*0,12 8,256
vv Součet 8,256

Zřízeni podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m ti do
m2 58,910 161,70 9 525,7572 K 41 1354313 25 cm

vv strop
VV (58,91) 58,910
vv w6 Mezisoučet 58,910
vv Součet 58,910

Odstraněni podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m ti
m2 58,910 44,20 2 603,8273 K 41 1354314 do 25 cm

VV w6 58,910
vv Součet 58,910

285 K 953331121 Vložky do svislých dilatačních spár z těžkých
asfaltovÝch pásij natavenÝch m2 87,360 180,90 15 803,42

vv "obvod šachet na výšku 500mm"
vv kanál pod základovou deskou
vv stěny
VV "na -1,25" (6,20*2"2,04"0,64)*0,5*2 15,080
VV "na -1,95"(7,10*2"0,64*2)*0,5*2 15,480

"na -2,25"
VV (0,40"7,21"4,90"1,50"2,60"5,71"5,75"1,94"3,05"0,54)*0,5* 33,600

2
VV "na -2,40" (4,80"6,80)*2*0,5*2 23,200
vv Součet 87,360

d 41 Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 6 991 852,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Stropní panely SPIROLL tl.320mm, šířka 380-
74 K 41 1130000 12000mm beton C45/55, vč.zálivkového betonu a m2 1 646,404 1 334,40 2 196 961,50

zálivkové vÝztuže. vč.vrtanÝch orostuú
VV "1np"
VV 1068,124 1 068,124
VV "2np"
VV 573,96 573,960
vv 2np - doplněni stropního panelu
VV 7,2*0,6 4,320
vv Součet 1 646,404

Stropní panely SPIROLL tl.320mm - prostup ve stropu
282 K 411130000x 700/940 - zkráceni panelu, ocelová výměna, ks 1,000 9 200,00 9 200,00

dobetonávka
VV 1 1,000
vv Součet 1,000

Stropní panely SPIROLL tl.200mm, šířka 600-1200mm,
75 K 41 1130001 vč.zálivkového betonu a zálivkové výztuže, vč.vrtaných m2 717,128 1 046,40 750 402,74

DrostuDů

VV "2np"

VV 717,128 717,128

vv Součet 717,128
Dobetonávky strop tl.320, 200, železobeton 820/25,

76 K 411320001 bedněni, výztuž, podpěrná Kce, ocelové výměny, m3 8,420 15 757,80 132 680,68
leoené ocelové kotvv. vrtané orostuov

vv "dobetonávky stropů"
VV "1np"
VV 4,1*0,7*0,32 0,918
VV 2,31*1,05*0,32-1,66*0,6*0,32 0,457
VV 1,2*0,5*0,32 0,192
VV "2np"
VV 6,7*1,35*0,32-2,6*0,7*0,32 2,312
VV 2,08*0,8*0,32 0,532
VV 2,31*1,07*0,32-1,66*0,6*0,32 0,472
VV 6,7*0,8*0,32-1,8*0,59*0,32 1,375
VV 7,2*0,2*0,32 0,461
VV 13,9*0,2*0,32 0,890
VV 1,2*0,76*0,32*2-0,65*0,76*0,32*2 0,268
VV 1,2*1,0*0,32-1,0*1,0*0,32 0,064
VV 1,2*1,58*0,32-0,83*0,48*0,32 0,479
vv Součet 8,420

Prefa železobeton průvlaky a ztužidla, beton C35/45
77 K 413120001 m3 258,931 15 072,00 3 902 608,03

(ruzne prurezove tvarv)
vv "průvlaky"
VV "1np"
VV 105,955 105,955
VV "2np"
VV 107,684 107,684
vv "ztužidla"
VV "1np"
VV 17,42 17,420
VV "2np"
VV 27,872 27,872
vv Součet 258,931

d 0049 Ocelové konstrukce 4 073 602,64
Ocelová svařovaná konstrukce venkovního schodiště u

78 K OK01 řady 1 - dodávka a montáž včetně kotveni a povrchové kg 5 841,141 69,00 403 038,73
úoravv

vv viz výpis statika
VV 5134,16*1,1 5 647,576
vv tahokov
VV 62,4*2,82*1,1 193,565
vv Součet 5 841,141

Ocelová svařovaná konstrukce venkovního schodiště u
79 K OK02 řady 8 - dodávka a montáž včetně kotveni a povrchové kg 5 841,141 69,00 403 038,73

úoravv
vv viz výpis statika
VV 5134,16*1,1 5 647,576
vv tahokov
VV 62,4*2,82*1,1 193,565
vv Součet 5 841,141

80 K OK03 Ocelová svařovaná konstrukce vnitřního schodiště - kg 3 436,471 69,00 237 116,50
dodávka a montáž včetně kotveni a povrchové úpravv

vv viz výpis statika
VV 3010,87*1,1 3 311,957
vv tahokov
VV 40,14*2,82*1,1 124,514
vv Součet 3 436,471

81 K OK04 Ocelová svařovaná konstrukce markýzy nad vstupem - kg 1 144,209 53,40 61 100,76
dodávka a montáž včetně kotveni a oovrchové úoravv

vv viz výpis statika
VV 1040,19*1,1 1 144,209
vv Součet 1 144,209

82 K OK05 Ocelová svařovaná konstrukce střechy - dodávka a kg 13 538,239 53,40 722 941,96
montáž včetně kotveni a povrchové úpravv
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vv viz výpis statika
VV 12307,49*1,1 13 538,239
vv Součet 13 538,239

Ocelová svařovaná pomocná konstrukce střechy
83 K OK06 (římsa, Štít) - dodávka a montáž včetně kotveni a kg 11 681,674 53,40 623 801,39

oovrchové ú oravv
vv viz výpis statika
VV 10238,18*1,1 11 261,998
vv doplněk L50/50/5
VV 101,2*3,77*1,1 419,676
vv Součet 11 681,674

Ocelová svařovaná konstrukce plošiny "2,66 a
84 K OK07 schodiště - dodávka a montáž včetně kotveni a kg 4 188,855 53,40 223 684,86

oovrchové ú oravv
vv viz výpis statika
VV 3808,05*1,1 4 188,855
vv Součet 4 188,855

Ocelová konstrukce pororoštů a plechů na schodištích
85 K OK08 a podlahách - dodávka a montáž včetně kotveni a kg 7 382,760 57,00 420 817,32

oovrchové ú oravv
vv viz výpis statika
VV 6118,00*1,1 6 729,800
vv stupně SP 30X3 270-1000mm - 14ks
VV 14*9,4*1,1 144,760
vv stupně SP 30x3 270-800mm - 60ks
VV 60*7,7*1,1 508,200
vv Součet 7 382,760

86 K OK09 Ocelové tenkostěnné profily - dodávka a montáž včetně kg 9 292,239 53,40 496 205,56
kotveni a oovrchové úoravv

vv viz výpis statika
VV 8447,49*1,1 9 292,239
vv Součet 9 292,239

ocelový trapézový plech schodiště, markýza, podlaha,
87 K OK10 strop nad schodištěm, povrchová úprava polyesterem - kg 1 341,044 50,60 67 856,83

dodávka a montáž
VV STR3
vv strop schodiště
VV (4,405"3,245)*3,00*7,81*1,1*0 0,000
vv vnitřní schodiště, vč.stropu schodiště TR40S/160/0,75
VV 35,1*7,81*1,1 301,544
vv vnější schodiště TR55/250/1,0
VV 34,0*10,0*1,1*2 748,000
vv markýza nad vstupem TR55/250/1,0
VV 26,5*10,0*1,1 291,500
vv Součet 1 341,044

Ocelové profily řešené v detailu OK - DI Č.11 dotaz 537 kg 6 000,000 69,00 414 000,00
284 K OKdetaily DI Č.11 dotaz 60, DI Č.11 dotaz 99d, 99e, 99f

vv hmotnosti OK Kci detailů - statika OK
VV 6000 6 000,000
vv Součet 6 000,000

d 0061 Úprava povrchů vnitřní 197 073,34

88 K 612321100 1 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních m2 480,720 345,70 166 184,90
sten nanasena rucne - vcetne oodomitkovvch orofdu

VV 1np
VV m.1.04
VV (7,40"2,675)*4,80 48,360
VV -1,45*2,30-1,00*1,97 -5,305
VV m.1.05
VV (1,875"2,775"7,40)*4,80 57,840
VV -1,45*2,30*2 -6,670
VV m.1.06
VV (2,10"2,60)*4,80 22,560
VV -1,45*2,30-1,60*2,30 -7,015
vv m.1.08-až ke stropu
VV (2,35"3,90)*8,725 54,531
VV -1,00*2,10-1,00*1,97-0,70*1,97 -5,449
VV m.1.09
VV (2,10"0,75"3,75"0,75"0,55)*2,30 18,170
VV -1,00*2,10 -2,100
VV m.1.13
VV (2,50"2,00*2)*4,80 31,200
VV -1,00*1,97 -1,970
VV *****
vv mezipatro
VV m.1.15
VV (2,00*2"2,50)*2,15 13,975
VV -0,70*1,97*2 -2,758
VV m.1.16
VV (1,40"1,10)*2,15 5,375
VV -0,70*1,97 -1,379
VV *****
VV 2np
VV m.2.02
VV (7,20*2"0,35)*3,27 48,233
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VV -6,20*1,10-0,80*1,97 -8,396
VV m.2.03
VV (2,05"3,20"1,12)*3,27 20,830
VV -1,00*1,97 -1,970
VV m.2.04
VV 4,65*3,27 15,206
VV -0,80*1,97 -1,576
VV m.2.06
VV (7,15"0,85)*3,15 25,200
VV m.2.09
VV (7,15)*2*3,27 46,761
VV -1,00*1,97 -1,970
VV m.2.10
VV (3,58"4,65*2)*3,27 42,118
VV -1,00*2,10 -2,100
VV m.2.11
VV (3,72"4,65)*3,27 27,370
VV -1,00*2,10 -2,100
VV m.2.12
VV (5,60"2,60"0,45)*3,27 28,286
VV -1,00*2,10*2 -4,200
VV m.2.14
VV (7,40)*2*3,27 48,396
VV -1,00*1,97 -1,970
vv odpočet keram obkladů
VV m.1.15
VV -(2,00"2,50*2)*2,20 -15,400
VV -(-0,70*1,97*2) 2,758
VV m.1.16
VV -(1,40"1,10)*2,20 -5,500
VV -(-0,70*1,97) 1,379
vv w7 Mezisoučet 480,720
vv Součet 480,720

89 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za m2 480,720 54,70 26 295,38
kazdvch dalsich 5 mm tlousťkv rucne

VV w7 480,720
vv Součet 480,720

90 K 612322121 Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá m2 16,763 274,00 4 593,06
vnitrnich sten nanasena rucne - ood keramicke obkladv

VV m.1.15
VV (2,00"2,50*2)*2,20 15,400
VV (-0,70*1,97*2) -2,758
VV m.1.16
VV (1,40"1,10)*2,20 5,500
VV (-0,70*1,97) -1,379
vv Součet 16,763

d 0062 Úprava povrchů vnější 1 379 472,04

91 K 621211031 Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů z. . m2 85,371 588,80 50 266,44oolvstvrenovvch desek ti do 160 mm
vv STR5 - konzola nad vstupem
VV (0,90"0,80"0,50"1,00"0,96)*7,20 29,952
vv S5a-s izolaci
vv plocha z dwg
VV JV
VV 14,21*(1,545"2,355) 55,419
vv Součet 85,371

92 K 622211031 Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z
. . m2 363,185 504,60 183 263,15oolvstvrenovvch desek ti do 160 mm

vv plocha z dwg
VV S5
VV SZ
VV 176,00 176,000
VV JV
VV 1,53*2 3,060
VV JZ
vv "s izolaci" 30,32*1 ,26 38,203
vv "bez izolace" 50,00*0 0,000
VV SV
vv "s izolaci" 30,32*1 ,26 38,203
vv "bez izolace" 50,00*0 0,000

vv "10% ploch skladby S2,S3 je místo minerální vlny použit XPS"

VV as160*0,1 107,719
vv asx160 Mezisoučet 363,185
vv Součet 363,185

93 M 28376499 polystyrén extrudovaný XPS ti. 160 mm m2 470,984 412,20 194 139,60

vv STR5 - konzola nad vstupem
VV (0,90"0,80"0,50"1,00"0,96)*7,20 29,952
VV S5
vv plocha z dwg
VV SZ
VV 176,00 176,000
VV JV
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VV 1,53*2 3,060
VV JZ

vv "s izolaci" 30,32*1 ,26 38,203
vv "bez izolace" 50,00*0 0,000
VV SV
vv "s izolaci" 30,32*1 ,26 38,203
vv "bez izolace" 50,00*0 0,000

vv "10% ploch skladby S2,S3 je místo minerální vlny použit XPS"

VV as160*0,1 107,719
vv S5a-s izolaci
vv plocha z dwg
VV JV

VV 14,21*(1,545"2,355) 55,419
vv aq1 Mezisoučet 448,556
vv aq1*0,05 22,428
vv Součet 470,984

94 K 622221031 Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn z minerální
. . . . m2 969,472 572,90 555 410,51vlnv s oodelnou or|entacl vlaken ti do 160 mm

vv plocha z dwg
VV SZ
VV "vstup boky" 2,00*4,435*2 17,740
VV (51,92-7,00)*4,495"3,13*0,87*2 207,362
VV JV
VV 378,03 378,030
VV JZ
VV 229,01 229,010
VV -1,60*2,30-2,05*1,85-0,90*0,92-1,60*2,10*2 -15,021

VV SV
VV 229,01 229,010
VV -1,60*2,30*3 -11,040
VV S3
VV SZ-vstup

vv "čelo" 1,80*7,20 12,960
VV "boky" 1,85*2,75*2"2,35*4,035*2 29,140
vv as160 Mezisoučet 1 077,191
vv "odpočet 10% plochy, která je uvažována XPS 160"
VV -0,1*as160 -107,719
vv Součet 969,472

95 M 631515380 deska minerální izolační ti. 160 mm m2 1 017,945 368,00 374 603, 76

VV as160*0,9*1,05 1 017,945
vv Součet 1 017,945

96 K 621221041 Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů z m2 16,956 657,10 11 141,79
mmeralni vlnv s oodelnou or|entacl ti ores 160 mm

VV S6
VV 2,355*7,20 16,956
vv Součet 16,956

97 M 631515420 deska minerální izolační ti. 260 mm m2 17,804 598,00 10 646, 79

VV 16,956*1,05 17,804
vv Součet 17,804

d 0063 Podlahy a podlahové konstrukce 2 111 875,84
Betonová deska z drátkobetonu ti. 150 mm se vsypem

98 K 631311100 1 natural 5 kg/m2 - strojně hlazená s povrchem m2 2 352,810 616,40 1 450 272,08
upraveným zastrikem akrylatovou pryskyrici, vcetne
dilataci

VV P1
VV plochy odměřeny z dwg
vv kanál
VV 41,60 41,600
vv šachta
VV 0,60*1,00 0,600
vv podlaha P1
VV 1np
VV (106,62"202,16"118,31"837,23) 1 264,320
VV P6
VV 2np
VV (106,62"101,98"837,69) 1 046,290
vv Součet 2 352,810

99 K 631311116 Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 0,850 3 000,70 2 550,60

VV P5
vv mezipatro
VV (5,00"1,54)*0,05 0,327
VV (5,00"1,54)*0,08 0,523
vv Součet 0,850

100 K 631311126 Mazanina ti do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 32,207 2 826,00 91 016,98

VV P2
VV 1np
VV (70,17"43,98"5,26)*0,11 13,135
VV P2a
VV 1np
VV 4,80*0,11 0,528
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W P3
W 1np
W 7,20*0,11 0,792
W P4
VV 1np
VV 29,96*0,11 3,296
VV 2np
VV 17,28*0,11 1,901
VV P9
VV 2np
VV (44,75"16,55"17,08"15,04"20,72)*0,11 12,555
vv Součet 32,207

101 K 631311136 Mazanina ti do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 3,198 2 753,40 8 805,37

VV P8
VV 2np
VV 6,35*0,135 0,857
VV P7
VV 2np
VV 17,34*0,135 2,341
vv Součet 3,198

102 K 631319171 Příplatek k mazanině ti do 80 mm za strženi povrchu m3 0,327 226,30 74,00
spodni vrstvv před vlozenim vvztuze

VV P5
vv mezipatro
VV (5,00"1,54)*0,05 0,327
vv Součet 0,327

103 K 631319173 Příplatek k mazanině ti do 120 mm za strženi povrchu m3 32,207 113,20 3 645,83
soodni vrstvv ored vlozenim vvztuze

VV P2
VV 1np
VV (70,17"43,98"5,26)*0,11 13,135
VV P2a
VV 1np
VV 4,80*0,11 0,528
VV P3
VV 1np
VV 7,20*0,11 0,792
VV P4
VV 1np
VV 29,96*0,11 3,296
VV 2np
VV 17,28*0,11 1,901
VV P9
VV 2np
VV (44,75"16,55"17,08"15,04"20,72)*0,11 12,555
vv Součet 32,207

104 K 631319175 Příplatek k mazanině ti do 240 mm za strženi povrchu m3 3,198 56,60 181,01
soodni vrstvv ored vlozenim vvztuze

VV P8
VV 2np
VV 6,35*0,135 0,857
VV P7
VV 2np
VV 17,34*0,135 2,341
vv Součet 3,198

105 k 631362021 výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 8,036 23 040,30 185 151,85

VV P2
VV 1np
vv přesah 17%
VV (70,17"43,98"5,26)*1,35*0,001*1,17 0,189
VV P2a
VV 1np
VV 4,80*1,35*0,001*1,17 0,008
VV P3
VV 1np
VV 7,20*1,35*0,001*1,17 0,011
VV P4
VV 1np
VV 29,96*1,35*0,001*1,17 0,047
VV 2np
VV 17,28*1,35*0,001*1,17 0,027
VV P5
vv mezipatro
VV (5,00"1,54)*1,35*0,001*1,17 0,010
VV P7
VV 2np
VV 17,34*1,35*0,001*1,17 0,027
VV P8
VV 2np
VV 6,35*1,35*0,001*1,17 0,010
VV P9
VV 2np
VV (44,75"16,55"17,08"15,04"20,72)*1,35*0,001*1,17 0,180

Strana 20 z 135



PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "lokální výztuž v podlahách KARI 8/150-8/150"
w koleje
W (4*12+3*28+4*14)*1,0*5,27*0,001*1,17 1,159
W m.č.1.03
VV 202*5,27*2*0,001*1,17 2,491
VV m.č.1.10
VV 7,2*7,2*4*5,27*2*0,001*1,17 2,557
VV m.č.2.01
VV 107*5,27*2*0,001*1,17 1,320
vv Součet 8,036

106 K 632451023 Vyrovnávací potěr ti do 40 mm z MC 15 provedený ve
soádu m2 126,130 303,00 38 217,39

VV P2a
VV 1np
VV 4,80 4,800
VV P2
VV 1np
VV 70,17"43,98"5,26 119,410
vv DI Č.11 - dotaz 99C
VV 4,8*0,4 1,920
vv Součet 126,130

107 K 632451033 Vyrovnávací potěr ti do 40 mm z MC 15 provedený v
Moše m2 1 635,297 180,90 295 825,23

VV P3
VV 1np
VV 7,20 7,200
VV P9
VV 2np
VV 44,75"16,55"17,08"15,04"20,72 114,140
VV STR1
vv podstřešní prostor
VV 51,20*7,78*2 796,672
vv odpočet dojezd výtahu
VV -4,90*7,40 -36,260
VV STR2
vv podstřešní prostor
VV 51,20*14,40 737,280
vv odpočet schodiště
VV -6,665*3,00 -19,995
VV STR4
vv strop dojezdu výtahu zvrchu
VV 4,90*7,40 36,260
vv Součet 1 635,297

108 k 637121116 okapový chodník z Kačírku ti 350 mm s udusáním m2 55,920 646,20 36 135,50

VV (52,00"21,90"14,80"29,20"21,90)*0,40 55,920
vv Součet 55,920

d 0094 Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 749 473,98

109 K 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s m2 1 767,800 49,50 87 506,10podlahami zatizeni do 200 kcVm2 s do 1,2 m v do 25 m
VV SZ
VV 52,00*10,325 536,900
VV JV
VV 52,00*10,325 536,900
VV JZ
VV 347,00 347,000
VV SV
VV 347,00 347,000
vv w8 Mezisoučet 1 767,800
vv Součet 1 767,800

110 K 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s m2 ######### 1,00 159 102,00
oocHahami s 1,2 m v 25 m za orvni a ZKD den Douz|tl

vv předpoklad 3 měsíce
VV w8*90 159 102,000
vv Součet 159 102,000

111 K 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového leh kého s m2 1 767,800 30,20 53 387,56
podlahami zatizeni do 200 kcVm2 s do 1,2 m v do 25 m

VV w8 1 767,800
vv Součet 1 767,800

112 K 943311111 Montáž lešení prostorového modulového lehkého bez m3 2 170,225 27,30 59 247,14
podlah zatizeni do 200 kcVm2 v do 10 m

VV m.1.01
VV 1,91*7,00*7,45 99,607
VV m.1.03
VV 202,16*8,45 1 708,252
VV m.1.07
VV 29,96*12,095 362,366
vv w9 Mezisoučet 2 170,225
vv Součet 2 170,225

Příplatek k lešení prostorovému modulovému lehkému
m3 ######### 1,40 182 298,90113 K 943311211 bez podlah v do 10 m za prvni a ZKD den pouziti

vv předpoklad 2 měsíce
VV w9*60 130 213,500
vv Součet 130 213,500
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Demontáž lešení prostorového modulového leh kého
m3 2 170,225 22,00 47 744,95114 K 943311811 bez oodlah zatizeni do 200 ka/m2 v do 10 m

VV w9 2 170,225
vv Součet 2 170,225

115 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s m2 1 469,220 42,70 62 735,69
lesenovou oodlahou v do 1,9 m zatizeni do 150 ka/m2

VV m.1.02
VV 106,62 106,620
vv m.1.02a
VV 92,91 92,910
VV m.1.09
VV 7,20*2 14,400
VV m.1.14,15
VV (14,98"5,00)*2 39,960
VV m.2.02,03
VV (17,34"6,35)*2 47,380
VV m.2.04
VV 101,98 101,980
VV m.2.06
VV 837,69 837,690
VV m.2.09,10,11,12,14
VV (44,75"16,55"17,08"15,04"20,72)*2 228,280
vv Součet 1 469,220

116 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s m2 1 219,990 57,00 69 539,43
lesenovou oodlahou v do 3,5 m zatizeni do 150 ka/m2

VV m.1.01
VV 2,29*7,00 16,030
VV m.1.04,05,06,13
VV (70,17"43,98"5,26"4,80)*2 248,420
VV m.1.08
VV 118,31 118,310
VV m.1.10
VV 837,23 837,230
vv Součet 1 219,990

117 K 949221111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení m2 245,490 20,80 5 106,19
vdo10m

VV m.1.01
VV 1,91*7,00 13,370
VV m.1.03
VV 202,16 202,160
VV m.1.07
VV 29,96 29,960
vv w10 Mezisoučet 245,490
vv Součet 245,490

118 K 949221211 Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení za první m2 14 729,400 1,30 19 148,22
a ZKD den pouziti

vv předpoklad 2 měsíce
VV w10*60 14 729,400
vv Součet 14 729,400

119 K 949221811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová m2 245,490 14,90 3 657,80
lesem v do 10 m

VV w10 245,490
vv Součet 245,490

d 0095 Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 246 444,47

120 K 952901221 Vyčištěni budov průmyslových objektů při jakékoliv m2 3 339,356 73,80 246 444,47vvsce podlazi
VV "1"2np" 52,90*30,32*2 3 207,856
vv "mezipatro" 11,50"120,00 131,500
vv Součet 3 339,356

d 099. Přesun hmot HSV 1 051 867,04
Přesun hmot pro budovy vicepodlažni v do 18 m z t 10 979,823 95,80 1 051 867,04121 K 998014021 betonovÝch dílců s nezděnÝm pláštěm

d PSV Práce a dodávky PSV 16 035 327,34

d 7111 Izolace proti vodě - spodní stavba 648 982,09
Izolace proti vlhkosti vodorovné za studena nátěr m2 77,283 383,50 29 638,03122 K 711111000 1 krvstahckou hvdrmzolaci - dodavka a montaz

vv kalichy hlavic pilot
vv kalich průměr 600 mm, hloubka 850 mm
VV "boky" pi*0,60*0,85*(18"21"2) 65,691
vv "dna" pi*0,30^2*(18"21"2) 11,592
vv Součet 77,283

123 K 711112001 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena m2 52,416 17,00 891,07
naterem oenetracnim

vv skladba S1 - dojezd výtahu
VV (4,40"6,80)*2*2,34 52,416
vv Součet 52,416

124 m 11163150 Lak asfaltový penetrační t 0,018 33 028,00 594,50

VV 52,416*0,35*0,001 0,018
vv Součet 0,018
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Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavenim
125 K 711142559 . . m2 52,416 63,70 3 338,90

svisle NAIP
vv skladba S1 - dojezd výtahu
VV (4,40"6,80)*2*2,34 52,416
vv q16 Mezisoučet 52,416
vv Součet 52,416

pás asfaltovaný modifikovaný min. plošná hmotnost
126 M 62852299 m2 60,278 133,40 8 041,09

4500 a/m2 s nenasakavou vložkou
VV q16*1,15 60,278
vv Součet 60,278

Provedeni izolace proti tlakové vodě svislé z textilii
127 K 711491271 . m2 52,416 49,30 2 584,11

vrstva podkladni
vv skladba S1 - dojezd výtahu
VV (4,40"6,80)*2*2,34 52,416
vv Součet 52,416

Provedeni izolace proti tlakové vodě svislé z textilii
128 K 711491272 . m2 52,416 61,70 3 234,07

vrstva ochranna
vv skladba S1 - dojezd výtahu
VV (4,40"6,80)*2*2,34 52,416
vv Součet 52,416

129 M 69311199 Geotextilie 400 g/m2 m2 120,557 29,70 3 580,54

VV q16*2*1,15 120,557
vv Součet 120,557

Hydroizolační souvrství vodorovné - podkladní
130 K 711900901 geotextilie 400g/m2 - HOPE fólie - ochranná geotextilie m2 1 603,164 295,30 473 414,33

400a/m2 l dodávka a montáž včetně detailů
vv na desku 500 mm
VV 51,92*30,32 1 574,214
vv strop kanálu
VV (58,91) 58,910
vv odpočet P4 dojezd výtahu
VV -29,96 -29,960
vv Součet 1 603,164

Hydroizolační souvrství svislé - podkladní geotextilie
131 K 711900902 400g/m2 - HOPE fólie - ochranná geotextilie 400g/m2 l m2 277,572 355,60 98 704,60

dodávka a montáž včetně detailů
vv na desku 500 mm - vytaženi na svislo obvod
VV (51 ,92"30,32)*2*0,80 131,584
vv kanál, šachta
VV 63,60*2,23 141,828
VV (0,80"1,20)*2*1,04 4,160
vv Součet 277,572

132 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 0/, 6 240,212 4,00 24 960,85
plvnŮm v obiektech v do 12 m

d 7112 Izolace proti vodě - vrchní stavba 1 082 599,39
Provedeni pojistné izolace proti vodě vodorovné pásy

133 K 711431100 1 m2 1 513,957 135,20 204 686,99
mechanickv kotvene, celoMosne svarovane

VV q5 1 513,957
vv Součet 1 513,957

pás asfaltovaný modifikovaný min. plošná hmotnost
134 M 62852299 m2 1 741,051 133,40 232 256,20

4500 a/m2 s nenasakavou vložkou
VV q5*1,15 1 741,051
vv Součet 1 741,051

Hydroizolační souvrství vodorovné penetrační nátěr,
natavený " mech.kotvený asfaltový pás modifikovaný

135 K 711441500 1 m2 114,140 288,90 32 975,05
SBSl systemove provedeni vcetne opracovani detailu
(S|OuDv. DrostuDv. stěnv vvtaženi v. 150 mm). D+M

VV P9
VV 2np
VV 44,75"16,55"17,08"15,04"20,72 114,140
vv Součet 114,140

Hydroizolace vodorovná svařovaná z homogenní fólie
136 K 711471000_1 mPVC odolná proti ropným produktům - dodávka a m2 837,690 265,90 222 741,77

montáž. svstémové orovedeni
VV P6
VV 2np
VV "m.2.06" 837,69 837,690
vv Součet 837,690

Provedeni izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilii
137 K 711491171 . m2 837,690 21,20 17 759,03

vrstva podkladni
VV P6
VV 2np
VV "m.2.06" 837,69 837,690
vv Součet 837,690

Provedeni izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilii
138 K 711491172 . m2 837,690 27,60 23 120,24

vrstva ochranna
VV P6
VV 2np
VV "m.2.06" 837,69 837,690
vv Součet 837,690

139 M 69311198 Geotextilie 300 g/m2 m2 1 926,687 17,50 33 717,02

VV P6
VV 2np
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VV "m.2.06" 837,69*2*1,15 1 926,687
vv Součet 1 926,687

Izolace proti vodě vodorovná hydroizolační stěrkou
odolnou proti olejům, odolná proti olejům, 4 kg/m2 l

140 K 711493100 1 m2 111,486 670,40 74 740,21
systemove provedeni, vcetne penetrace, vytazeni na
sokl 150 mm

VV P4
VV 1np
VV 29,96*2 59,920
VV 2np
VV 17,28*2 34,560
vv aa2 Mezisoučet 94,480
vv sokl
vv aa2*1,2*0,15 17,006
vv Součet 111,486

Izolace proti vodě vodorovná hydroizolační stěrkou,
141 K 711493100_2 systémové provedeni včetně rohů, koutů, včetně m2 17,530 536,30 9 401,34

oenetrace. vvtaženi na sokl 300 mm
VV P8
VV 2np
VV 6,35 6,350
VV P5
vv mezipatro
VV 5,00"1,54 6,540
vv aa3 Mezisoučet 12,890
vv sokl
vv aa3*1,2*0,3 4,640
vv Součet 17,530

Izolace proti vodě svislá hydroizolační stěrkou,
142 K 711493100_3 systémové provedeni včetně rohů, koutů, včetně m2 3,445 536,30 1 847,55

oenetrace
VV m2.03
VV 2,05*1,30 2,665
VV m.1.15
VV 0,60*1,30 0,780
vv Součet 3,445

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené volně na
143 K 765191000 1 m2 1 513,957 52,00 78 725,76

bedneni nebo tepelnou izdaci
VV STR1
vv podstřešní prostor
VV 51,20*7,78*2 796,672
vv odpočet dojezd výtahu
VV -4,90*7,40 -36,260
VV STR2
vv podstřešní prostor
VV 51,20*14,40 737,280
vv odpočet schodiště
VV -6,665*3,00 -19,995
VV STR4
vv strop dojezdu výtahu zvrchu
VV 4,90*7,40 36,260
vv q5 Mezisoučet 1 513,957
vv Součet 1 513,957

144 M 28329250 Fólie difúzní pojistná m2 1 741,051 62,60 108 989, 79

VV q5*1,15 1 741,051
vv Součet 1 741,051

145 K 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 0/, 10 409,610 4,00 41 638,44
Mvnům v obiektech v do 12 m

d 712. Povlakové krytiny 74 861,68
Provedeni povlakové krytiny střech do 10° fólii lepenou

146 K 712361700 1 m2 148,561 288,90 42 919,27
se svarovanvmi SDOll - vcetne svstemovvch orvku

vv střecha markýz
VV 2,01*7,50*2 30,150
VV 7,39*1,95 14,411
vv q15 Mezisoučet 44,561
vv skladba str5
VV 52*2*1 104,000
vv df1 Mezisoučet 104,000
vv Součet 148,561

147 M 28322012 Fólie hydroizolační střešní ti. 1,5 mm m2 51,245 255,80 13 108,47

VV q15*1,15 51,245
vv Součet 51,245

Pás asfaltovaný modifikovaný min. plošná hmotnost
277 M 62852299x m2 119,600 133,40 15 954,64

4500 a/m2 s nenasakavou vložkou
vv df1*1,15 119,600
vv Součet 119,600

148 K 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 0/, 719,824 4,00 2 879,30
obiektech v do 12 m

d 713. Izolace tepelné 1 298 933,89
Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými

149 K 713111111 m2 2 747,914 24,80 68 148,27
rohozemi, oasv, dilci, deskami

VV 2x 120 mm, tj, 240 mm
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VV STR1
vv podstřešní prostor
VV 51,20*7,78*2*2 1 593,344
vv odpočet dojezd výtahu
VV -4,90*7,40*2 -72,520
VV STR2
vv podstřešní prostor
VV 51,20*14,40*2 1 474,560
vv odpočet schodiště
VV -6,665*3,00*2 -39,990
VV STR4
vv strop dojezdu výtahu zvrchu
VV 4,90*7,40*2 72,520
vv q9 Mezisoučet 3 027,914
vv odpočet pod lávky XPS
VV -140,00*2 -280,000
vv Součet 2 747,914

150 M 63151515 Deska minerální izolační ti. 120 mm m2 2 885,310 208,70 602 164,20

VV q9*1,05 3 179,310
vv odpočet pod lávky XPS
VV -140,00*2*1,05 -294,000
vv Součet 2 885,310

151 K 713111137 Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových
leoenim bodově rohoži. ijásů, dílců, desek m2 333,000 118,00 39 294,00

VV pod lávky 2 vrstvy XPS
VV 140,00*2 280,000
vv markýza 2 vrstvy XPS
VV 26,5*2 53,000
vv Součet 333,000

152 M 28376382 Polystyren extrudovaný XPS ti. 100 mm m2 294,000 231,80 68 149,20

VV pod lávky 2 vrstvy XPS
VV 140,00*2*1,05 294,000
vv Součet 294,000

153 M 28376383x Polystyren extrudovaný XPS ti. 120 mm m2 55,650 278,20 15 481,83

vv markýza 2 vrstvy XPS
VV 26,5*2*1,05 55,650
vv Součet 55,650

154 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými m2 1 397,650 22,10 30 888,07
rohozemi, pasv, dilci, deskami 1 vrstva

vv podlaha P1
VV 1np
VV 106,62"202,16"118,31"837,23 1 264,320
VV P2
VV 1np
VV 70,17"43,98"5,26 119,410
VV P2a
VV 1np
VV 4,80 4,800
VV P3
VV 1np
VV 7,20 7,200
vv q2 Mezisoučet 1 395,730
vv DI Č.11 - dotaz 99C
VV 4,8*0,4 1,920
vv Součet 1 397,650

155 M 28376370 Polystyren extrudovaný XPS ti. 60 mm m2 1 467,533 139,10 204 133,84

VV q2*1,05 1 465,517
VV 4,8*0,4*1,05 2,016
vv Součet 1 467,533

156 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením
celoplošně rohoži, pásij, dílců, desek m2 86,698 107,50 9 320,04

VV S7
vv dojezd výtahu v prostoru střechy
VV (4,90"7,40)*2*1,355 33,333
vv šachty v podstřešním prostoru
VV (0,85*2"3,25)*2,16 10,692
VV (0,915*2"2,45)*2,85 12,198
VV (1,66"1,65)*2*2,96 19,595
VV (0,95"2,25)*2*1,70 10,880
vv q10 Mezisoučet 86,698
vv Součet 86,698

157 M 63148141 Deska minerální izolační ti. 200 mm m2 91,033 347,80 31 661,28

VV q10*1,05 91,033
vv Součet 91,033

158 K 713191100 1 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo m2 1 306,520 19,30 25 215,84
střech orekrvti seoaracni aeotextilii

vv podlaha P1
VV 1np
VV 106,62"202,16"118,31"837,23 1 264,320
vv PI-kanál
VV plochy odměřeny z dwg
vv kanál
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VV 41,60 41,600
vv šachta
VV 0,60*1,00 0,600
vv q3 Mezisoučet 1 306,520
vv Součet 1 306,520

159 M 69311199 Geotextilie 400 g/m2 m2 1 502,498 29,70 44 624,19

VV q3*1,15 1 502,498
vv Součet 1 502,498

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo
160 K 713191132 m2 131,410 19,30 2 536,21

střech prekrvti separacni fohi z PE
VV P3
VV 1np
VV 7,20 7,200
VV P2
VV 1np
VV 70,17"43,98"5,26 119,410
VV P2a
VV 1np
VV 4,80 4,800
vv q4 Mezisoučet 131,410
vv Součet 131,410

161 M 28323150 Fólie separační PE m2 151,122 11,90 1 798,35

VV q4*1,15 151,122
vv Součet 151,122

Montáž podložky vyrovnávací a tlu míči - včetně
162 K 775591100 1 m2 1 080,225 16,60 17 931,74

_ oddeleni od svislvch obvodovvch konstrukci
VV P5
vv mezipatro
VV 5,00"1,54 6,540
VV P6
VV 2np
VV 106,62"101,98"837,69 1 046,290
VV P7
VV 2np
VV 17,34 17,340
VV P8
VV 2np
VV 6,35 6,350
vv pod VZT technologii
VV m.1.05
VV 1,30*2,85 3,705
vv q6 Mezisoučet 1 080,225
vv Součet 1 080,225

163 M 61155399 Podložka pěnová 5 mm m2 1 242,259 18,20 22 609,11

VV q6*1,15 1 242,259
vv Součet 1 242,259

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené
279 K 713141111x m2 104,000 79,40 8 257,60

asfaltem pIne 1 vrstva rohozi, pasu, dílců, desek
vv skladba str5
vv df1 104,000
vv Součet 104,000

Montáž izolace tepelné střech plochých lepené
278 K 713141121 m2 104,000 59,00 6 136,00

asfaltem bodove 1 vrstva rohozi, pasu, dílců, desek
vv skladba str5
vv df1 104,000
vv Součet 104,000

280 M 28376382x Polystyren extrudovaný XPS ti. 100 mm m2 218,400 231,80 50 625,12

vv 2 vrstvy XPS
vv df1*2*1,05 218,400
vv Součet 218,400

164 K 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 0/, 12 489,749 4,00 49 959,00
vdo12 m

d 7620 Konstrukce tesařské 681 852,13
Záklop stropů z desek OSB ti 12 mm na pero a drážku

165 K 762810042 m2 1 569,540 351,40 551 536,36
sroubovanvch na rošt

VV st1 1 569,540
vv Součet 1 569,540

Bedněni zaatikového žlabu z desek z vodovzdorné
166 K 762341100 1 m2 119,600 318,40 38 080,64

orekhžkv ti 15 mm na oero a drazku sroubovanvch
vv střecha markýz
VV (104,00)*(0,49"0,39"0,27) 119,600
vv ti Mezisoučet 119,600
vv Součet 119,600

Bedněni střech rovných z desek z vodovzdorné
167 K 762341100 2 m2 44,561 318,40 14 188,22

orekhžkv ti 15 mm na oero a drazku sroubovanvch
vv střecha markýz
VV 2,01*7,50*2 30,150
VV 7,39*1,95 14,411
vv t2 Mezisoučet 44,561
vv Součet 44,561

spojovací prostředky pro montáž krovu, bedněni,
168 K 762395000 m3 41,701 1 242,70 51 821,83

laťovani, svetlikv, klinv
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VV (t1"t2)*0,015 2,462
VV st1*0,025 39,239
vv Součet 41,701

169 K 998762202 Přesun hmot procentní pro Kce tesařské v objektech v 0/, 6 556,271 4,00 26 225,08
do 12 m

d 7631 Konstrukce montované - sádrokartonové 109 853,88
SOK příčka ti 310 mm profil C\N"U\N desky
protipožární 2x12,5 mm - tepelná izolace z minerálních

170 K 763111400 1 m2 36,050 1 743,30 62 845,97
_ vlaken 80"100"40 mm, parotesna zabrana l systemove

Drovedeni
VV S4
vv stěna kolem schodiště v prostoru střechy
VV 3,00*2,65"14,05*2 36,050
vv Součet 36,050

171 K 763111717 SOK příčka základní penetrační nátěr m2 90,916 14,00 1 272,82

VV 36,05*2"10,704"8,112 90,916
vv Součet 90,916

SOK stěna předsazená ti 150 mm profil CW"UW 100
172 K 763121400_1 deska impregnovaná 1x12,5 mm - systémové m2 10,704 421,20 4 508,52

orovedeni
vv mezipatro
VV m.1.16
VV 1,10*2,15 2,365
VV 2np
VV 2,55*3,27 8,339
vv Součet 10,704

SOK stěna předsazená ti 200 mm profil CW"UW 100

173 K 763121400_2 deska impregnovaná 1x12,5 mm - systémové m2 8,112 421,20 3 416,77

orovedeni
vv mezipatro
VV m.1.15
VV 2,10*2,15 4,515
VV 2np
VV 1,10*3,27 3,597
vv Součet 8,112

SOK podhled desky protipožární 2x12,5 mm,

dvouvrstvá spodní Kce profil CD"UD - tepelná izolace z
174 K 763131400 1 m2 22,950 1 171,20 26 879,04

mmeralnich vlaken 60"200 mm, parotesna zabrana l
komdetni svstémové Drovedeni

VV STR3
vv strop schodiště
VV (4,405"3,245)*3,00 22,950
vv Součet 22,950

SOK podhled desky protipožární 2x12,5 dvouvrstvá
spodní Kce profil CD"UD - tepelná izolace z

175 K 763131400 2 m2 7,200 758,30 5 459,76
mmeralnich vlaken ti. 60 mm, parotesna zabrana l
komdetni svstémové Drovedeni

VV m.1.09
VV 7,20 7,200
vv Součet 7,200

SOK podhled desky impregnované GKi 1x12,5
275 K 763131400 3 . . m2 1,365 515,60 703,79

_ dvouvrstva spodni Kce profil CD"UD
VV m.1.15
VV (0,7"0,35)*(0,95"0,35) 1,365
vv Mezisoučet 1,365
vv Součet 1,365

176 K 763131714 SOK podhled základní penetrační nátěr m2 31,515 17,20 542,06

VV STR3
vv strop schodiště
VV (4,405"3,245)*3,00 22,950
VV m.1.09
VV 7,20 7,200
VV m.1.15
VV 1,365 1,365
vv Součet 31,515

177 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 0/, 1 056,287 4,00 4 225,15
v obiektech v do 12 m

d 764. Konstrukce klempířské 5 875 642,80
k1 - Lůžkový žlab a atika z TiZn lesklého plechu rš

178 K 764-001 m 104,000 2 851,20 296 524,80
(1200"600) mm

VV "K1"
VV 104 104,000
vv Mezisoučet 104,000
vv Součet 104,000

K2 - Oplechováni atiky z TiZn lesklého plechu rš 330
179 K 764-002 m 62,000 523,20 32 438,40

mm
W "K2"
W 62 62,000
w Součet 62,000

180 k 764-003 k3 - Lůžkový žlab z TiZn lesklého plechu rš 600 mm m 23,000 950,40 21 859,20

W "K3"
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VV 23 23,000
vv Součet 23,000

181 K 764-004 K4 - Oplechováni atiky z TiZn lesklého plechu rš 600 m 36,000 950,40 34 214,40
mm

VV "K4"
VV 36 36,000
vv Součet 36,000

K5 - OKAPNICE RS330MM Z OCELOVEHO,
POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,25 mm, S

182 K 764-00 POLYESTEROVÝM POVLAKEM /25 nml, ODSTÍN m 181,000 562,10 101 740,10

DLE RAL. PŘÍPONKY
VV 181 181,000
vv Součet 181,000

K6 - 5VOL) L)125, dl. 11 (JOO mm, KULA lV 5VOL) DIL
Z OCELOVÉHO, POZINKOVANÉHO PLECHU TL.

183 K 764-01 1,25 mm, S POLYESTEROVÝM POVLAKEM /25 nml, m 66,000 816,00 53 856,00
ODSTÍN DLE RAL, KOTVENO SAMOŘEZNÝM,
nfrf7 Sr s nfrf7 těsnící PODl OŽKOlj

VV 6*11 66,000
vv Součet 66,000

Kl - SVOD D/O, dl. 8000 mm, KULAIY SVOD DIL Z
OCELOVÉHO, POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,25

184 K 764-02 mm, S POLYESTEROVÝM POVLAKEM /25 nml, m 32,000 690,00 22 080,00
ODSTÍN DLE RAL, KOTVENO SAMOŘEZNÝM,
nfrf7 Sr s nfrf7 těsnící PODl OŽKOlj

VV 8*4 32,000
vv Součet 32,000

KČS - KF\Y(J 1F\L, r.s. ZXDUU mm, CIl. "I "I UUU mm,

KAPOTÁŽ NIK -TVAROVANÝ DÍL Z OCELOVÉHO,
POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,25 mm, S

185 K 764-03 POLYESTEROVÝM POVLAKEM /25 nml, ODSTÍN brň 200,000 1 987,20 397 440,00
DLE RAL, KOTVENO SAMOŘEZNÝM, NEREZ. SR. S
NEREZ. TĚSNÍCÍ PODLOŽKOU, A LEPENÍM /ALT.
KAPC\TÁŤ 7K

VV 200 200,000
vv Součet 200,000

Ky - (jF'LECMUVANI F'AKAF'E l U N5.33(NVIIVI L
OCELOVÉHO, POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,25

mm, S POLYESTEROVÝM POVLAKEM /25 nml, bm 6,200 562,10 3 485,02
186 K 764-04 ODSTÍN DLE RAL, KOTVENO SAMOŘEZNÝM,

nerez. Sr. s nerez. těsnící podložkou, a
l FPFNÍM /A1 T KAPOTÁŽ 7F

VV 6,2 6,200

vv Součet 6,200
Krytina střechy s bezšroubovým připevněním, systém

187 K 764121400 1 profily 65/400/1,0, vel. profilů 65/400 mm, osazeno na
. . . . . m2 1 569,540 2 985,60 4 686 018,62nosne ocel. konstru Kci l kompletni systemove

Drovedeni včetně všech dodňků
VV "ST1"
VV 30,30*51,80 1 569,540
vv St1 Mezisoučet 1 569,540
vv Součet 1 569,540

188 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 0/, 56 496,565 4,00 225 986,26
obiektech v do 12 m

d 766 Konstrukce truhlářské 149 927,44
T1.1 - DVERNI PRAHY, MATERIAL : LISTNATE

189 K 766-01 ŘEZIVO - D,B, PROVEDENÍ : Š. 100 mm, TL. MAX. 20 ks 2,000 1 398,40 2 796,80
mm. DÉLKA 1600 mm
T1.2 - DVERNI PRAHY, MATERIAL : LISTNATE

190 K 766-02 ŘEZIVO - D,B, PROVEDENÍ : Š. 100 mm, TL. MAX. 20 ks 2,000 786,60 1 573,20
mm. DÉLKA 900 mm
T2.1 - PARAPETNI DESKY, MATERIAL : DESKY Z

191 K 766-03 MATERIÁLU LAMINO, TL. 20 mm /19 mml, PŘEDNÍ ks 1,000 4 278,00 4 278,00HRANA 2x ZAOBLENÁ , 38 mm, PROVEDENÍ : ŠÍŘKA
280 mm. DÉLKA 6200 mm
liS - 3Lř1(jljlb IUVL IVIF\1JLU, 1VIF\ILKIF\L :

SCHODIŠŤOVÉ MADLO Z TVRDÉHO DŘEVA- DUB,
BUK - PROFILOVANÉ, ROZM. 50/50 mm S

192 K 766-04 VYFRÉROVANOU DRÁŽKOU PRO KOTVENÍ, brň 126,000 1 075,50 135 513,00
POVRCHOVÁ ÚPRAVA : NAPUŠTĚNÍ
LAZUROVACÍM LAKEM DO VENKOVNÍHO
PRC\RTŘF1"JÍ _ MAT nÉi KA CCA 7y Ač) mm

193 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 0/, 1 441,610 4,00 5 766,44
obiektech v do 12 m

d 767. Konstrukce zámečnické 5 509 215,19
01 - SESTAVA KOVOVYCH OKEN OTEVIRAVYCH A

194 K 767-01 SKLÁPĚCÍCH A OKEN PEVNĚ ZASKLENÝCH 6200 X ks 1,000 116 882,30 116 882,30
1200 mm. ZASKLENÉ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM.
02.1 - PREDOKENNI PROTISLUNECNI žALUZIE
2040 X 1200 mm, SHRNOVACÍ PŘEDSAZENÁ ks 2,000 9 978,30 19 956,60

195 K 767-02 VENKOVNÍ ŽALUZIE S HORIZONTÁLNÍMI LAMELAMI

V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ NOVAL 90
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02.2 - PREDOKENNI PROTISLUNECNI žALUZIE
2000 X 1200 mm, SHRNOVACÍ PŘEDSAZENÁ ks 1,000 9 827,40 9 827,40

196 K 767-03 VENKOVNÍ ŽALUZIE S HORIZONTÁLNÍMI LAMELAMI

V SYSTÉMOVÉM PROVEDENÍ NOVAL 90
D1.1 - SEKCNI VRAIA S ELEKIROPOHONEM, BEZ
POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, SEKČNÍ OCELOVÝ UZÁVĚR,

197 K 767-04 DO INTERIÉRU ROZM. 6000 X 4250 mm " TEXTILNÍ ks 1,000 213 153,90 213 153,90
ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR NAPOJENÝ NA
FPS+ljPS
D1.2 - SEKCNI VRAIA S ELEKIROPOHONEM, BEZ
POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, SEKČNÍ OCELOVÝ UZÁVĚR,

198 K 767-05 DO INTERIÉRU ROZM. 6000 X 2800 mm " TEXTILNÍ ks 1,000 187 140,90 187 140,90
ROLETOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR NAPOJENÝ NA
FPS+ljPS
D2 - SEKCNI VRATA S ELEKTROPOHONEM, BEZ
POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, SEKČNÍ OCELOVÝ UZÁVĚR k, 1,000 186 424,20 186 424,20

199 K 767-06 V OBVODOVÉ KONSTRUKCI HALY ROZM. 4000 X

4250 mm
L)3.1 - VNIIKNI (JCEL(JVE L)VEKE (JB(J3IKANNE
HLADKÉ, PLNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, S KŘÍDLY
POSUVNÝMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EVY 15 DP3 ks 1,000 135 056,00 135 056,00

200 K 767-07 ROZM. MIN. 1600 X 2300 mm, ZÁRUBEŇ : KOVOVÁ

ZÁRUBEŇ SE ZAPUŠTĚNÍM DO PODLAHY, S
POŽÁRNÍ Č)ř)(j1 NCLGTÍ
Ll3.Z - VNIIKNI (jCELUVE LlVEKE (jB(j3IKANNE
HLADKÉ, PLNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, S KŘÍDLY
POSUVNÝMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EVY 15 DP3 ks 1,000 163 760,00 163 760,00

201 K 767-08 ROZM. MIN. 1600 X 3000 mm, ZÁRUBEŇ : KOVOVÁ

ZÁRUBEŇ SE ZAPUŠTĚNÍM DO PODLAHY, S
POŽÁRNÍ Č)ř)(j1 NCL<TÍ
L)3.3 - VNIIKNI (JCEL(JVE L)VEKE (JB(J3IKANNE
HLADKÉ, PLNÉ, DVOUKŘÍDLOVÉ, S KŘÍDLY

202 K 767-09 POSUVNÝMI S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EVY 15 DP3 ks 1,000 198 720,00 198 720,00ROZM. MIN. 2200 X 3000 mm, ZÁRUBEŇ : KOVOVÁ
ZÁRUBEŇ SE ZAPUŠTĚNÍM DO PODLAHY, S
POŽÁRNÍ Č)ř)(j1 NCL<TÍ
Ll4 - K(JV(JVE JEL)NUKKIL)LUVE V3IUF'NI LlVEKE V
OBVODOVÉM KOVOVÉM SYSTÉMOVÉM

203 K 767-10 PLÁŠTOVÉM, DÍLCI - Z 6. KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ k, 1,000 47 445,30 47 445,30HLADKÉ, PLNÉ S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ 1000
X 2100 mm, VENKOVNÍ KOVÁNÍ : BEZPEČNOSTNÍ
MJ1IPRA\/A Kl IKA-K(J1II K
D5.1 - KOVOVE JEDNOKRIDLOVE VS IUPNI DVERE

V OBVODOVÉM KOVOVÉM SYSTÉMOVÉM PLÁŠTI -
204 K 767-11 Z 7. KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ S ks 1,000 47 445,30 47 445,30

TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ 900 X 2300 mm,
\/FNKO\/NÍ KOVÁNÍ · RF7PFČNOSTNÍ SOUPRAVA
D5.2 - KOVOVE JEDNOKRIDLOVE VS IUPNI DVERE
V OBVODOVÉM KOVOVÉM SYSTÉMOVÉM PLÁŠTI -

205 K 767-12 Z 7. KŘÍDLO OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ S ks 1,000 48 101,30 48 101,30
TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ 900 X 2100 mm,
\/FNKO\/NÍ KOVÁNÍ · RF7PFČNOSTNÍ SOUPRAVA
D6.1 - KOVOVE DVOUKRIDLOVE VS IUPNI DVERE V
OBVODOVÉM KOVOVÉM SYSTÉMOVÉM PLÁŠTI - Z

206 K 767-13 8. KŘÍDLA OBOUSTRANNĚ HLADKÁ, PLNÁ S ks 1,000 111 657,60 111 657,60
TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ 1800 X 2300 mm,
\/FNKO\/NÍ KOVÁNÍ · RF7PFČNOSTNÍ SOUPRAVA
L)6.2 - KOVOVE L)VOUKRIL)LOVE V5IUF'NI L)VERE V
OBVODOVÉM KOVOVÉM SYSTÉMOVÉM PLÁŠTI - Z

207 K 767-14 8. KŘÍDLA OBOUSTRANNĚ HLADKÁ, PLNÁ S ks 1,000 112 593,30 112 593,30
TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ 1800 X 2100 mm,
VFNKOVNÍ KOVÁNÍ · RF7PFČNOSTNÍ SOUPRAVA
L)/- KUVUVE JEL)NUKKIL)LUVE V3 IUF'NI LlVEKE
OSAZENÉ V SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCI

208 K 767-15 OTEVÍRAVÉ DO PROSTORU SCHODIŠTĚ 800 X ks 1,000 19 079,90 19 079,901970 mm, ZÁRUBEŇ - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE
HUMPOLEC, BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA KLIKA-
Kl IKA
L)t1 - VNIIKNI (JCEL(JVE L)VEKE P(JLAKN1 EVV13L)P3
OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ, KŘÍDLO OTOČNÉ

209 K 767-16 VE TVARU DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU k, 2,000 19 499,40 38 998,801000 X 1970 mm, ZÁRUBEŇ - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ
TYP HSE HUMPOLEC, BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA
Kl IKA - Kl IKA
LFJ - VNIIKNI LlKEVENE LlVEKE F'(JLAKN1 EVV13Llř'3
OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ, KŘÍDLO OTOČNÉ,
POLODRÁŽKOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ks 1,000 19 631,90 19 631,90

210 K 767-17 KAŠÍROVANOU FÓLIÍ 800 X 1970 mm, ZÁRUBEŇ -

KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE HUMPOLEC,
RF7PFČNCL<TNÍ MJ1IPRA\/A Kl IKA - Kl IKA
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DIU - VNIIKNI (jCELUVE LlVEKE F'(JLAKN1
EW15DP3 OBOUSTRANNĚ HLADKÉ, PLNÉ, KŘÍDLO

211 K 767-18 OTOČNÉ VE TVARU DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA S k, 2,000 20 189,40 40 378,80POLODRÁŽKOU 1000 X 2100 mm, ZÁRUBEŇ -
KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE HUMPOLEC,
RF7PFČNCL<TNÍ MJ1IPRA\/A Kl IKA - Kl IKA
Dli - VNIIKNI (JCEL(JVE L)VEKE (jB(jU3IKANNE
HLADKÉ, PLNÉ, KŘÍDLO OTOČNÉ VE TVARU

212 K 767-19 DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU 1000 X ks 1,000 19 716,50 19 716,502100 mm, ZÁRUBEŇ - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE
HUMPOLEC, BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA KLIKA-
Kl IKA
L)1ZA - VNIIKNI (jCELUVE LlVEKE (jB(jU3 IKANNE
HLADKÉ, PLNÉ, KŘÍDLA OTOČNÁ VE TVARU

213 K 767-20 DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU 1450 X ks 1,000 42 836,10 42 836,102300 mm BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, ZÁRUBEŇ -
KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE HUMPOLEC,
RF7PFČNCL<TNÍ MJ1IPRA\/A Kl IKA - Kl IKA
L)1ZB - VNIIKNI (JCEL(JVE L)VEKE (jB(jU3 IKANNE
HLADKÉ, PLNÉ, KŘÍDLA OTOČNÁ VE TVARU

214 K 767-21 DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU 1450 X ks 1,000 37 358,40 37 358,402300 mm, POŽÁRNÍ ODOLNOST EW15 DP3,
ZÁRUBEŇ - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE
H1IMP(J| PC RF7PFČNCL<TNÍ .<(J1IPRA\/A Kl IKA -
L)13.1 - VNIIKNI L)KEVENE L)VEKE (jB(jU3IKANNE
HLADKÉ, PLNÉ, KŘÍDLO OTOČNÉ, S

215 K 767-22 POLODRÁŽKOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ks 1,000 11 960,00 11 960,00KAŠÍROVANOU FÓLIÍ 1000 X 1970 mm, ZÁRUBEN -
KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE HUMPOLEC,
RF7PFČNCL<TNÍ MJ1IPRA\/A Kl IKA - Kl IKA
Ll14 - VNIIKNI LlKEVENE LlVEKE (jB(jU3 IKANNE
HLADKÉ, PLNÉ, KŘÍDLO OTOČNÉ, S

216 K 767-24 POLODRÁŽKOU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ks 2,000 9 660,00 19 320,00KAŠÍROVANOU FÓLIÍ, 700 X 1970 mm, ZÁRUBEŇ -
KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE HUMPOLEC,
MJ1IPRA\/A Kl IKA- Kl IKA
L)13 - VNIIKNI (JCEL(JVE L)VEKE (jB(jU3IKANNE
HLADKÉ, PLNÉ, KŘÍDLO OTOČNÉ VE TVARU

217 K 767-25 DŘEVĚNÉHO KŘÍDLA S POLODRÁŽKOU, 1000 X ks 1,000 20 189,40 20 189,401970 mm, ZÁRUBEŇ - KOVOVÁ ZÁRUBEŇ TYP HSE
HUMPOLEC, BEZPEČNOSTNÍ SOUPRAVA KOULE -
Kl IKA
Z1.1 - PEVNE FASADNI žALUZIE, PAS žALUZII NA

218 K 767-26 KÓTĚ "2,325 až +4,650 m, DÍL - ROZMĚR ks 1,000 62 578,40 62 578,40
SKLADEBNÝ 4400 l 2325 (3x775) mm
Z1.2 - PEVNE FASADNI žALUZIE, PAS žALUZII NA
KÓTĚ "1,550 až +3,875 m, DÍL - ROZMĚR , ks 4,000 55 622,30 222 489,20

219 K 767-271 SKLADEBNÝ 3500 l 2325 (3x775) mm " VÝZTUŽNA

KONSTRUKCE UPE120 (96KG)
Z1.3 - PEVNE FASADNI ZALUZIE,PAS žALUZII NA

220 K 767-28 KÓTĚ "6,975 až +8,520 m, DÍL - ROZMĚR ks 4,000 33 253,40 133 013,60
SKLADEBNÝ 3500 l 1550 (2x775) mm
Z1.4 - PEVNE FASADNI žALUZIE, PAS žALUZII NA

221 K 767-29 KÓTĚ "8,520 až +9,500 m, DÍL - ROZMĚR ks 28,000 21 159,10 592 454,80
SKLADEBNÝ 3500/ 980 mm
Z3.1 - OCHRANNAKONSTRUKCE POTRUBI VZT
PROTI NÁRAZU V MÍSTNOSTI 1.10, KONSTRUKCE ' kg 58,000 125,10 7 255,80

222 K 767-31 OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ » 76/4 mm, KOTEVNÍ

PLECHY TL. 4 mm. 200/200 mm
Z3.2 - OCHRANNAKONSTRUKCE POTRUBI VZT
PROTI NÁRAZU V MÍSTNOSTI 1.10, KONSTRUKCE ' kg 57,000 125,10 7 130,70

223 K 767-32 OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ » 76/4 mm, KOTEVNÍ

PLECHY TL. 4 mm. 200/200 mm
Z3.3 - OCHRANNAKONSTRUKCE POTRUBI VZT
PROTI NÁRAZU V MÍSTNOSTI 1.10, KONSTRUKCE ' kg 69,000 125,10 8 631,90

224 K 767-33 OCELOVÁ TRUBKA BEZEŠVÁ » 76/4 mm, KOTEVNÍ

PLECHY TL. 4 mm. 200/200 mm
Z4.1 - KOTEVNI PRVKY PRO MOŽNOST UPEVNENI

225 K 767-34 TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘESUN HMOTNÝCH, ks 14,000 3 220,00 45 080,00
SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ. Z.4.1 - KOTVENÍ PRO
Z4.2 - KOTEVNI PRVKY PRO MOŽNOST UPEVNENI

226 K 767-35 TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘESUN HMOTNÝCH, ks 14,000 3 220,00 45 080,00
SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ. Z.4.2 - KOTVENÍ PRO
L3 - ULELUVY Y(JRL(JY LE LEtlKUVANEř1U
PLECHU, LEHKÝ, OSAZENÝ NA ŠACHTĚ
ELEKTROINSTALACE, DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ

227 K 767-36 POKLOPU 200 kg, PROVEDENÍ : OCELOVÝ POKLOP ks 1,000 10 488,00 10 488,00
ZE ŽEBROVANÉHO PLECHU S OTVORY PRO
KABELY EL, V RÁMU KOTVENÉM DO PODLAHY,
rc\7měr · mnrinnn mm
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Lti - KUIVIPLE IILUVANY FA3AL)NI F"LA3 IUVY
PRVEK S OTVOREM PRO VJEZDOVÁ VRATA, A

228 K 767-37 VSTUPNÍ DVEŘE, VČETNĚ PRAHOVÉHO PROFILU,ZATEPLENÝ Un = 0,3 \N/m,k, KOMPLETIZOVANÝ m2 14,900 4 576,10 68 183,89
FASÁDNÍ PLÁŠŤOVÝ PRVEK Z NOSNÝCH
(JCFl CJ\/ÝCH PR(JFI1 1"1 ll 17ň/Rň/4 mm

VV 14,9 14,900

vv Součet 14,900
LI - Ut3V(jljUVY KUVUVY 3Y3ILIVIUVY YLF\3I,
KAPOTÁŽ Z HLINÍKOVÉHO PLECHU, ETALBOND/
TL. 4 mm, NETVAROVANÉ DÍLY, S VIDITELNÝM

229 K 767-38 PŘICHYCENÍM NA SYSTÉMOVÉM NOSNÉM ROŠTU, m2 9,640 4 576,10 44 113,60
PROVEDENÍ V SOUČINNOSTI SE DVEŘMI A JEJICH
OSAZOVACÍM RÁMEM, DVEŘE JSOU SOUČÁSTÍ
PI ÁŘTĚ

VV 9,64 9,640

vv Součet 9,640
LčS - UL1VUL)UVY RUVUVY bYbIEIVIUVY YLF\5I,
KAPOTÁŽ Z MATERIÁLU ALUCOBOND /ALCOPLAN,

ETALBOND/ TL. 4 mm, NETVAROVANÉ DÍLY, S

230 K 767-39 VIDITELNÝM PŘICHYCENÍM NA SYSTÉMOVÉM m2 6,030 4 576,10 27 593,88
NOSNÉM ROŠTU, PROVEDENÍ V SOUČINNOSTI SE

DVEŘMI A JEJICH OSAZOVACÍM RÁMEM, DVEŘE
IR(JI1 RC\IIČÁRTÍ PI

W 6,03 6,030

w Součet 6,030
ZlO - POCHUZI LAVKY VE SIRENIM PROSIORU,
KOVOVÉ POROROŠTY, ŠÍŘKA 600 mm, VÝŠKA 25

231 K 767-41 mm, OCELOVÉ PROFILY 25/2 S LEMOVÁNÍM, m2 84,000 1 104,00 92 736,00
JAKOST 11375, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŽÁROVÉ
7INKO\/ÁNÍ - DIN 50976

W 140*0,6 84,000
w Součet 84,000

Z11 - DVIRKA NIKY HUP, PROVEDENI : DVIRKA
OSAZENÁ VE FASÁDNÍM BETONOVÉM PANELU,

232 K 767-42 DVÍŘKA DVOUKŘÍDLÁ, UZAMYKATELNÁ, ks 1,000 3 220,00 3 220,00
PERFOROVANÁ PŘI DOLNÍM l HORNÍM OKRAJI,
RO7MĚR " BOČ) x 950 mm

W 1 1,000
w Součet 1,000

LIZ - DVIRKA " KAF'O IAL NIKY PRO VENKOVNI
ARMATURU, PROVEDENÍ : NIKA SE DVÍŘKY

233 K 767-43 OSAZENÁ VE FASÁDNÍM KOVOVÉM PLÁŠTI, ks 1,000 2 999,20 2 999,20
DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLÁ UZAMYKATELNÁ, ROZMĚR

· 300/300 Hl O1JRKA NIKY 1?0 mm
VV 1 1,000
vv Součet 1,000

Z13.1 - OCELOVA KONSTRUKCE ZAATIKOVYCH
LŮŽKOVÝCH ŽLABŮ, OCELOVÁ KONSTRUKCE

234 K 767-44 ZAATIKOVÝCH LŮŽKOVÝCH ŽLABŮ Z kg 331,656 87,40 28 986,73
TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ 30/30/2, RÁMY á 720

mm PRO .IFDFN = 8? 914 Kci
VV 82,914*4 331,656
vv Součet 331,656

L13.2 - OCELOVA K(JN5 IRUKCE LAAIIKOVYCH
LŮŽKOVÝCH ŽLABŮ, OCELOVÁ KONSTRUKCE

235 K 767-45 ZAATIKOVÝCH LŮŽKOVÝCH ŽLABŮ Z kg 306,080 87,40 26 751,39
TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ 30/30/2, RÁMY á 720

mm PRO .IFDFN = 76 5? Kci
VV 76,52*4 306,080
vv Součet 306,080

Z13.3 - OCELOVA KONSTRUKCE ZAATIKOVYCH
LŮŽKOVÝCH ŽLABŮ, OCELOVÁ KONSTRUKCE

236 K 767-46 ZAATIKOVÝCH LŮŽKOVÝCH ŽLABŮ Z kg 459,200 87,40 40 134,08
TENKOSTĚNNÝCH PROFILŮ 30/30/2, RÁMY á 720

mm PRO .IFDFN = 114 80 Kci
VV 114,8*4 459,200
vv Součet 459,200

Z14.1 - OCELOVE DOPLNKOVE PRVKY MARKYZY,
PROVEDENÍ . OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO , ks 1,000 1 656,00 1 656,00

237 K 767-47 OPLÁŠTĚNÍ MARKÝZY, MATERIÁL : TENKOSTĚNNE

PROFILY L 30/30/2 mm
VV 1 1,000
vv Součet 1,000

Z14.2 - OCELOVE DOPLNKOVE PRVKY MARKYZY,
PROVEDENÍ . OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO , ks 2,000 1 577,80 3 155,60

238 K 767-48 OPLÁŠTĚNÍ MARKÝZY, MATERIÁL : TENKOSTĚNNE

PROFILY L 30/30/2 mm
VV 2 2,000
vv Součet 2,000

L15.1 - KAF'O IAL MARKYLY, PROVEDENI .
KAPOTÁŽ MARKÝZY Z HLINÍKOVÝCH DESEK S

239 K 767-49 VIDITELNÝM, PŘICHYCENÍM NA SYSTÉMOVÝ m2 30,561 5 031,50 153 767,67
ROŠT, MATERIÁL : SYSTÉMOVÝ ROŠT PODHLEDU

+ Hl 1NÍKO\/É DFSKY PODHI FD1J MARKÝ7A NAD
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VV 0,68*3*(1,695*2"1,0*4) 15,076
VV (0,68*2"0,49)*(1,1*2"1,0*4) 11,470
VV 0,35*(0,68*3*2"1,695*2"1,0*4) 4,015
vv Součet 30,561

L13.Z - KAPU IAL IVIAKKYLY, F'K(JVEL)EN1 .
KAPOTÁŽ MARKÝZY Z HLINÍKOVÝCH DESEK S

240 K 767-50 VIDITELNÝM, PŘICHYCENÍM NA SYSTÉMOVÝROŠT, MATERIÁL : SYSTÉMOVÝ ROŠT PODHLEDU "2 38,610 5 031,50 194 266,22
+ HLINÍKOVÉ DESKY PODHLEDU, MARKÝZA NAD
\/FNKCJ\/NÍM MJHCJDIŠTĚM

VV 0,68*3*(1,74*2"1,0*4)*2 30,518

VV 0,35*(0,68*3*2"1 ,74*2"1 ,0*4)*2 8,092

vv Součet 38,610
L16.1 - FA3ADNI HLINIK(JVY OBKLAD, PROVEDENI .
FASÁDNÍ HLINÍKOVÝ OBKLAD NA SYSTÉMOVÉM

241 K 767-51 ROŠTU, MATERIÁL : FASÁDNÍ HLINÍKOVÉ KAZETYTYP KP FORM TL. 32 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA , "2 29,140 3 050,70 88 897,40
POLYESTEROVÝ LAK, OBKLAD NA VÝŠKU, 2x 775
mm _ PČ)ř) OKNY

VV (1,85*(0,775*2"1,2)"2,35*(1,335"0,775*3"0,375))*2 29,140

vv Součet 29,140
L16.2 - FA3ADNI HLINIK(JVY OBKLAD, PROVEDENI .
FASÁDNÍ HLINÍKOVÝ OBKLAD NA SYSTÉMOVÉM

242 K 767-52 ROŠTU, MATERIÁL : FASÁDNÍ HLINÍKOVÉ KAZETYTYP KP FORM TL. 32 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA , "2 9,610 3 037,80 29 193,26
POLYESTEROVÝ LAK, OBKLAD NA VÝŠKU, 2x 775
mm (JRKI AD .<\/1.<1 É .<TĚNY

VV 6,2*0,775*2 9,610

vv Součet 9,610
L1t1.3 - FA3AL)NI MLINIKUVY OBKLAD, F'K(JVEL)EN1 .
FASÁDNÍ HLINÍKOVÝ OBKLAD NA SYSTÉMOVÉM

243 K 767-53 ROŠTU, MATERIÁL : FASÁDNÍ HLINÍKOVÉ KAZETYTYP KP FORM TL. 32 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA , m2 15,973 3 037,80 48 522,78
POLYESTEROVÝ LAK, OBKLAD NA VÝŠKU, 2x 775
mm PČ)ř)H1 Fř)

VV 6,8*0,783*3 15,973

vv Součet 15,973
Lil - VEIRACI MRILKA V OBVOL)OVEM F'LA5II,

PROVEDENÍ : PRŮBĚŽNÁ MŘÍŽKA OSAZENÁ NAD

244 K 767-54 TERÉNEM PRO VĚTRÁNÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, brň 170,000 794,40 135 048,00
MATERIÁL : NEREZ TLECH DĚROVANÝ,
RO7\/INIJTÁ ŠÍŘKA ?00 mm DI .IFDNOTI 1\/ÝCH

VV 170 170,000
vv Součet 170,000

Z18 - NOSNA KONSTRUKCE POD KOTEL UT, kg 86,000 104,00 8 944,00
245 K 767-55 CELKEM 43 kq

VV 43*2 86,000
vv Součet 86,000

Z19- OCELOVY ZEBRIK SE SUCHOVODEM A kg 478,000 96,60 46 174,80
246 K 767-56 KRYCÍM KOŠEM. CELKEM 478 ka

VV 478 478,000
vv Součet 478,000

A1.1 - CISTICI ROHOŽ -ZONA C 1, PROVEDENI:
247 K OST- 01 ROHOŽ TYP OPENWELL S RÁMEM L 30/30 mm, ks 1,000 8 303,00 8 303,00

ROZMĚR 1100/900 mm
VV 1 1,000
vv Součet 1,000

A1.2 - CISTICI ROHOŽ -ZONA C 1, PROVEDENI:
248 K OST- 02 ROHOŽ TYP OPENWELL S RÁMEM L 30/30 mm, ks 1,000 10 534,00 10 534,00

ROZMĚR 1800/700 mm
VV 1 1,000
vv Součet 1,000

A2.1 - CISTICI ROHOŽ -ZONA C 2, PROVEDENI:
249 K OST- 03 ROHOŽ TYP SHATWELL S RÁMEM L 30/30 mm, ks 1,000 8 832,00 8 832,00

ROZMĚR 1300/1600 mm
VV 1 1,000
vv Součet 1,000

A2.2 - CISTICI ROHOŽ -ZONA C 2, PROVEDENI:
250 K OST- 04 ROHOŽ TYP SHATWELL S RÁMEM L 30/30 mm, ks 1,000 21 463,60 21 463,60

ROZMĚR CCA 5.5 m2
VV 1 1,000
vv Součet 1,000

A2.3- CISTICI ROHOŽ -ZONA C 2, PROVEDENI:
276 K OST- 05 ROHOŽ S RÁMEM L 30/30 mm, ROZMĚR ks 1,000 8 082,20 8 082,20

1700/1100mm
VV 1 1,000
vv Součet 1,000

251 K OST - 071 A5 - PRENOSNE HASIČI PRISTROJE - práškové, ks 34,000 1 168,40 39 725,60
obsah hasiva 6ka

VV 4"3"6"3"2"2"1"6"3"1"1"1"1 34,000
vv Součet 34,000

252 K OST- 072 A5 - PRENOSNE HASIČI PRISTROJE - sněhové, ks 1,000 2 290,80 2 290,80
obsah hasiva 5ka

VV 1 1,000
vv Součet 1,000
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A5 - POZARNI BEZPECNOSTNI TABULKY (50 ks),
253 K OST - 073 OZNAČNÍ ÚNIKOVÉ CESTY ks 1,000 15 410,00 15 410,00

FOTOLUM|N|SCENČNÍM| ZNAČKAMI (100 ks)
VV 1 1,000
vv Součet 1,000

Fasádní hliníkové kazety min. ti 1 mm, povrch upraven
polyesterovým lakem RAL 9006 - dodávka a montáž

254 K Zxx m2 83,200 3 090,30 257 112,96
systemove provedeni vcetne kotveni l pohledova
kaDotáž zaatikového žlabu

VV SZ
VV 52,00*0,80 41,600
VV JV
VV 52,00*0,80 41,600
vv Součet 83,200

Fasádní vlnité profily rovné z ocelového Pz plechu -
povrch upraven polyesterovým lakem, na nosné

255 K Zxx1 m2 355,466 2 473,90 879 387,34
ocelove systemove konstrukci l rostu l dodavka a
montáž. svstémové Drovedeni včetně kotveni

VV S5
vv plocha z dwg
VV SZ
VV 176,00 176,000
VV JV
VV 1,53*2 3,060

VV JZ
vv "s izolaci" 30,32*1 ,26 38,203
vv "bez izolace" 50,00 50,000
VV SV
vv "s izolaci" 30,32*1 ,26 38,203
vv "bez izolace" 50,00 50,000

vv Součet 355,466

256 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 0/, 52 973,223 4,00 211 892,89
obiektech v do 12 m

d 771. Podlahy z dlaždic 41 179,58
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní

257 K 771474112 . m 36,276 74,20 2 691,68
lemdlo v do 90 mm

VV q12*1,2 36,276
vv Součet 36,276

Montáž podlah keramických hladkých lepených
258 K 771574115 . . . m2 30,230 591,60 17 884,07

Hexibilmm lemdlem do 25 ks/m2
VV P5
vv mezipatro
VV 5,00"1,54 6,540
VV P7
VV 2np
VV 17,34 17,340
VV P8
VV 2np
VV 6,35 6,350
vv q12 Mezisoučet 30,230
vv Součet 30,230

259 M 59761499 Dlažba keramická m2 37,243 510,70 19 020,00

VV q12*1,1 33,253
VV q12*0,1*1,2*1,1 3,990
vv Součet 37,243

260 K 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 0/, 395,958 4,00 1 583,83
obiektech v do 12 m

d 7771 Nátěry betonových podlah 90 789,82
Nátěr podlah betonových uzavírací, vodoodpudivý,

261 K 777695100 1 m2 284,085 312,80 88 861,79
barevnv, vcetne oenetrace a vvtazeni 150mm na sokl

VV P2
VV 1np
VV 70,17"43,98"5,26 119,410
VV P3
VV 1np
VV 7,20 7,200
VV P9
VV 2np
VV 44,75"16,55"17,08"15,04"20,72 114,140
vv aa4 Mezisoučet 240,750
vv sokl
vv aa4*1,2*0,15 43,335
vv Součet 284,085

Nátěr podlah betonových dvojnásobný, včetně
262 K 777695100 2 m2 5,664 340,40 1 928,03

oenetrace a vvtazeni 150 mm na sokl
VV P2a
VV 1np
VV 4,80 4,800
vv aa5 Mezisoučet 4,800
vv sokl
vv aa5*1,2*0,15 0,864
vv Součet 5,664
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d 781. Obklady keramické 33 420,55
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých

263 K 781474100_1 lepených flexibilním lepidlem - včetně rohových a m2 26,663 592,10 15 787,16
u končovacich orofilů

VV m.1.15
VV (2,00"2,50)*2*2,20 19,800
VV -0,70*1,97*2 -2,758
VV m.1.16
VV (1,40"1,10)*2*2,20 11,000
VV -0,70*1,97 -1,379
vv q13 Mezisoučet 26,663
vv Součet 26,663

264 M 59761199 Obklady keramické m2 29,329 557,40 16 347,98

VV q13*1,1 29,329
vv Součet 29,329

265 K 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 0/, 321,351 4,00 1 285,41
obiektech v do 12 m

d 784. Malby 438 068,90
266 K 784181100_1 Základní jednonásobná penetrace podkladu m2 6 394,512 12,60 80 570,85

VV 618,547"5775,965 6 394,512
vv Součet 6 394,512

267 K 784221000 1 jednonásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře
- otěruvzdornÝch m2 619,912 32,40 20 085,15

vv SDK stropy
VV 31,515 31,515
vv SDK stěny
VV 90,916 90,916
vv omítky stěn
VV 497,481 497,481
vv Součet 619,912

Interiérový nátěr prefabrikovaných betonových povrchů
m2 5 775,967 54,40 314 212,60268 K 784221000 2 dobře oteruvzdornv, vYspraveni povrchu

VV STĚNY
VV 1np
VV m.1.02
VV (14,40"7,40)*2*2,62 114,232
VV m.1.03
VV (14,40"14,00)*2*8,45 479,960
VV m.1.04,13
VV (10,40*2"7,40)*4,80 135,360
VV m.1.05,06
VV (6,825*2"7,40)*4,80 101,040
VV m.1.07
VV (4,20"6,75)*2*12,095 264,881
VV -3,00*2,40*2 -14,400
VV m.1.08
VV (7,20"7,65*2)*4,80 108,000
VV -3,00*2,40-2,20*3,00-6,00*4,25 -39,300
VV m.1.09
VV 2,25*2,30 5,175
VV m.1.10
VV (28,80"29,20)*2*8,45 980,200
VV -6,00*4,25 -25,500
VV m.1.13
VV 2,80*4,80 13,440
VV *****
vv mezipatro
vv m.1.2a
VV (14,40"7,40)*2*2,14 93,304
VV *****
VV 2np
VV m.2.01
VV (14,40"7,40)*2*3,27 142,572
VV m.2.02
VV (2,10"2,45)*3,27 14,879
VV m.2.04
VV (7,45"7,40)*3,15 46,778
VV 6,00*2,80-3,00*2,40 9,600
vv m.2.05 z "0,00 na 11.08
VV (6,60"9,90)*11,08 182,820
VV -1,60*3,00-1,60*2,30 -8,480
VV m.2.06
VV (28,80*2"29,20*2-7,15-0,85)*3,15 340,200
VV -6,00*2,80 -16,800
VV m.2.09
VV (5,925*2)*3,27 38,750
VV m.2.10
VV (3,58)*3,27 11,707
VV m.2.11
VV (3,72"4,65)*3,27 27,370
VV m.2.12
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VV (5,60"2,60)*3,27 26,814
VV m.2.14
VV (2,80)*2*3,27 18,312
VV SLOUPY, PRŮVLAKY
VV "pr. 354mm" pi*0,1 77^2*5,98*9 5,297
VV "pr. 354mm" pi*0,1 77^2*2,95*6 1,742
VV 28,80*0,33*2*3 57,024
VV 28,80*(0,50*2"0,40*2) 51,840
VV STROPY
VV 1np
VV 202,16"70,17"43,98"5,26"29,96"118,31"837,23"4,80 1 311,870
vv mezipatro
VV 106,62"5,00"1,54 113,160
VV 2np

106,62"17,34"6,35"101,98"837,69"44,75"16,55"17,08"15,0 1 184,120
VV 4+20,72

vv Součet 5 775,967

281 K 784221000 3 Nátěr prefabrikovaných betonových povrchů - s funkční
. . . m2 122,688 189,10 23 200,30izdaci oroti zemn i vlh kosti

vv parapetní panely v=300mm

VV (4,74*2"2,4"7,34*2"7,2*10"7,4*2"2,4"7,6*3"7,6"7,2)*(0,3*2 122,688
"0,2)

vv Součet 122,688

d M Práce a dodávky M 1 839 400,00

d 33-m výtahy 1 702 000,00
A4 - NAKLADNI HYDRAULICKY VYTAH PRO

269 K OST- 06 AUTOMOBILY MNH 4000, NOSNOST 4000KG, ZDVIH ks 1,000 1 702 000,00 1 702 000,00
5300MM. POČET STANIC 2. ...

VV 1 1,000
vv Součet 1,000

d 42-M Generální klíč 41 400,00
Ati - 3Y3IEM GENEKALNIMU KLICE, VE3KEKYCM
DVEŘÍ A VRAT, VE DVEŘÍCH JSOU OSAZENY

270 K OST- 08 VLOŽKOVÉ ZÁMKY S RŮZNÝM DRUHEM STUPNĚ k, 1,000 41 400,00 41 400,00BEZPEČNOSTI (8 zámků kategorie RC4, 14 zámků
kategorie RC3, 5 skupin, 66 vlastních klíčů, 21
qk|lninn\lúc.h kličň hlmini kličcň

VV 1 1,000

vv Součet 1,000

d 43-m záchytný systém 96 000,00
záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do ks 18,000 4 032,00 72 576,00271 K 43011 hlubin - kotvicí bodv PF-5-RB

VV 18 18,000
vv Součet 18,000

záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do ks 1,000 18 624,00 18 624,00
272 K 43012 hlubin - montáž sYstému

VV 1 1,000
vv Součet 1,000

záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do ks 1,000 4 800,00 4 800,00
273 K 43013 hlubin - revize sYstému a oředáni do užíváni

VV 1 1,000
vv Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14a - Vytápěni

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
M.Cuberka DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 721 397,70

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 721 397,70 21,00% 151 493,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 872 891,22

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14a - Vytápěni

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: M.Cuberka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 721 397,70

PSV - Práce a dodávky PSV 721 397,70

713 - Izolace tepelné 93 676,50

ADI - Kotelny 177 074,10

A02 - Strojovny 83 327,40

A03 - Potrubí 173 604,60

A04 - Armatury 142 852,50

A05 - Otopná tělesa 27 741,60

783 - Nátěry 23 121,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14a - Vytápěni

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: M.Cuberka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 721 397,70

d PSV Práce a dodávky PSV 721 397,70

d 713 Izolace tepelné 93 676,50
1 K 71346 Montáž tepelné izolace m 280,000 58,50 16 380,00

2 K D Potrubní pouzdro z kamenné vlny s polepeni hliníkovoufolií, do 250°C -ti. 20 mm - DN 20 m 100,000 72,00 7 200,00
3 K D.1 Potrubní pouzdro z kamenné vlny s polepeni hliníkovoufolií, do 250°C -ti. 40 mm - DN 25 m 10,000 128,70 1 287,00
4 K D.2 dtto DN 32 m 80,000 148,50 11 880,00

5 K D.3 dtto DN 40 m 30,000 168,30 5 049,00

6 K D.4 Potrubní pouzdro z kamenné vlny s polepeni hliníkovoufolií, do 250°C -ti. 60 mm - DN 50 m 50,000 623,70 31 185,00
7 K D.5 dtto DN 65 m 10,000 613,80 6 138,00

8 K MTZ montáž minerální pIstě m2 6,000 405,00 2 430,00

9 K D.6 dodávka minerální plsti v ti. 4"4 cm m2 6,000 468,00 2 808,00

10 K MTZ.1 montáž AI plechu m2 6,000 540,00 3 240,00

11 K D.7 dodávka AI plechu kg 9,000 94,50 850,50
Snímatelná pouzdra (izolace armatur větších než DN ks 7,000 747,00 5 229,0012 K DMTZ 40)

d ADI Kotelny 177 074,10
13 K MTZ.2 Montáž odkouření ks 2,000 2 250,00 4 500,00

14 K MTZ.3 Montáž kotlů, uvedení do provozu, předání protokolů ks 1,000 25 200,00 25 200,00
Sestava dvou piynovych nástěnných Kondenzačních
kotlů pro spalování ZP, výkon 2" ks 1,000 131 159,70 131 159,70

15 k d.8 45 kW (výkon jednoho kotele 10,9-40,7 kW při

80/60°C\
16 K D.9 Čistící, revizní díl - O 80/125 ks 2,000 931,50 1 863,00

17 K D.10 Roura dl. 1m s těsněním - O 80/125 ks 8,000 1 090,80 8 726,40

18 K D.11 Ukončení se stříškou - O 80/125 ks 2,000 2 200,50 4 401,00

19 k d.12 pojistný ventil Duco 1/2"x3/4", otevírací přetlak 250 kPa ks 2,000 612,00 1 224,00

d A02 Strojovny 83 327,40

20 K 732111132 Tělesa rozdělovače a sběrače DN 125 - 0,6 m délky ks 2,000 3 100,50 6 201,00

21 K 732111312 Trubková hrdla - DN 20 ks 2,000 184,50 369,00

22 K 732111318 dtto DN 50 ks 2,000 373,50 747,00

23 K 732111322 dtto DN 65 ks 2,000 449,10 898,20

24 k dmtz.5 Stojny pod rozdělovač a sběrač ks 1,000 1 305,00 1 305,00

25 K DMTZ.6 Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - Anuloid ks 1,000 8 927,10 8 927,10
tVlj HVDT ||, max. orůtok 8 m3/h

26 K 732199100 Montáž orientačních štítků ks 6,000 67,50 405,00

27 K D.13 Orientační štítky ks 6,000 77,40 464,40

28 K MTZ.4 Uvedení expanzní nádoby do provozu (seřízení, ks 1,000 540,00 540,00
nastavení)

29 K D.14 Tlaková expanzní nádoba s membránou, objem 100 ks 1,000 3 525,30 3 525,30
litrů, tlak 6 barů

30 K MTZ.5 Uvedení úpravny vody do provozu (seřízení, nastavení) ks 1,000 2 700,00 2 700,00

31 K D.15 Kabinetová úpravna vody, el. objemové řízení, průtok ks 1,000 17 076,60 17 076,60
max. 0,5 m3/h, kaoacita m3 x °dH 20
Filtr mechanických nečistot, montážní blok 1", sada 2 ks 1,000 4 347,90 4 347,90

32 K D.16 ks naooiovacích oancéřovYch hadic

33 K 732429212 Montáž čerpadel závitových do dn 25 ks 8,000 324,00 2 592,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K D.17 Oběhové čerpadlo elektronické, DN 15, závitové, ks 1,000 3 377,70 3 377,70
Q=0,25 m3/h, H=2,5 m, 1x230 V, PN 10
Oběhové čerpadlo elektronické, DN 15, závitové, ks 5,000 3 546,90 17 734,50

35 K D.18 Q=0,35-1,2 m3/h, H=3 m, 1x230 V, PN 10

Oběhové čerpadlo elektronické, DN 25, závitové, ks 2,000 3 546,90 7 093,80
36 K D.19 Q=1,8 m3/h, H=2 m, 1x230 V, PN 10

37 K 732429215 Montáž čerpadel závitových do dn 32 ks 1,000 414,00 414,00

38 K D.20 Oběhové čerpadlo elektronické, DN 32, závitové, ks 1,000 4 608,90 4 608,90
Q=3,4 m3/h, H=3 m, 1x230 V, PN 10

d A03 Potrubí 173 604,60
Potrubí z trubek ocelových závitových, bezešvých

39 K 733111102 běžnYch nízkotlakYch - DN 10 m 50,000 217,80 10 890,00

40 K 733111103 dtto DN 15 m 60,000 266,40 15 984,00

41 K 733111104 dtto DN 20 m 120,000 270,90 32 508,00

42 K 733111105 dtto DN 25 m 10,000 324,00 3 240,00

43 K 733111106 dtto DN 32 m 80,000 403,20 32 256,00

44 K 733111107 dtto DN 40 m 30,000 459,90 13 797,00

45 K 733121118 Potrubí z trubek ocelových hladkých, bezešvých
nízkotlakYch 057/3,2 m 50,000 536,40 26 820,00

46 K 733121122 dtto 076/3,2 m 10,000 711,00 7 110,00

47 K 733113112 Příplatek za zhotovení přípojky dn 10 ks 8,000 97,20 777,60

48 K 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky dn 15 ks 10,000 101,70 1 017,00
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových závitových

49 K 733190107 do DN 40 m 350,000 9,90 3 465,00

Zkoušky těsnosti potrubí z trubek ocelových hladkých
50 K 733190232 do 89/5,0 m 60,000 27,00 1 620,00

51 K DMTZ.7 Upevnění potrubí systém Hilti ks 80,000 225,00 18 000,00

52 K 733141102 Odvzdušňovací nádobka do DN 50 ks 10,000 612,00 6 120,00

d A04 Armatury 142 852,50
53 K 734111411 Ventil uzavírací přírubový - pn 16, do 300°C - dn 15 ks 5,000 1 379,70 6 898,50

54 K D.21 Uzavírací klapka mezipřírubová - PN 16, do 130°C - ks 4,000 1 473,30 5 893,20
DN 50

55 K D.22 Filtr přírubový typ d 71 118-616 - pn 16 - dn 50 ks 1,000 2 443,50 2 443,50

56 K D.23 Filtr přírubový typ d 71 118-616 - pn 16 - dn 65 ks 1,000 3 285,90 3 285,90

57 K D.24 Ventil zpětný přírubový - pn 16, do 300°C - dn 15 ks 1,000 1 474,20 1 474,20
Zpětná klapka bezpřírubová s pružinkou EPDM - PN ks 1,000 1 831,50 1 831,50

58 K D.25 16, do 135°C - DN 50

59 k 734173411 přírubový spoj- pn 16 - dn 15 ks 6,000 398,70 2 392,20

60 K 734173414 dtto DN 50 ks 6,000 805,50 4 833,00

61 K 734173416 dtto DN 65 ks 1,000 918,90 918,90

62 K 734109211 Montáž armatur přírubových se 2 přírubami - PN 16 - ks 6,000 545,40 3 272,40
DN 15

63 K 734109214 dtto DN 50 ks 6,000 1 070,10 6 420,60

64 K 734109215 dtto DN 65 ks 1,000 1 218,60 1 218,60

65 K DMTZ.8 Příruba zaslepovací, PN 16 - DN 65 ks 2,000 288,00 576,00

66 k 734242412 zpětný ventil závitový s pružinkou, PN 16, do 110°C - ks 1,000 256,50 256,50
1/2"

67 K 734242413 dtto 3/4" ks 1,000 343,80 343,80

68 K 734242416 dtto 6/4" ks 1,000 792,00 792,00

69 K 734291243 Filtr závitový, pn 16, do 130 °c - 3/4" ks 1,000 216,90 216,90

70 K 734291244 dtto 1" ks 1,000 252,90 252,90

71 K 734291245 dtto 5/4" ks 3,000 448,20 1 344,60

72 K 734291246 dtto 6/4" ks 1,000 571,50 571,50

73 K 734292773 Kohouty kulové plnoprůtokové, PN 16, do 185°C - 3/4" ks 5,000 193,50 967,50

74 K 734292774 dtto 1" ks 8,000 351,90 2 815,20

75 K 734292775 dtto 5/4" ks 9,000 439,20 3 952,80

76 K 734292776 dtto 6/4" ks 7,000 640,80 4 485,60

77 K 734291123 Kohouty vypouštěcí - G 1/2" ks 11,000 109,80 1 207,80

78 K 734411127 Teploměr s pevným stojanem a jímkou DTU 100 mm ks 14,000 522,00 7 308,00

79 K 734411128 Teploměr kruhový dtr, stonek 150 mm ks 1,000 288,00 288,00

80 K 734419111 Montáž teploměrů ks 15,000 208,80 3 132,00

81 K 734421130 Tlakoměr deformační, nízkotlaké č. 03360 D 160 ks 3,000 1 813,50 5 440,50

82 K 734422110 Tlakoměr diferenční Č.03360 D 60 ks 7,000 3 568,50 24 979,50

83 K 734494121 Návarky M 20X1,5, délky do 220 mm ks 18,000 206,10 3 709,80

84 K 734494213 Návarky s trubkovým závitem - 1/2" ks 11,000 172,80 1 900,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

85 K 734499211 Montáž návarků M 20x1,5 ks 18,000 121,50 2 187,00

86 K 734211113 Ventily odvzdušňovací - G 3/8" ks 10,000 54,00 540,00

87 K 734211119 Ventily odvzdušňovací automatické - G 3/8" ks 1,000 241,20 241,20

88 K 734261234 Šroubení přímé - 1" ks 5,000 259,20 1 296,00

89 K 734261236 dtto 5/4" ks 4,000 360,90 1 443,60

90 K 734261237 dtto 6/4" ks 2,000 538,20 1 076,40

91 K D.26 Ventilové těleso s přednastavením, připojení na ks 4,000 301,50 1 206,00
soustavu vnitřním závitem - ořímé 3/8"

92 K D.27 Ventilové těleso s přednastavením, připojení na ks 5,000 301,50 1 507,50
soustavu vnitřním závitem - ořímé 1/2"

93 K D.28 Radiátorové šroubení, s uzavíráním a vypouštěním - ks 4,000 268,20 1 072,80
ořímé 3/8"

94 K D.29 Radiátorové šroubení, s uzavíráním a vypouštěním - ks 5,000 268,20 1 341,00
ořímé 1/2"

95 K DMTZ.9 Termostatická hlavice se západkovým upevněním, s ks 9,000 411,30 3 701,70
vestavnÝm čidlem a protimrazovou ochranou

96 k dmtz.10 pojistka proti odcizení termostatické hlavice ks 9,000 73,80 664,20

97 K DMTZ.11 Plnící a vypouštěcí armatura k šroubení ks 1,000 346,50 346,50

98 K 734209104 Montáž armatur závitových s 1 závitem - 3/8" - 3/4" ks 22,000 24,30 534,60

99 K 734209112 Montáž armatur závitových se 2 závity - 3/8" ks 8,000 72,90 583,20

100 K 734209113 dtto 1/2" ks 10,000 73,80 738,00

101 K 734209114 dtto 3/4" ks 7,000 92,70 648,90

102 K 734209115 dtto 1" ks 9,000 103,50 931,50

103 K 734209116 dtto 5/4" ks 12,000 123,30 1 479,60

104 K 734209117 dtto 6/4" ks 10,000 162,00 1 620,00

105 K 734209123 Montáž armatur závitových se 3 závity - 1/2" ks 6,000 98,10 588,60

106 K DMTZ.12 Požární ucpávky s požární odolností dle požární zprávy ks 16,000 855,00 13 680,00

d A05 Otopná tělesa 27 741,60
107 K 735159 Montáž otopných těles ocelových deskových ks 7,000 585,00 4 095,00

108 k d.30 typ 21, výška 600 mm, délka 400 mm ks 2,000 1 992,60 3 985,20

109 k d.31 typ 21, výška 600 mm, délka 1000 mm ks 5,000 3 119,40 15 597,00

110 K 735161 Montáž otopných těles trubkových ks 2,000 585,00 1 170,00

111 k d.32 výška 1220 mm, šířka 450 mm ks 2,000 1 447,20 2 894,40

d 783 Nátěry 23 121,00
Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí

. . . . . m2 2,000 148,50 297,00
112 K DMTZ.1 barva standartni dvoinasobne a lx email

113 K DMTZ.2 Nátěry syntetické potrubí - základní " email. - do DN 50 m 220,000 47,70 10 494,00

114 K DMTZ.3 dtto do DN 100 m 60,000 61,20 3 672,00

115 K DMTZ.4 Nátěry syntetické potrubí 2x antikorozní, lx základní,
lx email (ootrubí bez izolace) do DN 50 m 130,000 66,60 8 658,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14b - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
lng.Weinzetel DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 5 917 395,60

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 5 917 395,60 21,00% 1 242 653,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 160 048,68

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14b - Vzduchotechnika

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.Weinzetel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 917 395,60

PSV - Práce a dodávky PSV 5 917 395,60

DI - Zařízení Č.1 - depozitář 1.02 a 2.01 970 649,10

D2 - Zařízení Č.2 - depozitář 1.03 755 654,40

D3 - Zařízení Č.3 - depozitář 1.10 985 464,90

D4 - Zařízení Č.4 - depozitář 2.07 1 203 007,50

D5 - Zařízení Č.5 - centrální úprava Ve 519 471,90

D6 - Zařízení Č.6 - chodba 117 589,50

D7 - Zařízení Č.7 - hygienické zařízení 23 895,00

DB - Zařízení Č.8 - strojovna VZT 72 673,20

D9 - Zařízení Č.9 - strojovna výtahu 58 011,30

D10 - Zařízení Č.10 - rozvodna EL 12 798,90

Dli - Zařízení Č.11 - server 79 153,20

D12 - Zařízení Č.12 - SHZ 31 356,00

D13 - Zařízení Č.13 - kotelna 9 052,20

D14 - Zařízení Č.14 - zdroj ledové vody 750 142,80

D15 - Zařízení Č.15 - výtahová šachta 33 045,30

DI 6 - Doprava, zaregulování, vyzkoušení, předání 295 430,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14b - Vzduchotechnika

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.Weinzetel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 917 395,60

d PSV Práce a dodávky PSV 5 917 395,60

d DI Zařízení Č.1 - depozitář 1.02 a 2.01 970 649,10
vzaucno[ecnn|cKa jeanouca sestavna ve vnnrnim

provedení pro 2700 m3/h; další podrobnosti a
1 K Poli informace jsou uvedeny v TZ a výkresové kpl 1,000 210 871,80 210 871,80

dokumentaci; sestava: manžeta, klapka, filtr kapsový
G4 filtr kmn.<nvú F7 vmntilátnr .< FC. mntnrmm (4ňň\/ l 1
rarrn vyvijec - ts Kg/n l 4uu v l o řcvv; [ecnr)|cKe
informace a popis zařízení uveden v TZ; kompaktní
odporové provedení; vyvíječ bude vybaven

2 K Pol2 kpl 1,000 85 174,20 85 174,20
vymenitelnou a c|st|te|nou vyvijeci naďobou s
automatickým odkalováním a integrovanou regulací

n^třDhnúrh
protipozárni Hapka obdelniková - 315 x 450; provedeni
se servopohonem s pružinou na 230 V a tepelným

3 K Pol3 ks 1,000 7 754,40 7 754,40
čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
movedeni' dodís uveden v T7
protipozárni Hapka obdelniková - 315 x 450; provedeni
se servopohonem s pružinou na 230 V a tepelným

4 K Pol3 ks 1,000 7 754,40 7 754,40
čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
movedeni' dodís uveden v T7
protipozárni Hapka obdelniková - 315 x 280; provedeni
se servopohonem s pružinou na 230 V a tepelným

5 K Pol4 ks 1,000 6 179,40 6 179,40
čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
movedeni' dodís uveden v T7
protipozárni Hapka obdelniková - 315 x 250; provedeni
se servopohonem s pružinou na 230 V a tepelným

6 K Pol5 ks 1,000 6 131,70 6 131,70
čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
movedeni' dodís uveden v T7
Klapka čtyřhranná lamelová - 315 x 200; provedeni

7 K Pol6 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 2 061,90 2 061,90
uveden v TZ
ř<eguiator iconstantnmo prutoicu ctyrnranny - zoo x IljO;
pro průtok vzduchu 300 m3/h; mechanické provedení s

8 K Pol7 ks 1,000 3 384,00 3 384,00
možností nastaveni průtoku na miste instalace; popis
uveden v T7
Klapka čtyřhranná lamelová - 315 x 200 ; s ručním

9 K Pol8 nastavením a aretací polohy pro pevné zaregulování; ks 1,000 1 188,90 1 188,90
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 315 x 200 ; s ručním

10 K Pol8 nastavením a aretací polohy pro pevné zaregulování; ks 1,000 1 188,90 1 188,90
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 315 x 280 ; s ručním

11 K Pol9 nastavením a aretací polohy pro pevné zaregulování; ks 1,000 1 492,20 1 492,20
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 315 x 280; provedeni

12 K Pol10 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 7 531,20 7 531,20
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 315 x 250; provedeni

13 K Polil těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 7 219,80 7 219,80
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 280 x 200; provedeni

14 K Pol12 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 7 030,80 7 030,80
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 280 x 200; provedeni

15 K Pol12 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 7 030,80 7 030,80
dodís uveden v TZ
protipozárni Hapka obdelniková - 400 x 400; provedeni
se servopohonem s pružinou na 24 V a tepelným

16 K Pol13 ks 1,000 6 502,50 6 502,50
čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
orovedeni: dodís uveden v T7
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wotipozarm K|apka otxiemmova - 630 x 4ljlj; proveciem
se servopohonem s pružinou na 24 V a tepelným

17 K Pol14 ks 1,000 7 819,20 7 819,20
čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
movedeni' dodís uveden v T7
Klapka čtyřhranná lamelová - 400 x 400; provedeni

18 K Pol15 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 7 789,50 7 789,50
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 630 x 400; provedeni

19 K Pol16 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 9 382,50 9 382,50
dodís uveden v TZ
llumc hluku čtyřhranný - 500 x 500 l 1 (jOO; buňkové
provedení s minerální výplní, oboustranným náběhem a

20 K Pol17 ks 2,000 3 138,30 6 276,60
perforovaným plechem na vnitrni strane, velikost bunek
500 X 250 l 1000
llumc hluku čtyřhranný - 500 x 500 l 1 500; buňkové
provedení s minerální výplní, oboustranným náběhem a

21 K Pol18 ks 1,000 4 662,90 4 662,90
perforovaným plechem na vnitrni strane, velikost bunek
500 X 250 l 1500
Vyústka čtyřhranná - 625 x 125; jednořadá s regulaci

22 K Pol19 průtoku pro odtah vzduchu; provedení pozinkované pro ks 1,000 824,40 824,40
instalaci do ootrubí
Vyústka čtyřhranná - 425 x 125; dvouřadá s regulaci

23 K Pol20 průtoku pro přívod vzduchu; provedení pozinkované pro ks 3,000 781,20 2 343,60
instalaci do ootrubí
Vyústka čtyřhranná - 425 x 125; dvouřadá s regulaci

24 K Pol20 průtoku pro přívod vzduchu; provedení pozinkované pro ks 3,000 781,20 2 343,60
instalaci do ootrubí
Vyústka čtyřhranná - 325 x 125; jednořadá s regulaci

25 K Pol21 průtoku pro odtah vzduchu; provedení pozinkované pro ks 4,000 558,00 2 232,00
instalaci do Dotrubí
Vyústka čtyřhranná - 325 x 225; jednořadá s regulaci

26 K Pol22 průtoku pro odtah vzduchu; provedení pozinkované pro ks 2,000 643,50 1 287,00
instalaci do ootrubí
Krycí mřížka čtyřhranná - 400 x 400; vyrobena z

27 K Pol23 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 1,000 577,80 577,80
ok cca 15x15 mm
Krycí mřížka čtyřhranná - 315 x 280; vyrobena z

28 K Pol24 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 1,000 471,60 471,60
ok cca 15x15 mm
Krycí mřížka čtyřhranná - 630 x 400; vyrobena z

29 K Pol25 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 1,000 728,10 728,10
ok cca 15x15 mm
Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.1

30 K Pol26 nízkotlaké včetně tvarovek dle výkresové m2 240,000 589,50 141 480,00
dokumentace: dodís ootrubí uveden v TZ
lzoiace proupozarni v proveaeni aie pozaaavtcu vyrooce
protipožárních klapek na potrubí mezi hranou PK a

31 K Pol27 stavební konstrukcí tvořící hranici PÚ; obvykle se jedná m2 15,000 1 634,40 24 516,00
o izolaci z minerální vaty v zesíleném provedení až 120
m m' Mm.<tnvmné nrnvmdmn i' nnni.< nvmdm
lzoiace proupozarni s TljňKCI tepeme a atcusuctce

izolace do střešních prostor s velkým rozdílem teplot;
32 K Pol28 popis uveden v TZ; dvouvrstvá izolace z minerální vaty m2 185,000 1 773,90 328 171,50

položená se vzájemným posunem vrstev; celková
tlnnšťkm inn mm' vněiší nnvrch nnmtřmn h|iníknvn|!
Izolace akustická a tepelná z minerální vaty s tlousťkou

33 K Pol29 60 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 45,000 476,10 21 424,50
hliníkovou folií
Izolace tepelná a akustická z minerální vaty s tloušťkou

34 K Pol30 40 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 5,000 452,70 2 263,50
hliníkovou folií
pomocný materiál pro spojování, upevnění, těsnění a

35 K Pol31 . . kg 250,000 98,10 24 525,00
kotveni orvku VZT
Certihkovany systém protipozárniho utěsněni VL l
prostupů minerální vatou " protipožárním tmelem,

36 K Pol32 brň 9,000 1 448,10 13 032,90
pózami odolnost shodna s pózami odolností
konstrukce ví7 m"oiekt rxUárni ochmnv

d D2 Zařízení Č.2 - depozitář 1.03 755 654,40
vzaucno[ecnn|cKa jeanouca sestavna ve vnnrnim

provedení pro 5200 m3/h; další podrobnosti a
37 K Pol33 informace jsou uvedeny v TZ a výkresové kpl 1,000 223 467,30 223 467,30

dokumentaci; sestava: manžeta, klapka, filtr kapsový
cm filtr F7 vmntilátnr c: FC mntnrmm (4ňň\/ l
rarrn vyvijec - o Kg/n l 4uu v l o řcvv; [ecnr)|cKe

informace a popis zařízení uveden v TZ; kompaktní
odporové provedení; vyvíječ bude vybaven

38 K Pol34 kpl 1,000 89 856,00 89 856,00
vymenitelnou a c|st|te|nou vyvijeci naďobou s
automatickým odkalováním a integrovanou regulací

n^třDhnúrh
protipozárni Hapka obdelniková - 630 x 400; provedeni
se servopohonem s pružinou na 230 V a tepelným

39 K Pol35 ks 1,000 8 405,10 8 405,10
čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
movedeni' dodís uveden v T7
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wotipozarm K|apka otxiemmova - 630 x 4ljlj; proveciem
se servopohonem s pružinou na 230 V a tepelným

40 K Pol35 ks 1,000 8 405,10 8 405,10
čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
movedeni' dodís uveden v T7
Klapka čtyřhranná lamelová - 315 x 200; provedeni

41 K Pol6 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 2 061,90 2 061,90
uveden v TZ
Regulátor Konstantního průtoku čtyřhranný - 300 x IljO;
pro průtok vzduchu 600 m3/h; mechanické provedení s

42 K Pol36 ks 1,000 3 550,50 3 550,50
možností nastaveni průtoku na miste instalace; popis
uveden v T7
Klapka čtyřhranná lamelová - 450 x 315; provedeni

43 K Pol37 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 7 720,20 7 720,20
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 450 x 315; provedeni

44 K Pol37 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 7 720,20 7 720,20
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 560 x 450; provedeni

45 K Pol38 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 9 783,90 9 783,90
dodís uveden v TZ
protipozárni Hapka obdelniková - boo x 630; provedeni
se servopohonem s pružinou na 24 V a tepelným

46 K Pol39 ks 1,000 9 753,30 9 753,30
čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
movedeni' dodís uveden v T7
protipozárni Hapka obdelniková - boo x 630; provedeni

se servopohonem s pružinou na 24 V a tepelným
47 K Pol39 ks 1,000 9 753,30 9 753,30

čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
movedeni' dodís uveden v T7
Klapka čtyřhranná lamelová - 800 x 630; provedeni

48 K Pol40 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 10 647,90 10 647,90
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 800 x 630; provedeni

49 K Pol40 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 10 647,90 10 647,90
dodís uveden v TZ
immic hluku ctyrnranny - 1 (joo x bOO l 2 ooo; buňlcove
provedení s minerální výplní, oboustranným náběhem a

50 K Pol41 ks 2,000 11 720,70 23 441,40
perforovaným plechem na vnitrni strane, velikost bunek
500 X 250 l ?000
Vyústka čtyřhranná - 325 x 225; dvouřadá s regulaci

51 K Pol42 průtoku pro přívod vzduchu; provedení pozinkované pro ks 8,000 755,10 6 040,80
instalaci do ootrubí
Vyústka čtyřhranná - 525 x 325; jednořadá s regulaci

52 K Pol43 průtoku pro odtah vzduchu; provedení pozinkované pro ks 4,000 978,30 3 913,20
instalaci do ootrubí
Krycí mřížka čtyřhranná - 800 x 630; vyrobena z

53 K Pol44 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 2,000 1 260,00 2 520,00
ok cca 15x15 mm
Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.1

54 K Pol26 nízkotlaké včetně tvarovek dle výkresové m2 160,000 589,50 94 320,00
dokumentace: dodís ootrubí uveden v TZ
lzoiace proupozarni s TljňKCI tepeme a atcusuctce
izolace do střešních prostor s velkým rozdílem teplot;

55 K Pol28 popis uveden v TZ; dvouvrstvá izolace z minerální vaty m2 75,000 1 773,90 133 042,50
položená se vzájemným posunem vrstev; celková
tlnnšťkm inn mm' vněiší nnvrch nnmtřmn h|iníknvn|!
Izolace akustická a tepelná z minerální vaty s tlousťkou

56 K Pol29 60 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 70,000 476,10 33 327,00
hliníkovou folií
Izolace tepelná a akustická z minerální vaty s tloušťkou

57 K Pol30 40 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 5,000 452,70 2 263,50
hliníkovou folií
pomocný materiál pro spojováni, upevněni, těsněni a

58 K Pol45 kotvení prvků VZT; (včetně rámů z ocelových profilů kg 200,000 173,70 34 740,00
Dřo uložení tlumičů hluku v Udním Drostoru)
Certihkovany systém protipozárřNho utěsněni VL l
prostupů minerální vatou " protipožárním tmelem,

59 K Pol32 brň 14,000 1 448,10 20 273,40
pózami odolnost shodna s pózami odolností
konstrukce. viz m"oiekt mžárni ochranv.

d D3 Zařízení Č.3 - depozitář 1.10 985 464,90
vzaucno[ecnn|cKa jeanouca sestavna ve vnnrnim

provedení pro 9000 m3/h; další podrobnosti a
60 K Pol46 informace jsou uvedeny v TZ a výkresové kpl 1,000 320 213,70 320 213,70

dokumentaci; sestava: manžeta, klapka, filtr kapsový
cm filtr F7 vmntilátnr c: FC mntnrmm (4ňň\/ l
rarrn vyvijec - "j Kg/n l 4uu v l "j řcvv; [ecnr)|cKe

informace a popis zařízení uveden v TZ; kompaktní
odporové provedení; vyvíječ bude vybaven

61 K Pol47 kpl 1,000 93 013,20 93 013,20
vymenitelnou a c|st|te|nou vyvijeci naďobou s
automatickým odkalováním a integrovanou regulací

n^třDhnúrh
protipozárni Hapka obdelniková - 1000 x 400;
provedení se servopohonem s pružinou na 230 V a

62 K Pol48 ks 1,000 9 104,40 9 104,40
tepelným čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení);
atestované movedeni' dodís uveden v T7
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wotipozarm K|apka otxiemmova - 1000 x 4oo;
provedení se servopohonem s pružinou na 230 V a

63 K Pol48 ks 1,000 9 104,40 9 104,40
tepelným čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení);
atestované movedeni' dodís uveden v T7
Klapka čtyřhranná lamelová - 710 x 315; provedeni

64 K Pol49 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 9 246,60 9 246,60
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 710 x 315; provedeni

65 K Pol49 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 9 246,60 9 246,60
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 1 120 x 315; provedeni

66 K Pol50 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 9 870,30 9 870,30
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 315 x 200; provedeni

67 K Pol6 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 2 061,90 2 061,90
uveden v TZ
ř<eguiator iconstantnmo prutoicu ctyrnranny - 300 x Ibl);
pro průtok vzduchu 1000 m3/h; mechanické provedení

68 K Pol51 ks 1,000 3 714,30 3 714,30
s možností nastaveni průtoku na miste instalace; popis
uveden v T7
protipozárni Hapka obdelniková - 1 (joo x 900;
provedení se servopohonem s pružinou na 24 V a

69 K Pol52 ks 1,000 11 643,30 11 643,30
tepelným čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení);
atestované movedeni' dodís uveden v T7
protipozárni Hapka obdelniková - 1 (joo x 900;

provedení se servopohonem s pružinou na 24 V a
70 K Pol52 ks 1,000 11 643,30 11 643,30

tepelným čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení);
atestované movedeni' dodís uveden v T7
Klapka čtyřhranná lamelová - 1 000 x 900; provedeni

71 K Pol53 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 14 098,50 14 098,50
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 1 000 x 900; provedeni

72 K Pol53 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 14 098,50 14 098,50
dodís uveden v TZ
immic hluku ctyrnranny - 1 bOO x bOO l 2 ooo; buňlcove
provedení s minerální výplní, oboustranným náběhem a

73 K Pol54 ks 2,000 17 164,80 34 329,60
perforovaným plechem na vnitrni strane, velikost bunek
500 X 250 l ?000
Vyústka čtyřhranná - 425 x 225; dvouřadá s regulaci

74 K Pol55 průtoku pro přívod vzduchu; provedení pozinkované pro ks 14,000 918,90 12 864,60
instalaci do ootrubí
Vyústka čtyřhranná - 625 x 425; jednořadá s regulaci

75 K Pol56 průtoku pro odtah vzduchu; provedení pozinkované pro ks 5,000 1 227,60 6 138,00
instalaci do ootrubí
Krycí mřížka čtyřhranná - 1 000 x 900; vyrobena z

76 K Pol57 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 2,000 1 745,10 3 490,20
ok cca 15x15 mm
Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.1

77 K Pol26 nízkotlaké včetně tvarovek dle výkresové m2 380,000 589,50 224 010,00
dokumentace: dodís ootrubí uveden v TZ
Izolace akustická a tepelná z minerální vaty s tloušťkou

78 K Pol29 60 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 75,000 476,10 35 707,50
hliníkovou folií
Izolace tepelná a akustická z minerální vaty s tloušťkou

79 K Pol30 40 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 150,000 452,70 67 905,00
hliníkovou folií
pomocný materiál pro spojováni, upevněni, těsněni a

80 K Pol58 kotvení prvků VZT; (včetně rámů z ocelových profilů kg 400,000 173,70 69 480,00
Dřo uložení tlumičů hluku a Dotrubí v Dodzemním
Certihkovany systém protipozárřNho utěsněni VL l
prostupů minerální vatou " protipožárním tmelem,

81 K Pol32 brň 10,000 1 448,10 14 481,00
pózami odolnost shodna s pózami odolností
konstrukce ví7 m"oiekt rxUárni ochmnv

d D4 Zařízení Č.4 - depozitář 2.07 1 203 007,50
vzaucno[ecnn|cKa jeanouca sestavna ve vnnrnim

provedení pro 7200 m3/h; další podrobnosti a
82 K Pol59 informace jsou uvedeny v TZ a výkresové kpl 1,000 260 633,70 260 633,70

dokumentaci; sestava: manžeta, klapka, filtr kapsový
cm filtr F7 vmntilátnr c: FC mntnrmm (4ňň\/ l
rarrn vyvijec - či Kg/n l 4uu v l o řcvv; [ecnr)|cKe

informace a popis zařízení uveden v TZ; kompaktní
odporové provedení; vyvíječ bude vybaven

83 K Pol60 kpl 1,000 89 856,00 89 856,00
vymenitelnou a cistitelnou vyvijeci naďobou s
automatickým odkalováním a integrovanou regulací

n^třDhnúrh
protipozárni Hapka obdelniková - 500 x 630; provedeni
se servopohonem s pružinou na 230 V a tepelným

84 K Pol61 ks 1,000 8 661,60 8 661,60
čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
movedeni' dodís uveden v T7
protipozárni Hapka obdelniková - 630 x 630; provedeni
se servopohonem s pružinou na 230 V a tepelným

85 K Pol62 ks 1,000 8 942,40 8 942,40
čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
movedeni' dodís uveden v T7
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Klapka čtyřhranná lamelová - 315 x 200; provedeni
86 K Pol6 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 2 061,90 2 061,90

uveden v TZ
Regulátor Konstantního průtoku čtyřhranný - 300 x 150;
pro průtok vzduchu 850 m3/h; mechanické provedení s

87 K Pol63 ks 1,000 3 714,30 3 714,30
možností nastaveni průtoku na miste instalace; popis
uveden v T7
Klapka čtyřhranná lamelová - 1 000 x 315; provedeni

88 K Pol64 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 9 582,30 9 582,30
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 630 x 280; provedeni

89 K Pol65 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 7 938,00 7 938,00
dodís uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 630 x 280; provedeni

90 K Pol65 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 7 938,00 7 938,00
dodís uveden v TZ
wotipozarm K|apka otxiemmova - 1 250 x 1 ooo;
provedení se servopohonem s pružinou na 24 V a

91 K Pol66 ks 1,000 13 136,40 13 136,40
tepelným čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení);
atestované movedeni' dodís uveden v T7
Klapka čtyřhranná lamelová - 1 250 x 1 000; provedeni

92 K Pol67 těsné včetně servopohonu s pružinou na 24 V (on/off); ks 1,000 14 691,60 14 691,60
dodís uveden v TZ
llumc hluku čtyřhranný - 1 (joo x /50 l 2 (jOO; buňkové
provedení s minerální výplní, oboustranným náběhem a

93 K Pol68 ks 1,000 16 748,10 16 748,10
perforovaným plechem na vnitrni strane, velikost bunek
500 X ?50 l ?000
llumc hluku čtyřhranný - 1 (joo x /50 l 2 (jOO; buňkové
provedení s minerální výplní, oboustranným náběhem a

94 K Pol68 ks 1,000 16 748,10 16 748,10
perforovaným plechem na vnitrni strane, velikost bunek
500 X ?50 l ?000
Vyústka čtyřhranná - 625 x 325; jednořadá s regulaci

95 K Pol69 průtoku pro odtah vzduchu; provedení pozinkované pro ks 5,000 1 098,90 5 494,50
instalaci do ootrubí
Vyústka čtyřhranná - 425 x 225; dvouřadá s regulaci

96 K Pol70 průtoku pro přívod vzduchu; provedení pozinkované pro ks 12,000 918,90 11 026,80
instalaci do ootrubí
Krycí mřížka čtyřhranná - 1 250 x 1 000; vyrobena z

97 K Pol71 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 1,000 2 311,20 2 311,20
ok cca 15x15 mm
Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.1

98 K Pol26 nízkotlaké včetně tvarovek dle výkresové m2 380,000 589,50 224 010,00
dokumentace: dodís ootrubí uveden v TZ
lzoiace proupozarni v proveaeni aie pozaaavtcu vyrooce
protipožárních klapek na potrubí mezi hranou PK a

99 K Pol27 stavební konstrukcí tvořící hranici PÚ; obvykle se jedná m2 20,000 1 634,40 32 688,00
o izolaci z minerální vaty v zesíleném provedení až 120
m m' ná nrmimdmn i' nnnic: ii\icáq
lzoiace proupozarni s TljňKCI tepeme a atcusuctce
izolace do střešních prostor s velkým rozdílem teplot;

100 K Pol28 popis uveden v TZ; dvouvrstvá izolace z minerální vaty m2 190,000 1 773,90 337 041,00

položená se vzájemným posunem vrstev; celková

t|n|lčťkÁ inn mm' vnáičí nnvrch nnMřbn hliníknvnn
Izolace akustická a tepelná z minerální vaty s tloušťkou

101 K Pol29 60 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 55,000 476,10 26 185,50

hliníkovou folií
Izolace tepelná a akustická z minerální vaty s tloušťkou

102 K Pol30 40 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 5,000 452,70 2 263,50

hliníkovou folií
pomocný materiál pro spojováni, upevněni, těsněni a

103 K Pol45 kotvení prvků VZT; (včetně rámů z ocelových profilů kg 450,000 173,70 78 165,00
Dřo uložení tlumičů hluku v Udním m"ostoru)
Certihkovany systém protipozárniho utěsněni VL l

prostupů minerální vatou " protipožárním tmelem,
104 K Pol32 brň 16,000 1 448,10 23 169,60

pózami odolnost shodna s pózami odolností
konstrukce ví7 m"oiekt rxUárni ochmnv

d D5 Zařízení Č.5 - centrální úprava Ve 519 471,90
vzaucno[ecnn|cKa jeanouca sestavna ve vnnrnim

provedení nad sebou pro přívod a odtah 2800/2500
105 K Pol72 m3/h; další podrobnosti a informace jsou uvedeny v TZ kpl 1,000 269 509,50 269 509,50

a výkresové dokumentaci; sestava přívodu: manžeta,
kknkm filtr kmn.<nvú MS .<nrhční rntmční vúměník 77T
wotipozarm K|apka otxiemmova - 315 x 4ljlj; proveciem

se servopohonem s pružinou na 230 V a tepelným
106 K Pol73 ks 1,000 6 451,20 6 451,20

čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
movedeni' dodís uveden v T7
protipozárni Hapka obdelniková - 315 x 315; provedeni

se servopohonem s pružinou na 230 V a tepelným
107 K Pol74 ks 1,000 6 237,00 6 237,00

čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
movedeni' dodís uveden v T7
protipozárni Hapka obdelniková - 400 x 315; provedeni

se servopohonem s pružinou na 230 V a tepelným
108 K Pol75 ks 1,000 6 371,10 6 371,10

čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
movedeni' dodís uveden v T7
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immic hluku ctyrnranny - bOO x bOO l 1 ooo; buňkove
provedení s minerální výplní, oboustranným náběhem a

109 K Pol17 ks 2,000 3 138,30 6 276,60
perforovaným plechem na vnitrni strane, velikost bunek
500 X ?50 l 1000
immic hluku ctyrnranny - bOO x bOO l 1 bljlj; buňkove
provedení s minerální výplní, oboustranným náběhem a

110 K Pol18 ks 1,000 4 662,90 4 662,90
perforovaným plechem na vnitrni strane, velikost bunek
500 X ?50 l 1500
llumc hluku čtyřhranný - 400 x 1 (jOO l 1 (jOO; buňkové
provedení s minerální výplní, oboustranným náběhem a

111 K Pol76 ks 1,000 5 538,60 5 538,60
perforovaným plechem na vnitrni strane, velikost bunek
500 X ?00 l 1000
Vyústka čtyřhranná - 625 x 225; jednořadá s regulaci

112 K Pol77 průtoku pro odtah vzduchu; provedení pozinkované pro ks 2,000 944,10 1 888,20
instalaci do ootrubí
Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 560; vyrobena z

113 K Pol78 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 1,000 805,50 805,50
ok cca 15x15 mm
Krycí mřížka čtyřhranná - 315 x 500; vyrobena z

114 K Pol79 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 1,000 626,40 626,40
ok cca 15x15 mm
Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.1

115 K Pol26 nízkotlaké včetně tvarovek dle výkresové m2 120,000 589,50 70 740,00
dokumentace: dodís ootrubí uveden v TZ
lzoiace proupozarni v proveaeni aie pozaaavtcu vyrooce
protipožárních klapek na potrubí mezi hranou PK a

116 K Pol27 stavební konstrukcí tvořící hranici PÚ; obvykle se jedná m2 20,000 1 634,40 32 688,00
o izolaci z minerální vaty v zesíleném provedení až 120
m m' ná nrmimdmn i' nnnic: ii\icáq
lzoiace proupozarni s TljňKCI tepeme a atcusuctce
izolace do střešních prostor s velkým rozdílem teplot;

117 K Pol28 popis uveden v TZ; dvouvrstvá izolace z minerální vaty m2 20,000 1 773,90 35 478,00

položená se vzájemným posunem vrstev; celková

t|n|lčťkÁ inn mm' vnáičí nnvrch nnMřmn hliníknvnn
Izolace akustická a tepelná z minerální vaty s tloušťkou

118 K Pol29 60 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 110,000 476,10 52 371,00

hliníkovou folií
Izolace tepelná a akustická z minerální vaty s tloušťkou

119 K Pol30 40 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 5,000 452,70 2 263,50

hliníkovou folií
pomocný materiál pro spojování, upevnění, těsnění a

120 K Pol31 . . kg 120,000 98,10 11 772,00
kotveni prvku VZT
Certihkovany systém protipozárniho utěsněni VL l
prostupů minerální vatou " protipožárním tmelem,

121 K Pol32 brň 4,000 1 448,10 5 792,40
pózami odolnost shodna s pózami odolností
konstrukce ví7 m"oiekt rxUárni ochmnv

d D6 Zařízení Č.6 - chodba 117 589,50
vzaucnorecnn|cKa jeanoTKa sesravna ve vmrrnim

podstropním provedení pro 2500 m3/h; další
podrobnosti a informace jsou uvedeny v TZ a

122 K Pol80 kpl 1,000 91 489,50 91 489,50
vykresove dokumentaci; sestava: manžeta, klapka, filtr
kapsový m5, ventilátor s EC motorem (400V l 2 ks x
n LLA k\/\/\ m řCM1

llumc hluku čtyřhranný - 1 (joo x 250 l 1 (jOO; buňkové
provedení s minerální výplní, oboustranným náběhem a

123 K Pol81 ks 1,000 3 347,10 3 347,10
perforovaným plechem na vnitrni strane, velikost bunek
500 X 250 l 1000
immic hluku ctyrnranny - 1 (joo x 250 l 1 ooo; buňlcove
provedení s minerální výplní, oboustranným náběhem a

124 K Pol81 ks 1,000 3 347,10 3 347,10
perforovaným plechem na vnitrni strane, velikost bunek
500 X ?50 l 1000
Vyústka čtyřhranná - 525 x 225; dvouřadá s regulaci

125 K Pol82 průtoku pro přívod vzduchu; provedení pozinkované pro ks 3,000 1 047,60 3 142,80
instalaci do ootrubí
Krycí mřížka čtyřhranná - 1 000 x 250; vyrobena z

126 K Pol83 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 1,000 697,50 697,50
ok cca 15x15 mm
Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.1

127 K Pol26 nízkotlaké včetně tvarovek dle výkresové m2 15,000 589,50 8 842,50
dokumentace: dodís Dotrubí uveden v TZ
Izolace akustická a tepelná z minerální vaty s tloušťkou

128 K Pol29 60 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 10,000 476,10 4 761,00
hliníkovou folií
pomocný materiál pro spojování, upevnění, těsnění a

129 K Pol31 . . kg 20,000 98,10 1 962,00
kotveni prvku VZT

d D7 Zařízení Č.7 - hygienické zařízení 23 895,00
ventnator Křljňový potruom raaiami - u "l Z:j; parametry
a popis zařízení jsou uvedeny v TZ; 230 V l 50 Hzl 50

130 K Pol84 W; jm. průtok 160 m3/h; vyroben z pozinkovaného kpl 1,000 2 779,20 2 779,20
plechu s těsnou skříní a ložisky pro instalaci v libovolné
nn|n7c" vřmtná mMmriáhi nrn ň<A7M1Í

Pružná manžeta kruhová - O 125 l 150; příslušenství
131 K Pol85 . ks 2,000 117,00 234,00

ventilatoru
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Klapka zpětná kruhová - O 125; těsná s pružinkou; z
132 K Pol86 . . ks 1,000 218,70 218,70

Dozinkovaneho plechu
vyrutcova niavice Křůňova samotanova - u "l Z:j;
provedení nerez včetně všech nadstřešních částí a

133 K Pol87 prostupu střechou; potrubí nad střechou bude opatřeno ks 1,000 9 488,70 9 488,70
tepelnou minerální izolací 60 mm s opláštěnm
nÉ"rÉ"7n\lúm nk"chmm
verm- ito; oasavaci prveřc ao poanieau ||sovar)y z
pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bílým
vypalovacím lakem; včetně zděře pro upevnění do

134 K Pol88 ks 3,000 158,40 475,20
podhledu a napojeni na pružnou hadici; pro průtok cca
25 až 100 m3/h s proměnnou tlakovou ztrátou
n m etmmn i m
Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu včetně

135 K Pol89 . brň 15,000 296,10 4 441,50
tvarovek: dodis uveden v TZ
Izolace akustická a tepelná z minerální vaty s tloušťkou

136 K Pol29 60 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 5,000 476,10 2 380,50
hliníkovou folií
pomocný materiál pro spojování, upevnění, těsnění a

137 K Pol31 . . kg 10,000 98,10 981,00
kotveni prvku VZT
Certihkovany systém protipozárniho utěsněni VL l
prostupů minerální vatou " protipožárním tmelem,

138 K Pol32 brň 2,000 1 448,10 2 896,20
pózami odolnost shodna s pózami odolností
konstrukce ví7 m"oiekt rxUárni ochmnv

d DB Zařízení Č.8 - strojovna VZT 72 673,20
ventnator potruom ctyrnranny - 3uu x z:ju; parametry a
popis zařízení jsou uvedeny v TZ; 230 V l 50 Hz l 520

139 K Pol90 W; jm. průtok 1400 m3/h; vyroben z pozinkovaného kpl 1,000 15 151,50 15 151,50
plechu s těsnou skříní a ložisky pro instalaci v libovolné
nn|n7c" vřmtná mMmriáhi nrn ň<A7M1Í

protipozárni Hapka obdelniková - 315 x 250; provedeni
se servopohonem s pružinou na 230 V a tepelným

140 K Pol5 ks 1,000 6 131,70 6 131,70
čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
orovedeni: dodís uveden v T7
Klapka čtyřhranná lamelová - 500 x 250; provedeni

141 K Pol91 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 2 414,70 2 414,70
uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 500 x 400; provedeni

142 K Pol92 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 2 932,20 2 932,20
uveden v TZ
Pružná manžeta čtyřhranná - 500 x 250 l 150;

143 K Pol93 ks 2,000 769,50 1 539,00
Dr|s|usenstv| ventilatoru
llumc hluku čtyřhranný - 500 x 250 l 1 (jOO; buňkové
provedení s minerální výplní, oboustranným náběhem a

144 K Pol94 ks 2,000 1 777,50 3 555,00
perforovaným plechem na vnitrni strane, velikost bunek
500 ¥ ?50 l 1000
Kryči mřížka čtyřhranná - 500 x 250; vyrobena z

145 K Pol95 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 1,000 582,30 582,30
ok cca 15x15 mm
Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 400; vyrobena z

146 K Pol96 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 2,000 685,80 1 371,60
ok cca 15x15 mm
Krycí mřížka čtyřhranná - 250 x 400; vyrobena z

147 K Pol97 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 1,000 477,90 477,90
ok cca 15x15 mm
Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.1

148 K Pol26 nízkotlaké včetně tvarovek dle výkresové m2 15,000 589,50 8 842,50
dokumentace: dodís Dotrubí uveden v TZ
lzoiace proupozarni v proveaeni aie pozaaavtcu vyrooce
protipožárních klapek na potrubí mezi hranou PK a

149 K Pol27 stavební konstrukcí tvořící hranici PÚ; obvykle se jedná m2 10,000 1 634,40 16 344,00
o izolaci z minerální vaty v zesíleném provedení až 120
m m' ná nrmimdmn i' nnnic: ii\icáq
Izolace akustická a tepelná z minerální vaty s tloušťkou

150 K Pol29 60 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 10,000 476,10 4 761,00
hliníkovou folií
Izolace tepelná a akustická z minerální vaty s tloušťkou

151 K Pol30 40 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 5,000 452,70 2 263,50
hliníkovou folií
pomocný materiál pro spojování, upevnění, těsnění a

152 K Pol31 . . kg 20,000 98,10 1 962,00
kotveni orvku VZT
Certihkovany systém protipozárniho utěsněni VL l
prostupů minerální vatou " protipožárním tmelem,

153 K Pol32 brň 3,000 1 448,10 4 344,30
pózami odolnost shodna s pózami odolností
konstrukce ví7 m"oiekt rxUárni ochmnv

d D9 Zařízení Č.9 - strojovna výtahu 58 011,30
ventnator potruom ctyrnranny - bUU x áuu; parametry a
popis zařízení jsou uvedeny v TZ; 230 V l 50 Hz l 660

154 K Pol98 W; jm. průtok 1800 m3/h; vyroben z pozinkovaného ks 1,000 21 263,40 21 263,40
plechu s těsnou skříní a ložisky pro instalaci v libovolné
nn|n7c!' včmtně mmtmriáhi nrn ň.<37QŇ

Pružná manžeta čtyřhranná - 600 x 300 l 150;
155 K Pol99 ks 2,000 910,80 1 821,60

prdusenstvi ventilatoru
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Klapka čtyřhranná lamelová - 600 x 300; provedeni
156 K Pol100 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 2 968,20 2 968,20

uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 500 x 400; provedeni

157 K Pol92 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 2 932,20 2 932,20
uveden v TZ
protipozárni Hapka obdelniková - 500 x 200; provedeni
se servopohonem s pružinou na 230 V a tepelným

158 K Pol101 ks 1,000 9 412,20 9 412,20
čidlem (rucni, dalkove a tepelne spustení); atestovane
movedeni' dodís uveden v T7
Tlumič hluku čtyřhranný - 600 x 300 l 1 000;

159 K Pol102 ks 2,000 2 645,10 5 290,20
Dr|s|usenstv| ventilatoru (kuhsovv s mmeralni naolní)
Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 200; vyrobena z

160 K Pol103 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 1,000 559,80 559,80
ok cca 15x15 mm
Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 400; vyrobena z

161 K Pol96 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 2,000 685,80 1 371,60
ok cca 15x15 mm
Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 450; vyrobena z

162 K Pol104 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 1,000 755,10 755,10
ok cca 15x15 mm
Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.1

163 K Pol26 nízkotlaké včetně tvarovek dle výkresové m2 10,000 589,50 5 895,00
dokumentace: dodís Dotrubí uveden v TZ
Izolace akustická a tepelná z minerální vaty s tloušťkou

164 K Pol29 60 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 10,000 476,10 4 761,00
hliníkovou folií
pomocný materiál pro spojování, upevnění, těsnění a

165 K Pol31 . . kg 10,000 98,10 981,00
kotveni prvku VZT

d D10 Zařízení Č.10 - rozvodna EL 12 798,90
ventnator Křljňový potruom raaiami - u "l t)u; parametry
a popis zařízení jsou uvedeny v TZ; 230 V l 50 Hzl 130

166 K Pol105 W; jm. průtok 500 m3/h; vyroben z pozinkovaného kpl 1,000 3 292,20 3 292,20
plechu s těsnou skříní a ložisky pro instalaci v libovolné
nn|n7c" včmtná mMmriáhi nrn ňRA7M1Í

Pružná manžeta kruhová - O 160 l 150; příslušenství
167 K Pol106 . ks 1,000 132,30 132,30

ventilatoru
Klapka čtyřhranná lamelová - 250 x 250; provedeni

168 K Pol107 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 2 191,50 2 191,50
uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 250 x 250; provedeni

169 K Pol107 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 2 191,50 2 191,50
uveden v TZ
Krycí mřížka kruhová - O 160; vyrobena z

170 K Pol108 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 1,000 127,80 127,80
ok cca 15x15 mm
Krycí mřížka čtyřhranná - 250 x 250; vyrobena z

171 K Pol109 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 3,000 475,20 1 425,60
ok cca 15x15 mm
Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.1

172 K Pol26 nízkotlaké včetně tvarovek dle výkresové m2 5,000 589,50 2 947,50
dokumentace: dodís ootrubí uveden v TZ
pomocný materiál pro spojování, upevnění, těsnění a

173 K Pol31 . . kg 5,000 98,10 490,50
kotveni prvku VZT

d Dli Zařízení Č.11 - server 79 153,20
ventnator Křljňový potruom raaiami - u "l Z:j; parametry
a popis zařízení jsou uvedeny v TZ; 230 V l 50 Hzl 50

174 K Pol110 W; jm. průtok 130 m3/h; vyroben z pozinkovaného kpl 1,000 2 779,20 2 779,20
plechu s těsnou skříní a ložisky pro instalaci v libovolné
nn|n7c" vřmtná mMmriáhi nrn ň<A7M1Í

vnejsi cniacnci jeanotKa typu spiit pro mstaiaci (jo
vnějších prostor v provedení invertor tepelné čerpadlo

175 K Pol111 pro chladivo R32; parametry a popis zařízení jsou kpl 1,000 28 698,30 28 698,30
uvedeny v TZ; 230 V l 50 Hz l 2 kW; předpokládaný
chkdící vúknn ěj k\N' včmtně .<i|mnth|nk|°l nrn n.<:'j
vnnrni cniacnci jeanouca typu spin v nastennem
provedení; chladivo R32; parametry a popis zařízení

176 K Pol112 jsou uvedeny v TZ; 230 V l 50 Hz - napájeno z vnější kpl 1,000 37 028,70 37 028,70
jednotky; předpokládaný chladící výkon 6 kW; včetně
intmcirnvmnáhn .<v.<támii MmR .< kmhmlnvúm nvkdmčmm pin
Chladivové měděné potrubí včetně parotěsné tepelné

177 K Pol113 izolace a propojovací kabeláže (provedení dle předpisu brň 5,000 740,70 3 703,50
a oožadavků vYrobce iednotek): trasa (dvoiice ootrubí)
Pružná manžeta kruhová - O 125 l 150; příslušenství

178 K Pol85 . ks 1,000 117,00 117,00
ventilatoru
Klapka zpětná kruhová - O 160; těsná s pružinkou; z

179 K Pol114 . . ks 1,000 912,60 912,60
oozmkovaneho olechu
Krycí mřížka kruhová - O 125; vyrobena z

180 K Pol115 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 1,000 104,40 104,40
ok cca 15x15 mm
Krycí mřížka kruhová - O 160; vyrobena z

181 K Pol108 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 1,000 127,80 127,80
ok cca 15x15 mm
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oceiova Konstí"ukce poci vnejsi Kondenzacn| jednotku;
vyrobit na míru z ocelových profilů s povrchovou

182 K Pol116 ks 1,000 3 765,60 3 765,60
ochranou zarovym zin kovanim; rozmer cca
300x900x?OO mm l hmotnost cca 5 Kci
Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu včetně

183 K Pol117 . brň 1,000 271,80 271,80
tvarovek: dopis uveden v TZ
pomocný materiál pro spojování, upevnění, těsnění a

184 K Pol31 . . kg 2,000 98,10 196,20
kotveni orvku VZT
|v|eKKa pózami ucpavtca saruzeneno prostupu z
minerální vlny 120 kg/m3 a z nátěru protipožární lepící

185 K Pol118 hmoty, vč. atestu. Prostupující potrubí bude opatřeno kpl 1,000 1 448,10 1 448,10
protipožárním nátěrem v délce minimálně 150mm za
nnžárná dálící knnc:tnikci

d D12 Zařízení Č.12 - SHZ 31 356,00
ventnator Křljňový potruom raaiami - u z:ju; parametry
a popis zařízení jsou uvedeny v TZ; 230 V l 50 Hzl 180

186 K Pol119 W; jm. průtok 900 m3/h; vyroben z pozinkovaného kpl 1,000 4 154,40 4 154,40
plechu s těsnou skříní a ložisky pro instalaci v libovolné
nn|n7c" vřetná mMmriáhi nrn ň<A7M1Í

ventnator Křljňový potruom raaiami - u z:ju; parametry
a popis zařízení jsou uvedeny v TZ; 230 V l 50 Hzl 180

187 K Pol120 W; jm. průtok 900 m3/h; vyroben z pozinkovaného kpl 1,000 4 154,40 4 154,40
plechu s těsnou skříní a ložisky pro instalaci v libovolné
nn|n7c" vřmtná mMmriáhi nrn ň<A7M1Í

Pružná manžeta kruhová - O 250 l 150; příslušenství
188 K Pol121 . . ks 2,000 170,10 340,20

ventilatoru
Klapka čtyřhranná lamelová - 315 x 315; provedeni

189 K Pol122 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 2 561,40 2 561,40
uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 315 x 315; provedeni

190 K Pol122 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 2 561,40 2 561,40
uveden v TZ
Tlumič hluku kruhový s nástavci - O 250 l 900; vyroben

191 K Pol123 . . . . . . . ks 2,000 2 295,00 4 590,00
z Dozinkovaneho Mechu s vvplni mmeralni vatou
Krycí mřížka kruhová - O 250; vyrobena z

192 K Pol124 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 2,000 207,00 414,00
ok cca 15x15 mm
Krycí mřížka čtyřhranná - 315 x 315; vyrobena z

193 K Pol125 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 2,000 471,60 943,20
ok cca 15x15 mm
Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.1

194 K Pol26 nízkotlaké včetně tvarovek dle výkresové m2 10,000 589,50 5 895,00
dokumentace: dodís ootrubí uveden v TZ
Izolace akustická a tepelná z minerální vaty s tloušťkou

195 K Pol29 60 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 10,000 476,10 4 761,00
hliníkovou folií
pomocný materiál pro spojování, upevnění, těsnění a

196 K Pol31 . . kg 10,000 98,10 981,00
kotveni prvku VZT

d D13 Zařízení Č.13 - kotelna 9 052,20
Klapka čtyřhranná lamelová - 250 x 250; provedeni

197 K Pol107 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 2 191,50 2 191,50
uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 250 x 250; provedeni

198 K Pol107 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 2 191,50 2 191,50
uveden v TZ
protidešťová Zaluzie čtyřhranná - 250 x 250; včetně sita
a rámu; provedení s matným vypalovacím lakem RAL

199 K Pol126 ks 1,000 1 966,50 1 966,50
9006; shodne provedeni s okolni fasadou, před
dodávkou ověřit
Krycí mřížka čtyřhranná - 250 x 250; vyrobena z

200 K Pol109 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 3,000 475,20 1 425,60
ok cca 15x15 mm
Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.1

201 K Pol26 nízkotlaké včetně tvarovek dle výkresové m2 2,000 589,50 1 179,00
dokumentace: dodís ootrubí uveden v TZ
pomocný materiál pro spojování, upevnění, těsnění a

202 K Pol31 . . kg 1,000 98,10 98,10
kotveni prvku VZT

d D14 Zařízení Č.14 - zdroj ledové vody 750 142,80
výřoDřHK cniaau DIoKový pro vr)|[rr)| |r)s[a|ac| s

radiálními ventilátory s EC motory se vzduchem
chlazeným kondenzátorem s částečnou rekuperací

203 K Pol127 . . kpl 1,000 579 085,20 579 085,20
tepla z horkých par do vody s kompresory min. EER
3,15 typu scroll pracující s chladivem R410A a s
rninirnálnň
Klapka čtyřhranná lamelová - 1 000 x 2 000; provedeni

204 K Pol128 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 12 519,00 12 519,00
uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 1 000 x 2 000; provedeni

205 K Pol128 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 12 519,00 12 519,00
uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 2 000 x 1 BOO; provedeni

206 K Pol129 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 18 128,70 18 128,70
uveden v TZ
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Klapka čtyřhranná lamelová - 500 x 1 BOO; provedeni
207 K Pol130 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 8 750,70 8 750,70

uveden v TZ
Klapka čtyřhranná lamelová - 500 x 1 BOO; provedeni

208 K Pol130 těsné s přípravou pro osazení servopohonu; popis ks 1,000 8 750,70 8 750,70
uveden v TZ
llumc hluku čtyřhranný - 2 (joo x 1 BOO l 1 (joo;
buňkové provedení s minerální výplní, oboustranným

209 K Pol131 ks 1,000 11 909,70 11 909,70
nabehem a perforovaným plechem na vnitrni strane,
ve|ikoSt buněk 500 x ?00 l 1000
llurrnc hluku čtyřhranný - 2 (joo x 1 (joo l 1 (joo;
buňkové provedení s minerální výplní, oboustranným

210 K Pol132 ks 2,000 20 943,00 41 886,00
nabehem a perforovaným plechem na vnitrni strane,
veliko.¶ buněk 500 x ?50 l 1000
Pružna manžeta čtyřhranná - 494 x 2430 l 150; vyrobit

211 K Pol133 dle napojení výrobníku chladu, nebo příslušenství ks 1,000 2 125,80 2 125,80
vůrobce
Krycí mřížka čtyřhranná - 1 000 x 2 000; vyrobena z

212 K Pol134 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 4,000 3 305,70 13 222,80
ok cca 15x15 mm
Krycí mřížka čtyřhranná - 500 x 1 BOO; vyrobena z

213 K Pol135 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 2,000 1 639,80 3 279,60
ok cca 15x15 mm
Krycí mřížka čtyřhranná - 2 000 x 1 BOO; vyrobena z

214 K Pol136 pozinkovaného pletiva s rámečkem na potrubí, rozměr ks 1,000 4 987,80 4 987,80
ok cca 15x15 mm
Potrubí čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk.1

215 K Pol26 nízkotlaké včetně tvarovek dle výkresové m2 30,000 589,50 17 685,00
dokumentace: dodís Dotrubí uveden v TZ
Izolace akustická a tepelná z minerální vaty s tloušťkou

216 K Pol29 60 mm; popis uveden v TZ; instalace na trny s polepeni m2 28,000 476,10 13 330,80
hliníkovou folií
pomocný materiál pro spojování, upevnění, těsnění a

217 K Pol31 . . kg 20,000 98,10 1 962,00
kotveni prvku VZT

d D15 Zařízení Č.15 - výtahová šachta 33 045,30
Lame|ova pózami K|apKa Dez navazujicmo pouudi,
odolnost min. El30 se servopohonem 230 V

(bezpečnostní certikovované provedení s pružinou) -
218 K Pol137 kpl 1,000 33 045,30 33 045,30

600 x 600 vcetne krycich mrizek na obe strany,
vzájemného propojení a kompletního montážního
rnmtariáhi

d D16 Doprava, zaregulování, vyzkoušeni, předáni 295 430,40
219 K Pol161 Doprava zařízení Č.1 až Č.15 ks 1,000 167 985,00 167 985,00

220 K Pol162 Zaregulování, vyzkoušení, předání zařízeni Č.1 až Č.15 ks 1,000 127 445,40 127 445,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14c - Chlazeni

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
lng.Mojžíšek DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 703 407,74

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 703 407,74 21,00% 147 715,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 851 123,37

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14c - Chlazeni

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.Mojžíšek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 703 407,74

PSV - Práce a dodávky PSV 703 407,74

D2 - Tepelné izolace - Okruh předehřev 24 905,70

D3 - Tepelné izolace - Okruh chlazeni 57 350,70

713 - Izolace tepelné 12 189,65

D5 - Strojovny 252 862,49

D6 - Rozvod potrubí 189 472,49

D7 - Armatury 136 569,95

DB - Konstrukce zamecnicke 13 101,66

D9 - Natery 12 095,10

D10 - Zkoušky 4 860,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14c - Chlazeni

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.Mojžíšek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 703 407,74

d PSV Práce a dodávky PSV 703 407,74

d D2 Tepelné izolace - Okruh předehřev 24 905,70
Navlekova tepelna izolace potrubí s al. folii - pro trubku1 K 01 m 17,000 177,30 3 014,10DN32 - tl.40mm - 40x42
Navlekova tepelna izolace potrubí s al. folii - pro trubku2 K 02 m 7,000 182,70 1 278,90DN40 - tl.40mm - 40x48
Navlekova tepelna izolace potrubí s al. folii - pro trubku3 K 03 m 41,000 204,30 8 376,30DN50 - tl.40mm - 40x60
Navlekova tepelna izolace potrubí s al. folii - pro trubku4 K 04 m 9,000 514,80 4 633,20f76/3,2 - tl.50mm - 50x76
Navlekova tepelna izolace potrubí s al. folii - pro trubku5 K 05 m 12,000 633,60 7 603,20f89/3,6 - tl.60mm - 60x89

d D3 Tepelné izolace - Okruh chlazeni 57 350,70
Navlekova tepelna izolace potrubí ze syntet. kaučuku -6 K 06 m 2,000 76,50 153,00pro trubku DN10 - tl.14mm -14x18
Navlekova tepelna izolace potrubí ze syntet. kaučuku -7 K 07 m 18,000 245,70 4 422,60pro trubku DN32 - tl.27mm - 27x42
Navlekova tepelna izolace potrubí ze syntet. kaučuku -8 K 08 m 14,000 405,90 5 682,60oro trubku DN50 - tl.29mm - 29x60
Navlekova tepelna izolace potrubí ze syntet. kaučuku -9 K 09 m 24,000 478,80 11 491,20oro trubku f76/3,2 - tl.30mm - 30x76
Navlekova tepelna izolace potrubí ze syntet. kaučuku -10 K 10 m 47,000 518,40 24 364,80pro trubku f89/3,6 - tl.30,5mm - 30,5x89
Tepelna izolace armatur - desky ze syntet. kaučuku -11 K 11 m2 5,000 2 247,30 11 236,50tl.25mm

d 713 Izolace tepelné 12 189,65
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými

12 K 713463411 m 191,000 58,50 11 173,50izdacmmi pouzdrv
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s

13 K 713411121 m2 5,000 156,60 783,00
AI fohi stazenvmi dratem lx

14 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech ,l, 1,950 119,57 233,15
vdo 6 m

d D5 Strojovny 252 862,49
Montaz čerpadla obehoveho mokrobezneho zavitoveho

15 K 732429215 DN 32 ks 1,000 414,00 414,00

Montaz čerpadla obehoveho mokrobezneho
16 K 732429225 . . ks 1,000 765,00 765,00

priruboveho DN 50 iednodílne
Montaz čerpadla obehoveho mokrobezneho

17 K 732429235 . . ks 1,000 990,00 990,00
onruboveho DN 50 zdvoiene
Teplovodní obeh. čerpadlo s plynulou regul. otacek

18 K 01.1 ks 1,000 13 752,90 13 752,90
DN32: max. dopr. vvska - 80 kPa
Teplovodní obeh. čerpadlo s plynulou regul. otacek

19 K 02.1 ks 1,000 28 698,30 28 698,30
DN50: max. dopr. vvska - 80 kPa
Teplovodní obeh. čerpadlo zdvojene s plynulou regul.

20 K 03.1 ks 1,000 59 207,40 59 207,40
otacek DN50: max. door. vvska - 150 kPa
Akumulacni nadrz topne vody bez vymeniku PN O 3 o

21 K 732231101 . ' ks 1,000 29 909,70 29 909,70
obiemu 500 l
Akumulacni nadrz topne vody bez vymeniku PN O 3 o

22 K 732231103 . ' ks 1,000 63 900,00 63 900,00
obiemu 1000 l

23 K 04.1 Expanzní a odplynovací automat - objem nadoby 50 l ks 2,000 22 821,30 45 642,60

24 K 05.1 Montaz expanzního a odplynovacího automatu ks 2,000 1 080,00 2 160,00

25 K 732199100 Mtz orientačních stitku - sipek ks 24,000 68,40 1 641,60

26 K 06.1 Orientační stitek - sipka ks 24,000 49,50 1 188,00

27 K 998732201 Přesun hmot strojovny objekt v -6m % 1,850 2 482,70 4 592,99

d D6 Rozvod potrubí 189 472,49
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28 K 733111212 Potrubí ocelove zavitove zesilene bezesve, kotelny m 4,000 217,80 871,20
DN10
Potrubí ocelove zavitove zesilene bezesve, kotelny m 35,000 608,40 21 294,00

29 K 733111216 DN32

Potrubí ocelove zavitove zesilene bezesve, kotelny m 7,000 683,10 4 781,70
30 K 733111217 DN40

31 K 733111218 Potrubí ocelove zavitove zesilene bezesve, kotelny m 55,000 861,30 47 371,50
DN50

32 K 733121222 Potrubí z trubek ocelových hladkých, v kotelnach a
stroiovnach d76/3,2 m 33,000 939,60 31 006,80

33 K 733121225 Potrubí z trubek ocelových hladkých, v kotelnach a
stroiovnach d89/3,6 m 59,000 1 196,10 70 569,90

34 K 733190107 Tlak zkouska potrubí zavit -DN 40 m 46,000 9,90 455,40

35 K 733190108 Tlak zkouska potrubí zavit -DN 50 m 55,000 14,40 792,00
Tlak zkouska potrubí hladkých - pres 60,3/2,9 do

36 K 733190225 d89/5,0 m 92,000 20,70 1 904,40

37 K 733141102 Odvzdusnovaci nadobka z trubek ocelových do DN50 ks 7,000 612,00 4 284,00

38 K 998733201 Přesun hmot potrubí objekt v -6m % 3,350 1 833,31 6 141,59

d D7 Armatury 136 569,95
39 K 734209102 Mtz armatura 1zavit G 3/8 ks 37,000 23,40 865,80

40 K 734209103 Mtz armatura 1zavit G 1/2 ks 24,000 24,30 583,20

41 K 734209115 Mtz armatura 2zavity G 1 ks 1,000 103,50 103,50

42 K 734209116 Mtz armatura 2zavity G 5/4 ks 13,000 123,30 1 602,90

43 K 734209117 Mtz armatura 2zavity G 6/4 ks 7,000 162,00 1 134,00

44 K 734209118 Mtz armatura 2zavity G 2 ks 19,000 200,70 3 813,30

45 K 734209124 Mtz armatura 3zavity G 3/4 ks 1,000 117,00 117,00

46 K 734209125 Mtz armatura 3zavity G 1 ks 1,000 133,20 133,20

47 K 734209126 Mtz armatura 3zavity G 5/4 ks 2,000 158,40 316,80

48 K 734209128 Mtz armatura 3zavity G 2 ks 1,000 250,20 250,20

49 K 734109115 Mtz armatur prirubovych, 2priruby DN65 ks 5,000 974,70 4 873,50

50 K 734109116 Mtz armatur prirubovych, 2priruby DN80 ks 13,000 1 296,90 16 859,70

51 K 01.2 Meziprirubova motýlova uzavírací klapka DN65 ks 4,000 1 666,80 6 667,20

52 K 02.2 Meziprirubova motýlova uzavírací klapka DN80 ks 9,000 1 965,60 17 690,40

53 K 03.2 Filtr prirubovy DN65 ks 1,000 3 285,90 3 285,90

54 K 04.2 Filtr prirubovy DN80 ks 2,000 4 473,00 8 946,00

55 K 05.2 Pryžový kompenzator DN50 ks 2,000 1 641,60 3 283,20

56 K 06.2 Pryžový kompenzator DN80 ks 2,000 1 818,00 3 636,00

57 K 07.1 Kulovy uzavírací kohout DN32 s packou ks 9,000 439,20 3 952,80

58 K 08.1 Kulovy uzavírací kohout DN40 s packou ks 2,000 640,80 1 281,60

59 K 09.1 Kulovy uzavírací kohout DN50 s packou ks 16,000 853,20 13 651,20

60 K 10.1 Filtr zavitovy DN32 ks 2,000 448,20 896,40

61 K 11.1 Filtr zavitovy DN40 ks 1,000 571,50 571,50

62 K 12 Filtr zavitovy DN50 ks 5,000 896,40 4 482,00

63 K 13 Kohout vypousteci DN15 ks 24,000 109,80 2 635,20

64 K 734211113 Odvzdusnovaci ventil zavitovy G3/8 ks 7,000 54,00 378,00
pojistný ventil 1 x 1 1/4"; otevírací přetlak 300 kPa; ks 1,000 1 008,90 1 008,90

65 K 14 So=380mm2: alfa=0,684

66 K 15 Teplomer axialni; D80; 0-120°C ks 24,000 594,00 14 256,00

67 K 16 Manometr axialni; 0-6 bar ks 6,000 1 278,00 7 668,00

68 K 17 Automaticky vyvazovací ventil (regulator průtoku) ks 1,000 2 841,30 2 841,30
dn32: 1710ka/h: tlakova ztrata 17 kPa

69 K 18 Automaticky vyvazovací ventil (regulator průtoku) ks 1,000 3 526,20 3 526,20
DN40: 3290ka/h: tlakova ztrata 13 kPa

70 K 19 Automaticky vyvazovací ventil (regulator průtoku) ks 1,000 252,00 252,00
dn40: 4570ka/h: tlakova ztrata 13 kPa

71 K 20 Automaticky vyvazovací ventil (regulator průtoku) ks 1,000 4 503,60 4 503,60
dn50: 5860ka/h: tlakova ztrata 17 kPa

72 K 998734201 Přesun armatury objekt v -6m % 0,370 1 360,67 503,45

d DB Konstru Kce zamecnicke 13 101,66
73 K 767995111 Mtz atypicka zamecnicka Kce -5kg kg 100,000 56,70 5 670,00

74 K 01.3 Doplnkove konstrukce z profilove oceli kg 100,000 72,00 7 200,00

75 K 998767201 Přesun zamecnicke Kce objekt v -6m % 1,800 128,70 231,66

d D9 Natery 12 095,10

76 K 783314203 Zakladni antikorozní jednonasobny synteticky m2 5,000 131,40 657,00
samozakladuiici nater zamecnickvch konstrukci
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Kryči jednonasobny synteticky standardní nater
77 K 783317101 . . . m2 5,000 198,00 990,00

zamecnickvch konstrukci
Základní antikorozní jednonasobny synteticky

78 K 783614653 .. . . m 101,000 47,70 4 817,70
samozak|adu||c| ootrubi DN do 50 mm
Základní antikorozní jednonasobny synteticky

79 K 783614663 .. . m 92,000 61,20 5 630,40
samozak|adu||c| ootrubi DN do 100 mm

d D10 Zkoušky 4 860,00
80 K 01.4 Hydronické vyvážení soustavy hod 4,000 405,00 1 620,00

81 K 02.3 Provozní zkouska hod 8,000 405,00 3 240,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14d - Měřeni a regulace

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
lng.Krois DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 2 161 945,70

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 2 161 945,70 21,00% 454 008,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 615 954,30

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14d - Měřeni a regulace

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.Krois

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 161 945,70

PSV - Práce a dodávky PSV 2 161 945,70

DI - Grafické centrály - Dispečerské pracoviště 44 014,50

D2 - Rozvaděč BJ 269 201,20

D3 - Rozvaděč BK 84 165,20

D31 - Periferie 351 011,30

D2 - Rozvaděč BJ 223 380,00

D3 - Rozvaděč BK 105 750,00

D4 - Kabelové rozvody 170 545,50

D5 - Software 319 500,00

D6 - Uvedení do provozu 187 938,00

D7 - Montážní práce 340 200,00

DB - Ostatní služby 66 240,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14d - Měřeni a regulace

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.Krois

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 161 945,70

d PSV Práce a dodávky PSV 2 161 945,70

d DI Grafické centrály - Dispečerské pracoviště 44 014,50
1 k Pol139 100 datových bodů pro stávající vizualizaci (rozšíření) ks 5,000 8 802,90 44 014,50

d D2 Rozvaděč BJ 269 201,20
2 K Pol140 Podstanice DDC 350 l/O, BacNET/LON ks 1,000 51 402,80 51 402,80

3 K Pol141 Adresovací kolíčky 1 ... 24, " 2 resetovací ks 1,000 309,50 309,50

4 K Pol142 Ukončovač sběrnice ks 1,000 603,70 603,70

5 K Pol143 Popisné štítky, A4 ks 4,000 17,60 70,40

6 K Pol144 Ovládací panel pro podstanice DDC ks 1,000 13 942,40 13 942,40

7 K Pol145 Kabel 3m pro panel podstanice DDC ks 1,000 369,20 369,20
r<ourer t3F\Lvneu|r na 13F\LvneULon |a|K a 13f\l

8 K Pol146 n,d/MRTP ks 1,000 16 696,50 16 696,50

9 k Pol147 Napájecí modul 1.2 a, pojistka ida ks 1,000 2 417,90 2 417,90

10 K Pol148 Univerzální modul, 8 l/O ks 3,000 7 879,40 23 638,20

11 k Pol149 Sběrnicový modul, pojistka ida ks 1,000 700,30 700,30

12 K Pol148 Univerzální modul, 8 l/O ks 8,000 7 879,40 63 035,20

13 k Pol147 Napájecí modul 1.2 a, pojistka ida ks 1,000 2 417,90 2 417,90

14 K Pol148 Univerzální modul, 8 l/O ks 3,000 7 879,40 23 638,20

15 K Pol150 Modul digitálních vstupů, 16 l/O ks 5,000 4 936,20 24 681,00

16 k Pol147 Napájecí modul 1.2 a, pojistka ida ks 1,000 2 417,90 2 417,90

17 K Pol150 Modul digitálních vstupů, 16 l/O ks 1,000 4 936,20 4 936,20

18 K Pol151 Modul digitálních výstupů, 6 l/O ks 7,000 5 417,70 37 923,90

d D3 Rozvaděč BK 84 165,20

19 K Pol152 Podstanice DDC 200 l/O, BacNET/LON ks 1,000 30 229,30 30 229,30

20 K Pol153 Adresovací kolíčky 1 ... 24, " 2 resetovací ks 1,000 309,50 309,50

21 K Pol154 Ukončovač sběrnice ks 1,000 603,70 603,70

22 K Pol143 Popisné štítky, A4 ks 8,000 17,60 140,80

23 k Pol147 Napájecí modul 1.2 a, pojistka ida ks 1,000 2 417,90 2 417,90

24 K Pol155 Univerzální modul, 8 l/O ks 3,000 7 879,40 23 638,20

25 k Pol156 Sběrnicový modul, pojistka ida ks 1,000 700,30 700,30

26 K Pol150 Modul digitálních vstupů, 16 l/O ks 2,000 4 936,20 9 872,40

27 K Pol151 Modul digitálních výstupů, 6 l/O ks 3,000 5 417,70 16 253,10

d D31 Periferie 351 011,30

28 K Pol157 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 206,20 4 206,20
ořesnosti3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs=6,3m3/h, zdvih

29 K Pol158 5,5mm, teplota média 2...120°C ks 1,000 1 671,40 1 671,40

30 K Pol159 Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35S ks 1,000 3 271,30 3 271,30

31 K Pol160 Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily ks 1,000 169,10 169,10
Kombiventil pro prostorovou a zónovou regulaci s PIT

32 k Pol161 přípojkami, pn25, DN32, vnitřní závit Rp11/4", zdvih ks 1,000 2 571,70 2 571,70
4.5/5.5mm. V100=4001l/h S SSA... 3400l/h S STA..3..

33 K Pol162 Servopohon AC/DC 24V, "100N, 2,5mm, O-lO V, 34S; ks 1,000 1 674,90 1 674,90
kabel 1 ,5m
3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=1m3/h, zdvih

34 K Pol163 5,5mm, teolota média 2...120°C ks 1,000 1 588,30 1 588,30
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35 K Pol159 Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35S ks 1,000 3 271,30 3 271,30

36 K Pol164 Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily ks 1,000 131,00 131,00

37 K Pol165 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV ks 1,000 2 854,80 2 854,80

38 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

39 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

40 k Pol167 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce ks 1,000 3 190,10 3 190,10

41 K Pol168 Čidlo dp pro vzduch, 0...1000[Pa], 0...10[V], bez LCD ks 1,000 3 281,90 3 281,90

42 k Pol169 Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř ks 1,000 2 919,20 2 919,20

43 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

44 K Pol170 Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 021,90 4 021,90
ořesnosti

45 K Pol170 Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 021,90 4 021,90
ořesnosti

46 K Pol170 Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 021,90 4 021,90
ořesnosti

47 K Pol157 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 206,20 4 206,20
ořesnosti
3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih ks 1,000 1 933,50 1 933,50

48 K Pol171 5,5mm, teplota média 2...120°C

49 K Pol159 Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35S ks 1,000 3 271,30 3 271,30

50 K Pol172 Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily ks 1,000 198,90 198,90

51 K Pol173 Kombiventil s PIT příp., PN25, DN40, Rp11/2", zdvih ks 1,000 7 571,70 7 571,70
15mm, V100=9500l/h s SAY..
Servopohon AC/DC 24V, 200N, DC 0...10V nebo

52 K Pol174 4...20mA, 30S, 15mm, teplota média 1 až 120 °C, pro ks 1,000 5 000,00 5 000,00
VPl46 (DN40 a DN50)
3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=2,5m3/h, zdvih ks 1,000 1 588,30 1 588,30

53 K Pol175 5,5mm, teplota média 2...120°C

54 K Pol159 Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35S ks 1,000 3 271,30 3 271,30

55 K Pol164 Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily ks 1,000 131,00 131,00

56 K Pol165 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV ks 1,000 2 854,80 2 854,80

57 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

58 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

59 k Pol167 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce ks 1,000 3 190,10 3 190,10

60 K Pol168 Čidlo dp pro vzduch, 0...1000[Pa], 0...10[V], bez LCD ks 1,000 3 281,90 3 281,90

61 k Pol169 Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř ks 1,000 2 919,20 2 919,20

62 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

63 K Pol170 Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 021,90 4 021,90
ořesnosti

64 K Pol170 Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 021,90 4 021,90
ořesnosti

65 K Pol157 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 206,20 4 206,20
ořesnosti
3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih

66 K Pol176 5,5mm, teplota média 2...120°C ks 1,000 2 623,80 2 623,80

67 K Pol159 Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35S ks 1,000 3 271,30 3 271,30

68 K Pol177 Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily ks 1,000 267,40 267,40

69 K Pol173 Kombiventil s PIT příp., PN25, DN40, Rp11/2", zdvih ks 1,000 7 571,70 7 571,70
15mm, V100=9500l/h s SAY..
Servopohon AC/DC 24V, 200N, DC 0...10V nebo

70 K Pol174 4...20mA, 30S, 15mm, teplota média 1 až 120 °C, pro ks 1,000 5 000,00 5 000,00
VPl46 (DN40 a DN50)
3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih

71 K Pol178 5,5mm, teplota média 2...120°C ks 1,000 1 588,30 1 588,30

72 K Pol159 Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35S ks 1,000 3 271,30 3 271,30

73 K Pol164 Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily ks 1,000 131,00 131,00

74 K Pol165 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV ks 1,000 2 854,80 2 854,80

75 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

76 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

77 k Pol167 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce ks 1,000 3 190,10 3 190,10

78 K Pol168 Čidlo dp pro vzduch, 0...1000[Pa], 0...10[V], bez LCD ks 1,000 3 281,90 3 281,90

79 k Pol169 Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř ks 1,000 2 919,20 2 919,20

80 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

81 K Pol170 Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 021,90 4 021,90
ořesnosti

82 K Pol170 Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 021,90 4 021,90
ořesnosti

83 K Pol170 Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 021,90 4 021,90
ořesnosti

84 K Pol157 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 206,20 4 206,20
ořesnosti
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3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih ks 1,000 2 623,80 2 623,80
85 K Pol176 5,5mm, teplota média 2...120°C

86 K Pol159 Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35S ks 1,000 3 271,30 3 271,30

87 K Pol177 Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily ks 1,000 267,40 267,40

88 K Pol173 Kombiventil s PIT příp., PN25, DN40, Rp11/2", zdvih ks 1,000 7 571,70 7 571,70
15mm, V100=9500l/h s SAY..
Servopohon AC/DC 24V, 200N, DC 0...10V nebo

89 K Pol174 4...20mA, 30S, 15mm, teplota média 1 až 120 °C, pro ks 1,000 5 000,00 5 000,00
VPl46 (DN40 a DN50)
3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=2,5m3/h, zdvih ks 1,000 1 588,30 1 588,30

90 K Pol175 5,5mm, teplota média 2...120°C

91 K Pol159 Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35S ks 1,000 3 271,30 3 271,30

92 K Pol164 Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily ks 1,000 131,00 131,00

93 K Pol165 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV ks 1,000 2 854,80 2 854,80

94 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

95 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

96 k Pol167 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce ks 1,000 3 190,10 3 190,10

97 K Pol168 Čidlo dp pro vzduch, 0...1000[Pa], 0...10[V], bez LCD ks 1,000 3 281,90 3 281,90

98 k Pol169 Kanálový hygrostat 15..95% rv, nastav. uvnitř ks 1,000 2 919,20 2 919,20

99 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

100 K Pol170 Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 021,90 4 021,90
ořesnosti

101 K Pol170 Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 021,90 4 021,90
ořesnosti

102 K Pol170 Prostorové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 021,90 4 021,90
ořesnosti

103 K Pol157 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 206,20 4 206,20
ořesnosti

104 K Pol157 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 206,20 4 206,20
ořesnosti

105 K Pol157 Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x O-lOV, vysoké ks 1,000 4 206,20 4 206,20
ořesnosti

106 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

107 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

108 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

109 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

110 k Pol167 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce ks 1,000 3 190,10 3 190,10

111 k Pol167 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce ks 1,000 3 190,10 3 190,10

112 K Pol179 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50..."80°C ks 1,000 851,20 851,20

113 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

114 K Pol168 Čidlo dp pro vzduch, 0...1000[Pa], 0...10[V], bez LCD ks 1,000 3 281,90 3 281,90

115 K Pol168 Čidlo dp pro vzduch, 0...1000[Pa], 0...10[V], bez LCD ks 1,000 3 281,90 3 281,90

116 K Pol179 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50..."80°C ks 1,000 851,20 851,20

117 k Pol180 3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=1,6m3/h, zdvih
5,5mm, teplota média 2...120°C ks 1,000 1 588,30 1 588,30

118 K Pol159 Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35S ks 1,000 3 271,30 3 271,30

119 K Pol164 Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily ks 1,000 131,00 131,00

120 K Pol179 Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50..."80°C ks 1,000 851,20 851,20

121 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

122 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

123 K Pol181 Prostorové teplotní čidlo Ni 1000, 0..."50°C ks 1,000 555,80 555,80

124 K Pol181 Prostorové teplotní čidlo Ni 1000, 0..."50°C ks 1,000 555,80 555,80

125 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

126 k Pol182 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce ks 1,000 2 527,20 2 527,20

127 k Pol182 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce ks 1,000 2 527,20 2 527,20

128 K Pol183 Venkovní teplotní čidlo Ni 1000, -50..."70°C ks 1,000 438,80 438,80

129 K Pol184 Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici lP67; ks 1,000 585,00 585,00
montáž na zed'

130 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

131 k Pol182 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce ks 1,000 2 527,20 2 527,20

132 k Pol182 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce ks 1,000 2 527,20 2 527,20

133 K Pol183 Venkovní teplotní čidlo Ni 1000, -50..."70°C ks 1,000 438,80 438,80

134 K Pol184 Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici lP67; ks 1,000 585,00 585,00
montáž na zed'

135 K Pol183 Venkovní teplotní čidlo Ni 1000, -50..."70°C ks 1,000 438,80 438,80

136 k Pol185 Klapkový pohon 24v, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. fce ks 1,000 3 701,30 3 701,30
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137 k Pol185 Klapkový pohon 24v, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. fce ks 1,000 3 701,30 3 701,30

138 k Pol186 Klapkový pohon 24v, toč. 0..10v, 25 Nm ks 1,000 3 092,90 3 092,90

139 k Pol185 Klapkový pohon 24v, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. fce ks 1,000 3 701,30 3 701,30

140 k Pol185 Klapkový pohon 24v, toč. 0..10V, 18 Nm, havar. fce ks 1,000 3 701,30 3 701,30

141 k Pol186 Klapkový pohon 24v, toč. 0..10v, 25 Nm ks 1,000 3 092,90 3 092,90
Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, - ks 1,000 930,20 930,20

142 K Pol187 30...+130°C

Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, - ks 1,000 930,20 930,20
143 K Pol187 30...+130°C

144 K Pol188 Čidlo tlaku 0...6 bar, 0...10 V ks 1,000 3 229,20 3 229,20
Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, - ks 1,000 930,20 930,20

145 K Pol187 30...+130°C

Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, - ks 1,000 930,20 930,20
146 K Pol187 30...+130°C

Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, - ks 1,000 930,20 930,20
147 K Pol187 30...+130°C

148 K Pol188 Čidlo tlaku 0...6 bar, 0...10 V ks 1,000 3 229,20 3 229,20
průtokový spínač pro kapaliny DN 20-200mm, PN 25

149 K Pol189 G1/2" ' ks 1,000 1 526,90 1 526,90

průtokový spínač pro kapaliny DN 20-200mm, PN 25
150 K Pol189 G1/2" ' ks 1,000 1 526,90 1 526,90

Servopohon AC/DC 24V, 800N, DC 0...10V nebo
151 K Pol190 4...20mA, 20mm, 30S, teplota média do 130 °C, lze ks 1,000 6 484,10 6 484,10

vvbavit oomocnům kontaktem a funkčním modulem

152 k Pol191 3-cestný přírubový ventil, PN10, DN50, Kvs=40m3/h; ks 1,000 4 943,30 4 943,30
zdvih 20mm, teplota média -10...150°C
Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, - ks 1,000 930,20 930,20

153 K Pol187 30...+130°C

Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, - ks 1,000 930,20 930,20
154 K Pol187 30...+130°C

155 K Pol192 Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny O - 200kPa ks 1,000 3 229,20 3 229,20

156 K Pol183 Venkovní teplotní čidlo Ni 1000, -50..."70°C ks 1,000 438,80 438,80

157 K Pol193 Sonda S1 pro zaplavení ks 2,000 193,50 387,00

158 K Pol194 Snímač výšky hladiny vody, nap.230VAC, na lištu DIN; ks 1,000 1 123,20 1 123,20
vÝst.kontakt 250V/5A

159 k Pol195 Napájecí zdroj ks 1,000 1 575,00 1 575,00

160 K Pol196 Detektor úniku zemního plynu ks 1,000 2 160,00 2 160,00

161 K Pol197 Detektor CO ks 1,000 2 610,00 2 610,00

162 K Pol198 Tlačítko červené, kontakt 6A/230V v plast.krabici lP67; ks 1,000 585,00 585,00
montáž na zed'

163 K Pol199 Solenoid.ventil, 1/2", 0-10bar, cívka 230VAC ks 1,000 585,00 585,00

164 K Pol200 Příložné teplotní čidlo Ni 1000, -30..."130°C ks 1,000 511,90 511,90

165 K Pol159 Servopohon 24V, 400N, 5,5mm, 0..10V, 35S ks 1,000 3 271,30 3 271,30
3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=1m3/h, zdvih

166 K Pol163 5,5mm, teolota média 2...120°C ks 1,000 1 588,30 1 588,30

167 K Pol164 Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily ks 1,000 131,00 131,00

168 K Pol183 Venkovní teplotní čidlo Ni 1000, -50..."70°C ks 1,000 438,80 438,80

169 K Pol201 Oddělovací spínací zesilovač jednokanálový ks 1,000 3 304,80 3 304,80

170 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

171 k Pol182 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce ks 1,000 2 527,20 2 527,20

172 k Pol182 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce ks 1,000 2 527,20 2 527,20

173 K Pol183 Venkovní teplotní čidlo Ni 1000, -50..."70°C ks 1,000 438,80 438,80

174 K Pol184 Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici lP67; ks 1,000 585,00 585,00
montáž na zed'

175 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

176 K Pol183 Venkovní teplotní čidlo Ni 1000, -50..."70°C ks 1,000 438,80 438,80

177 K Pol184 Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici lP67; ks 1,000 585,00 585,00
montáž na zed'

178 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

179 K Pol166 Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa ks 1,000 807,30 807,30

180 k Pol182 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce ks 1,000 2 527,20 2 527,20

181 k Pol182 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce ks 1,000 2 527,20 2 527,20

182 K Pol183 Venkovní teplotní čidlo Ni 1000, -50..."70°C ks 1,000 438,80 438,80

183 K Pol184 Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici lP67; ks 1,000 585,00 585,00
montáž na zed'

184 k Pol182 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce ks 1,000 2 527,20 2 527,20

185 k Pol182 Klapkový pohon 24v, toč. 2-bod, 7 Nm, havar. fce ks 1,000 2 527,20 2 527,20

186 K Pol184 Tlačítko černé, kontakt 6A/230V v plast.krabici lP67; ks 1,000 585,00 585,00
montáž na zed'
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d D2 Rozvaděč BJ 223 380,00
bKř1ňový rozvaaec Komp|e[ne vyzorojeny "l x (s. tlUU,
v.2000, h.400, lP54, RAL7032), lx (S. 1000, v.2000,

187 k Pol202 h.400, lP54, ral7032) vč. silových vývodů (relé, ks 2,000 59 130,00 118 260,00
přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany,
vvtánání rn7\mděbčm minrkv Md\ Rn7\mděbč hndm

188 K Pol203 Zapojení DDC v rozvaděči a drobný montážní materiál ks 1,000 29 520,00 29 520,00

189 K Pol204 Ventilátor, 400V 1,0kW 1,63A EC3 U=9,6VSS ks 1,000 3 960,00 3 960,00

190 K Pol205 Čerpadlo, 230V 65W 0,26A ks 1,000 2 250,00 2 250,00

191 K Pol206 Zvlhčovač, 400V 6kW 8,9A ks 1,000 3 960,00 3 960,00

192 K Pol207 Ventilátor, 400V 2,25kW 3,5A EC3 U=10,0VSS ks 1,000 3 960,00 3 960,00

193 K Pol205 Čerpadlo, 230V 65W 0,26A ks 1,000 2 250,00 2 250,00

194 K Pol206 Zvlhčovač, 400V 6kW 8,9A ks 1,000 3 960,00 3 960,00

195 K Pol208 Ventilátor, 400V 5,37kW 8,3A EC3 U=9,0VSS ks 1,000 3 960,00 3 960,00

196 K Pol205 Čerpadlo, 230V 65W 0,26A ks 1,000 2 250,00 2 250,00

197 K Pol209 Zvlhčovač, 400V 9kW 13,1A ks 1,000 3 960,00 3 960,00

198 K Pol210 Ventilátor, 400V 5,37kW 8,3A EC3 U=8,1VSS ks 1,000 3 960,00 3 960,00

199 K Pol205 Čerpadlo, 230V 65W 0,26A ks 1,000 2 250,00 2 250,00

200 K Pol206 Zvlhčovač, 400V 6kW 8,9A ks 1,000 3 960,00 3 960,00

201 K Pol211 Ventilátor, 400V 1,0kW 1,63A EC3 U=8,9VSS ks 2,000 3 960,00 7 920,00

202 K Pol212 Reruperátor, 230V 750W jis.10A ks 1,000 2 250,00 2 250,00

203 K Pol213 Ventilátor, 230V 0,45kW 2,8A EC-1 U=6,6VSS ks 2,000 2 250,00 4 500,00

204 K Pol205 Čerpadlo, 230V 65W 0,26A ks 1,000 2 250,00 2 250,00

205 K Pol214 Ventilátor, 230V 0,52kW 2,5A ks 1,000 2 250,00 2 250,00

206 K Pol215 Ventilátor, 230V 0,66kW 3,25A ks 1,000 2 250,00 2 250,00

207 K Pol216 Expanze, 230V/16A/Fi zásuvka ks 2,000 2 250,00 4 500,00

208 K Pol217 Čerpadlo, 230V 630W 2,78A SSM ks 2,000 2 250,00 4 500,00

209 K Pol218 Čerpadlo, 230V 9-144W 0,1-1,2A SSM ks 1,000 2 250,00 2 250,00

210 K Pol219 Čerpadlo, 230V 21-325W 0,2-1,5A SSM ks 1,000 2 250,00 2 250,00

d D3 Rozvaděč BK 105 750,00
bKř1ňový rozvaaec Komp|e[ne vyzorojeny s. tlUU,
v.2000, h.300, lP54, ral7032 vč. silových vývodů

211 K Pol220 (relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ks 1,000 53 010,00 53 010,00
ochrany, vytápění rozvaděče, svorky atd). Rozvaděč
hi idm vvhmicm nň"nírmči nrn m ktní miládání Himml \1\1

212 K Pol221 Zapojení DDC v rozvaděči a drobný montážní materiál ks 1,000 27 990,00 27 990,00

213 K Pol222 Změkčovací filtr, 230V, 10A/Fi ks 1,000 2 250,00 2 250,00

214 K Pol223 Kotel, 230V, 6A/B ks 2,000 2 250,00 4 500,00

215 K Pol224 Čerpadlo, 230V 3-40W 0,44A ks 2,000 2 250,00 4 500,00

216 K Pol225 Čerpadlo, 230V 9-85W 0,78A ks 1,000 2 250,00 2 250,00

217 K Pol224 Čerpadlo, 230V 3-40W 0,44A ks 1,000 2 250,00 2 250,00

218 K Pol226 Ventilátor, 230V 0,18kW 0,8A ks 1,000 2 250,00 2 250,00

219 K Pol227 Ventilátor, 230V 0,13kW 0,55A ks 3,000 2 250,00 6 750,00

d D4 Kabelové rozvody 170 545,50
220 K Pol228 kabel CYKFY4Jx4 m 50,000 71,10 3 555,00

221 K Pol229 kabel CYKY2Ox1,5 m 285,000 9,00 2 565,00

222 K Pol230 kabel CYKY3Jx1,5 m 770,000 11,70 9 009,00

223 K Pol231 kabel CYKY3Jx2,5 m 65,000 18,90 1 228,50

224 K Pol232 kabel CYKY4Ox1,5 m 770,000 18,00 13 860,00

225 K Pol233 kabel CYKY5Jx1,5 m 435,000 18,90 8 221,50

226 K Pol234 kabel CYKY5Jx2,5 m 80,000 30,60 2 448,00

227 K Pol235 kabel CYKY7Jx1,5 m 30,000 29,70 891,00

228 K Pol236 kabel jYStY 1x2x0.8 m 875,000 5,40 4 725,00

229 K Pol237 kabel jYStY 2x2x0.8 m 700,000 8,10 5 670,00

230 K Pol238 kabel jYStY 4x2x0.8 m 250,000 16,20 4 050,00

231 K Pol239 kabel JYTY 2x1 m 190,000 7,20 1 368,00

232 K Pol240 kabel JYTY 4x1 m 1 180,000 11,70 13 806,00

233 K Pol241 kabel JYTY 7x1 m 150,000 20,70 3 105,00

234 K Pol242 kabel PRAFlaGuard® F 1 x 2 x 0,8 PH120- R m 795,000 18,00 14 310,00
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235 K Pol243 kabel UTP 4x2x0,5 m 45,000 6,30 283,50

236 k Pol244 zajištění protipožárních ucpávek kabelovách tras MaR ks 1,000 11 970,00 11 970,00

237 K Pol245 Kabelové žlaby, lišty, trubky atd. - 1 kpl ks 1,000 69 480,00 69 480,00

d D5 Software 319 500,00
238 k Pol246 Uživatelský sw pro řídicí podstanice DDC hod 142,000 1 125,00 159 750,00

239 k Pol247 Uživatelský sw pro dispečerské pracoviště hod 142,000 1 125,00 159 750,00

d D6 Uvedení do provozu 187 938,00
240 K Pol248 Koordinace prací se souvisejícími profesemi hod 24,000 900,00 21 600,00

241 K Pol249 Uvedení do provozu řídicího systému DDC, včetně hod 114,000 1 125,00 128 250,00
zareaulování

242 K Pol250 Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek hod 2,000 4 500,00 9 000,00

243 K Pol251 Ověření funkčnosti periferií a jejich připojení do hod 16,000 900,00 14 400,00
Podstanice DDC

244 K Pol252 Komplexní zkoušky systému MaR hod 24,000 612,00 14 688,00

d D7 Montážní práce 340 200,00
245 K Pol253 Montáž periferií hod 80,000 540,00 43 200,00

246 K Pol254 Vybudování kabelových tras hod 280,000 540,00 151 200,00

247 K Pol255 Položení kabelů do kabelových tras hod 190,000 540,00 102 600,00

248 K Pol256 Zapojení kabelů na straně rozvaděčů i na straně hod 80,000 540,00 43 200,00
sootřebičů a oeriferií MaR

d DB Ostatní služby 66 240,00
249 K Pol257 Návody pro obsluhu hod 2,000 2 025,00 4 050,00

250 k Pol258 výchozí revize elektro hod 16,000 765,00 12 240,00

251 K Pol259 Dílenské výkresy rozvaděčů MaR hod 70,000 675,00 47 250,00

252 K Pol260 Dokumentace skutečného stavu hod 4,000 675,00 2 700,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14e - Zdravotně technické instalace

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
lng.jiří Šnejdr DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 668 926,67

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 668 926,67 21,00% 140 474,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 809 401,27

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14e - Zdravotně technické instalace

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.jiří Šnejdr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 668 926,67

HSV - Práce a dodávky HSV 78 713,87

1 - Zemní práce 74 192,25

4 - Vodorovné konstrukce 4 521,62

PSV - Práce a dodávky PSV 590 212,80

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 246 762,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 309 339,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 19 697,40

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 14 414,40

Strana 67 z 135



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14e - Zdravotně technické instalace

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.jiří Šnejdr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 668 926,67

d HSV Práce a dodávky HSV 78 713,87

d 1 Zemní práce 74 192,25
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do1 K 132201101 100 m3 m3 93,000 364,00 33 852,00
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu m3 40,500 93,20 3 774,602 K 161101101 do 2,5 m

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny " m3 40,500 182,70 7 399,35horninv tř. 1 až 4
4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 40,500 191,20 7 743,60

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 40,500 12,10 490,05

6 k 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 52,500 92,70 4 866,75se zhutnenim
7 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, m3 31,500 294,60 9 279,90uloženou do 3 m
8 M 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 t 52,000 130,50 6 786,00

d 4 Vodorovné konstrukce 4 521,62
9 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,300 619,40 4 521,62

d PSV Práce a dodávky PSV 590 212,80

d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 246 762,00
10 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné DN 100 m 18,000 377,10 6 787,80

11 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné DN 125 m 103,000 430,20 44 310,60

12 K 721173403 Potrubí kanalizační plastové svodné DN 150 m 29,500 597,60 17 629,20

13 K 721173404 Potrubí kanalizační plastové svodné DN 200 m 5,000 719,10 3 595,50

14 K 72117402 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50 m 16,000 316,80 5 068,80

15 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 70 m 19,500 344,70 6 721,65

16 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100 m 38,000 495,90 18 844,20

17 K 72117403 Potrubí - připojovací systém, nerezové d 40 mm m 22,000 1 486,80 32 709,60

18 K 721174043 Potrubí kanalizační z pp připojovací dn 50 m 16,000 264,60 4 233,60

19 K 721174045 Potrubí kanalizační z pp připojovací dn 100 m 3,500 482,40 1 688,40

20 K 721273152 Hlavice ventilační DN 75 kus 1,000 726,30 726,30

21 K 721273153 Hlavice ventilační DN 110 kus 1,000 673,20 673,20

22 M 286156010 čist/c/ tvarovky DN 50 kus 1,000 63,90 63,90

23 M 286156030 čist/c/ tvarovka DN 75 kus 2,000 99,90 199,80

24 M 286156040 čist/c/ tvarovka DN 100 kus 4,000 323,10 1 292,40

25 K 7213 dv01 Dvorní vtok DN 100 se svislým odtokem, mříží, odka1· ks 1,000 3 054,60 3 054,60košem a suchou klapkou
26 K 7213 ls01 Lapač střešních splavenin DN 110 ks 4,000 2 091,60 8 366,40

27 K 7213 ls02 Lapač střešních splavenin DN 125 ks 6,000 2 091,60 12 549,60
Požární prostup stropní konstrukci - potrubí DN 50-75 -

28 K 7213 pp01 pož. manžeta, dodávka " montáž včetně osazení, ks 1,000 828,00 828,00
vvoěnění. zatmelení. aood.
Požární prostup stropní konstrukci - potrubí DN 110-

29 K 7213 pp02 125 - pož. manžeta, dodávka " montáž vč. osazení, ks 6,000 1 080,00 6 480,00
vvNnění. zatmelení. aDod.
Požární prostup střešní konstrukci, potrubí DN 70 -100 -

30 K 7213 pp03 pož. manžeta vč. osazení, zatmelení, příp. vypěnění, ks 2,000 1 305,00 2 610,00
oolechování. aood.

31 K 7213 sif01 Kondenzační sifon DN 40 s vodor. odtokem a ks 4,000 754,20 3 016,80
mechanickÝm záoach. uzávěrem - dodávka " montáž
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32 K 7213 sif05 Vtok (nálevka) DN 32 se zápachovou uzávěrklui a ks 1,000 392,40 392,40
kuličkou pro suchÝ stav
Podlahová vpust se svislým odtokem DN 110, zápach.

33 K 7213 vp01 uzávěrem i v případě vyschnutí a mřížkou z nerez. oceli ks 4,000 1 278,00 5 112,00
- dodávka " montáž
Podlahová vpust se svislým odtokem DN 110, zápach.

34 K 7213 vp01n uzávěrem i v případě vyschnutí a napojením na ks 1,000 3 915,00 3 915,00
nerezovů žlab - dodávka " montáž
Napojení výtlaku od čerpadla z 1. pp na připojovací ks 1,000 1 080,00 1 080,00

35 K 72139 nap1 ootrubí - vč. osazení, uchvcení, zatěsnění, ...

Zavěšení potrubí splaškové kanalizace - dodávka +
36 K 72139 zav1 m 20,000 198,00 3 960,00

montaz - vc. obiimkv, navrtani, uchvceni, ...
37 K 72141 Izolace připojovacího potrubí - PE izolace ti. 9 mm m 61,000 100,80 6 148,80

Izolace svislého (odpadního) potrubí - splašk. " dešť -
m 71,000 184,50 13 099,5038 K 72142 PE izolace ti. 20 mm

39 K pc 721 01 Nerezový žlab 150/100 mm, délka 5,2 m, dodávka vč· ks 1,000 25 650,00 25 650,00
nerezového roštu š. 150 mm

40 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek dn 50 kus 2,000 71,10 142,20

41 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek dn 100 kus 2,000 106,20 212,40

42 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 270,500 20,70 5 599,35

d 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 309 339,00

43 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 21,000 270,90 5 688,9020 x 3,4 mm

44 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D m 50,500 327,60 16 543,8025 x 4,2 mm
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D

m 32,500 391,50 12 723,7545 K 722174024 32 x5,4 mm

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D
m 88,500 467,10 41 338,3546 K 722174025 40 x 6,7 mm

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D
m 31,000 647,10 20 060,1047 K 722174026 50 x 8,4 mm

Izolace vodovodního potrubí pouzdry z minerální vlny m 21,000 114,30 2 400,30
48 K pc7221811 do D 20 mm - ti. 30 mm

Izolace vodovodního potrubí pouzdry z minerální vlny m 50,500 121,50 6 135,75
49 K pc7221812 do D 25 mm - ti. 30 mm

Izolace vodovodního potrubí pouzdry z minerální vlny m 32,500 178,20 5 791,50
50 K pc7221813 do D 32 mm - ti. 40 mm

Izolace vodovodního potrubí pouzdry z minerální vlny m 88,500 199,80 17 682,30
51 K pc7221814 do D 40 mm - ti. 40 mm

Izolace vodovodního potrubí pouzdry z minerální vlny m 31,000 166,50 5 161,50
52 K pc7221815 do D 50 mm - ti. 30 mm

53 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m ks 2,000 7 074,00 14 148,00
celoMechovY

54 K 7222 is16 ISO tvarovka - přechod na závitové potrubí G 2" kus 1,000 558,00 558,00

55 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 5,000 173,70 868,50

56 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 3,000 346,50 1 039,50

57 K 72223 fz03 Filtr závitový 3/4", mosaz - dodávka " montáž kus 4,000 268,20 1 072,80

58 K 72223 kk02 Kohout kulový přímý g 1/2 pn 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 178,20 356,40

59 K 72223 kk03 Kohout kulový přímý g 3/4 pn 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 230,40 1 382,40

60 K 72223 kk04 Kohout kulový přímý g 1 pn 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 348,30 2 089,80

61 K 72223 kk06 Kohout kulový přímý g 6/4 pn 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 696,60 1 393,20

62 K 72223 kk07 Kohout kulový přímý g 2 pn 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 898,20 898,20

63 K 72223 kkv06 Kohout kulový přímý g 6/4 pn 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 1 055,70 3 167,10
s vvoouštěním

64 K 72223 mOl Manometr 3/8" vč. osazení - dodávka " montáž kus 1,000 1 278,00 1 278,00

65 K 72223 nv05 Mrazuvzdorná venkovní armatura DN 15 včetně ks 1,000 34 704,00 34 704,00
uzamvkatelné vestavěné skříňkv - dodávka " montáž

66 K 72223 Ov02 Odvzdušňovací ventil (automatický) 3/8" - dodávka " kus 1,000 237,60 237,60
montáž

67 K 72223 Ov03 Odvzdušňovací ventil (automatický) 1/2" - dodávka " kus 2,000 237,60 475,20
montáž

68 K 72223 pv03 pojistný ventil G 3/4 - dodávka " montáž kus 1,000 726,30 726,30

69 K 72223 pv04 pojistný ventil G 1 - dodávka " montáž kus 1,000 1 299,60 1 299,60

70 K 72223 rv01 Rohový ventil 1/2" x 3/8" pro připojení WC, dodávka " kus 1,000 190,80 190,80
montáž

71 K 72223 rv03 Rohový ventil 1/2", dodávka " montáž kus 5,000 226,80 1 134,00

72 K 72223 zk02 Lpe[r)a K|apKa zavirova i/l , mosaz - aoaavřca " kus 2,000 256,50 513,00
rncmtáČ

73 K 72223 zk04 Zpětná klapka závitová 1", mosaz - dodávka " montáž kus 1,000 381,60 381,60

74 K 72223 zk06 Lperna K|apKa zavirova 0/4", mosaz - aoaavKa " kus 1,000 801,00 801,00
rncmtáČ

75 K 72226 v02i Vodoměr závitový 1/2" (Qn 1,5 m3/s) s impulzním kus 1,000 1 485,00 1 485,00
vÝstupem - dodávka " montáž

76 K 72226 v04i Vodoměr závitový 1" (Qn 3,5 m3/s) s impulzním kus 2,000 3 100,50 6 201,00
vÝstupem - dodávka " montáž

77 K 72226 v06i Vodoměr závitový 6/4" s impulzním výstupem - kus 1,000 5 373,00 5 373,00
dodávka " montáž
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Požární prostup stropní konstrukci - potrubí do DN 50-
78 K 72229 pp01 pož. tmel, dodávka " montáž včetně osazení, ks 5,000 675,00 3 375,00

vvoěnění. zatmelení. aood.
Upravna vody, fyzikální, d=45mm, 20W, 230 V -

79 K pc 722 01 kus 1,000 39 150,00 39 150,00
dodavka + montaz
Filtr s regulátorem tlaku a zpětným proplachem 5/4" -

80 K pc 722 02 kus 1,000 4 218,30 4 218,30
dodavka + montaz

81 K pc 722 03 Potrubní oddělovač tř. lV (ba) - závitový, 6/4" kus 1,000 16 426,80 16 426,80
|v|ecnan|cKy TIITř ňřljDýcň nec|sror "i" - aoaavKa "

82 K pc 722 04 kus 1,000 8 891,10 8 891,10
rnnntmz
Elektrický nástěnný zásobníkový ohřívač teplé vody, 50

83 K pc 722 05 kus 1,000 8 087,40 8 087,40
l, 230 V, 1-4 kW - dodavka " montaz
Zavěšení vodovodního potrubí do DN 50- vyvrtání,

84 K pc 722 91 m 10,000 162,00 1 620,00
obiimka, ukotveni, ... - dodavka " montaz
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do

85 K 722290226 DN 50 m 223,500 25,20 5 632,20

86 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 223,500 29,70 6 637,95

d 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 19 697,40
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým

87 K 725112022 . . . ks 1,000 3 698,10 3 698,10
sMachovanim odoad vodorovnv

88 K 725211603 Umyvadlo keramické bílé bez krytu na sifon 600 mm ks 2,000 2 051,10 4 102,20
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové

89 K 725291511 ks 2,000 414,00 828,00
davkovac tekuteho mvdla
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové

90 K 725291521 . . . . ks 1,000 513,00 513,00
zasobník toaletnich papiru
výlevka bez výtokových armatur keramická se

91 K 725331111 ks 1,000 3 506,40 3 506,40
sklopnou plastovou mrižkou 425 mm
splachovací skříňka , vysokopoložená, 6 l, starVstop,

92 M 551473200 bílá kus 1,000 1 000,80 1 000,80

93 M 551473220 souprava ovládací kus 1,000 166,50 166,50

94 M 551473240 potrubí splachovací kus 1,000 239,40 239,40

95 K 725822611 Baterie umyvadlové nástěnné pákové bez výpusti ks 2,000 1 602,00 3 204,00

96 K 725831311 Baterie vanová nástěnná páková bez příslušenství ks 1,000 1 917,00 1 917,00

97 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 2,000 261,00 522,00

d 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 14 414,40
Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm do lehkých

98 K 726131001 ks 2,000 3 636,00 7 272,00
sten s kovovou Kci
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s

99 K 726131041 ks 1,000 6 205,50 6 205,50
ovladanim zepředu do lehkvch sten s kovovou Kci

100 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet ks 1,000 235,80 235,80

101 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž ks 1,000 701,10 701,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14f - Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
E-dir s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 983 996,83

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 1 983 996,83 21,00% 416 639,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 400 636,16

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14f - Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: E-dir s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 983 996,83

PSV - Práce a dodávky PSV 1 983 996,83

DI - Dodávky zařízení 419 162,90

D2 - Materiál elektromontážní 688 237,60

D3 - Materiál další obory 1 665,41

D4 - Materiál stavební 993,60

D5 - Elektromontáže 585 385,00

D6 - Montáže další obory 2 575,97

D7 - Zemní práce 100 298,25

DB - Ostatní náklady 185 678,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14f - Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvody

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: E-dir s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 983 996,83

d PSV Práce a dodávky PSV 1 983 996,83

d DI Dodávky zařízení 419 162,90
1 K 712110 rozv.RH specif.viz.výkres D.1.4.f.06-dodávka"montá ks 1,000 142 913,70 142 913,70

2 K 712110.1 rozv.R1 specif.viz.výkres D.1.4.f.06-dodávka"montá ks 1,000 53 447,40 53 447,40

3 K 712110.2 rozv.R2 specif.viz.výkres D.1.4.f.06-dodávka"montá ks 1,000 37 180,80 37 180,80

4 K 712110.3 rozv.R3 specif.viz.výkres D.1.4.f.06-dod"mont"nast ks 1,000 47 057,00 47 057,00

5 K 712110.4 rozv.RK,kompenzační/chráněný/55kVAr/min.9 ks 1,000 75 735,00 75 735,00

6 K 712110,5 zas KomD|r)ace ks 13,000 4 473,00 58 149,001Y1RA/Ann\/+7Y1RA/7qn\//rhrániř+iičtDn

7 K 712110,6 doprava dodávek rozv.RH,R1,R2,R3,RK, zás ks 1,000 1 755,00 1 755,00
kombinace

8 K 712110.7 přesun dodávek rozv.RH,R1,R2,R3,RK, zás kombinace ks 1,000 2 925,00 2 925,00

d D2 Materiál elektromontážní 688 237,60
9 K 171107 vodič CY 4 /H07V-U/ m 30,000 9,70 291,00

10 K 171108 vodič CY 6 /H07V-U/ m 400,000 14,00 5 600,00

11 K 171109 vodič CY 10 /H07V-U/ m 700,000 22,70 15 890,00

12 K 171110 vodič CY 16 /H07V-U/ m 30,000 36,70 1 101,00

13 K 171111 vodič CY 25 /H07V-R/ m 165,000 50,80 8 382,00

14 K 101005 kabel CYKY 2x1,5 m 1 441,000 7,60 10 951,60

15 K 101007 kabel CYKY 2x4 m 10,000 19,40 194,00

16 K 101105 kabel CYKY 3x1,5 m 2 540,000 9,70 24 638,00

17 K 101106 kabel CYKY 3x2,5 m 962,000 17,30 16 642,60

18 K 101107 kabel CYKY 3x4 m 108,000 28,10 3 034,80

19 K 101210 kabel CYKY 4x16 m 110,000 133,90 14 729,00

20 K 101212 kabel 1kV CYKY 4x35 m 63,000 264,60 16 669,80

21 K 101305 kabel CYKY 5x1,5 m 305,000 17,30 5 276,50

22 K 101306 kabel CYKY 5x2,5 m 40,000 28,10 1 124,00

23 K 101307 kabel CYKY 5x4 m 380,000 44,30 16 834,00

24 K 101308 kabel CYKY 5x6 m 45,000 63,70 2 866,50

25 K 101312 kabel 1kV CYKY 5x35 m 30,000 334,80 10 044,00

26 K 101405 kabel CYKY 7x1,5 m 90,000 24,80 2 232,00

27 K 142005 kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 2x1,5 m 219,000 19,40 4 248,60

28 K 142105 kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 3x1,5 m 1 446,000 23,80 34 414,80

29 K 142308 kabel 1kV PRAFlaDur PH120-R 5x6 m 20,000 94,00 1 880,00

30 K 160105 šňůra CGSG 3x1,5 m 2,000 16,20 32,40

31 K 160107 šňůra CGSG 3x4 m 2,000 29,20 58,40

32 K 312211 krabice lP55 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5Cu ks 60,000 64,80 3 888,00

33 K 312213 krabice lP55 98x98x58mm 4xESt16 5x4Cu ks 20,000 70,20 1 404,00

34 K 316213 krabicová rozvodka pancéř kovová 7116C ks 10,000 815,40 8 154,00

35 K 316243 krabicová rozvodka ohniodolná ks 30,000 540,00 16 200,00

36 K 199412 svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální"kryt ks 9,000 297,00 2 673,00

37 K 322122 trubka PVC tuhá střední namáhání 4016E kompletní m 820,000 16,20 13 284,00

38 K 322126 trubka PVC tuhá střední namáhání do 4040 kompletní m 280,000 44,30 12 404,00

39 K 324132 trubka ocel pancéř závit pozink 6016 m 680,000 108,00 73 440,00
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40 K 321216 trubka ohebná do beton.podlahy/320N/5cm/do 2340 m 600,000 17,30 10 380,00

41 K 361124 kabel.rošt sonapkový š.do 400mm"příchytky/žár Zn m 24,000 378,00 9 072,00

42 K 362011 drát.žlab 54/50 vč.závěsů a spoj.materiálu m 296,000 86,40 25 574,40

43 K 362022 drát.žlab 105/150 vč.závěsů a spoj.materiálu m 125,000 113,40 14 175,00

44 K 352010 kab.žlab FeZn 60/50 normový vč.závěsů a spoj.mat. m 75,000 183,60 13 770,00

45 K 352210 kabelové víko pro 65/50 m 75,000 37,80 2 835,00

46 K 202 tenkostěnný profil ocel tř.11 kg 50,000 32,40 1 620,00

47 K 202 tenkostěnný profil ocel tř.11 kg 19,440 32,40 629,86

48 K 211 plech ocel tř.11 kg 57,600 32,40 1 866,24

49 k 252 kabelový štítek ks 600,000 5,90 3 540,00

50 K 932 ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) m2 2,000 5 940,00 11 880,00

51 K 932 ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) m2 3,000 4 860,00 14 580,00

52 K 316111 protipožární tmel kg 3,000 324,00 972,00

53 k 316112 zinkový sprej 400ml ks 3,000 486,00 1 458,00

54 K 316121 stahovací páska-100ks ks 10,000 54,00 540,00

55 K 340211 parapetní kanál do 170x70D"přístr.kr(12ks) komplet m 7,000 540,00 3 780,00

56 K 317111 příchytka "C" do 8 kabelů ks 50,000 16,20 810,00

57 K 317112 příchytka "C" do 30 kabelů ks 30,000 21,60 648,00

58 K 317114 kabelová vývodka do 4x50 /chiler/ ks 1,000 162,00 162,00

59 K 317121 příchytka OMEGA pro panc.tr./PO ks 1 340,000 27,00 36 180,00

60 K 302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm vč.šroubu ks 1 600,000 0,40 640,00

61 K 303 hmoždinka plastová HM10/10x50mm vč.šroubu ks 650,000 0,50 325,00

62 K 314 kotva se zachováním funkčnosti ks 3 200,000 2,70 8 640,00

63 K 413101 spínač 10A/250VStř lP54 řaz.1 ks 17,000 87,50 1 487,50

64 K 413113 přepínač 10A/250VStř lP54 řaz.5 ks 1,000 116,60 116,60

65 K 413102 přepínač 10A/250VStř lP54 řaz.6 ks 10,000 94,00 940,00

66 K 413104 ovladač 10A/250VStř lP54 ř.1/0"sign.doutnavka ks 34,000 136,10 4 627,40

67 K 414231 tlačítko CENTRAL STOP s aretací/sklo ks 1,000 594,00 594,00

68 K 414231.1 tlačítko TOTAL STOP s aretací/sklo ks 1,000 594,00 594,00

69 K 423022 zásuvka 16A/250VStř lP54 ks 29,000 113,40 3 288,60

70 K 423023 zásuvka 16A/250VStř lP54 chráněn ks 25,000 907,20 22 680,00

71 K 420001 zás 16A/250VStř lP20 do parapet kanálu ks 4,000 114,70 458,80

72 K 420001.1 zás 16A/250VStř lP20 do parap kanálu pro PC/barevn ks 4,000 119,90 479,60

73 K 420005 zás 16A/250VStř lP20 do parap kanálu chráněná ks 4,000 648,00 2 592,00

74 K 420160 sada senzorů do okapových žlabů ks 2,000 6 318,00 12 636,00

75 k 420161 topný kabel 935W/52m vč.příchytek,řetězu,lepidla,. ks 4,000 7 954,20 31 816,80

76 k 420161.1 topný kabel 790W/44m vč.příchytek,řetězu,lepidla,. ks 2,000 6 917,40 13 834,80

77 K 295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 275,000 30,20 8 305,00

78 K 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 70,000 19,40 1 358,00

79 K 295072 svorka pásku zemnící SR2d 2šrouby FeZn ks 20,000 21,60 432,00

80 K 295073 svorka pásku drátu zemnící SR3a 2šrouby FeZn ks 40,000 21,60 864,00

81 K 295441 svorka zemnící ZSA16 ks 10,000 14,00 140,00

82 K 295442 pásek Cu ke svorce ZSA16 ks 10,000 13,00 130,00

83 K 295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 490,000 44,40 21 756,00

84 K 295352 podpěra vedení na ploché stř PV21 1kg beton/plast ks 420,000 42,40 17 808,00

85 K 295322 podpěra PV17/clip s vrutem do hmoždinky ks 108,000 56,30 6 080,40

86 K 295621 svorka SS,SK AlMgSi ks 30,000 17,30 519,00

87 K 295625 svorka SP AlMgSi ks 10,000 21,60 216,00

88 K 295626 svorka na okapní žlab SO 1šroub AlMgSi ks 12,000 25,00 300,00

89 K 295623 svorka na falc AlMgSi ks 120,000 37,80 4 536,00

90 K 295632 svorka zkušební SZ 2šrouby AlMgSi ks 12,000 34,60 415,20

91 k 295611 jímací tyč hladká JR1,0 AlMgSi pr.19/1000mm komple ks 5,000 407,80 2 039,00

92 K 295635 svorka k jímači/zkuš SJ1/SZ 16/8mm 2šrou AI 221330 ks 5,000 38,90 194,50

93 K 295882 označovací štítek zemního svodu ks 36,000 5,40 194,40

94 K 295452 ochranný úhelník svodu OU délka 2,0m ks 12,000 164,20 1 970,40

95 K 295462 držák úhelníku DOUa 200mm FeZn středový do zdiva ks 24,000 25,90 621,60

96 K 316243.1 krabicová rozvodka ohniodolná s pojistkou ks 15,000 810,00 12 150,00
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97 K 316243.2 prořez materálu ks 1,000 5 911,40 5 911,40

98 K 316243.3 materiál podružný ks 1,000 13 491,10 13 491,10

d D3 Materiál další obory 1 665,41
99 K 25101 barva syntetická základní kg 0,670 129,60 86,83

100 K 25109 ředidlo S6006 kg 0,130 37,80 4,91

101 K 25102 email syntetický vrchní šedý kg 1,340 151,20 202,61

102 K 25109 ředidlo S6006 kg 0,270 37,80 10,21

103 K 25101 barva syntetická základní kg 2,160 129,60 279,94

104 K 25109 ředidlo S6006 kg 0,430 37,80 16,25

105 K 25102 email syntetický vrchní šedý kg 4,320 151,20 653,18

106 K 25109 ředidlo S6006 kg 0,860 37,80 32,51

107 K 25101 barva syntetická základní kg 0,830 129,60 107,57

108 K 25109 ředidlo S6006 kg 0,170 37,80 6,43

109 K 25102 email syntetický vrchní šedý kg 1,670 151,20 252,50

110 K 25109 ředidlo S6006 kg 0,330 37,80 12,47

d D4 Materiál stavební 993,60
111 K 46221 asfalt 80 kg 18,400 54,00 993,60

d D5 Elektromontáže 585 385,00
112 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 30,000 23,40 702,00

113 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 400,000 23,40 9 360,00

114 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 700,000 23,40 16 380,00

115 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 30,000 23,40 702,00

116 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 165,000 29,30 4 834,50

117 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 1 441,000 23,40 33 719,40

118 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 10,000 23,40 234,00

119 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 2 540,000 23,40 59 436,00

120 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 962,000 23,40 22 510,80

121 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 108,000 23,40 2 527,20

122 K 210810101 kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 m 110,000 29,30 3 223,00

123 K 210810103 KaDe| Llj(-"1 kv ly ky )pevne uiozeny ClO m 63,000 41,00 2 583,00

124 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 305,000 23,40 7 137,00

125 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 40,000 23,40 936,00

126 K 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 380,000 23,40 8 892,00

127 K 210810052 kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 m 45,000 23,40 1 053,00

128 K 210810103 KaDe| lu(-ikv lv ř\Y )pevr)e u|ozer)y ao m 30,000 46,80 1 404,00

129 K 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 90,000 23,40 2 106,00

130 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 219,000 23,40 5 124,60

131 K 210810951 kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5 m 1 446,000 23,40 33 836,40

132 K 210810953 kabel(-1kV CHKE)pevně do 3x16/4x10/7x6/12x1,5/19x1 m 20,000 23,40 468,00

133 K 210802406 šňůra střední volně ulož.do 2X6/4X4/5X2,5/7X1 ,5 m 2,000 23,40 46,80

134 K 210802406 šňůra střední volně ulož.do 2X6/4X4/5X2,5/7X1 ,5 m 2,000 23,40 46,80

135 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 1 500,000 23,40 35 100,00

136 K 210100102 ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 ks 46,000 58,50 2 691,00

137 K 210100204 ukončení šňůry do 3x4 ks 4,000 23,40 93,60

138 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 60,000 87,80 5 268,00

139 K 210010453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111 ks 20,000 99,50 1 990,00

140 K 210010361 krabicová rozvodka vč.ukonč.kabelu a zapojení 7116 ks 10,000 292,50 2 925,00

141 K 210010364 krabicová rozvodka vč.ukonč.kabelu a zapojení 7221 ks 30,000 99,50 2 985,00

142 K 210192562 ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A ks 9,000 175,50 1 579,50

143 K 210010021 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16 m 820,000 29,30 24 026,00

144 K 210010023 trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 m 280,000 29,30 8 204,00

145 K 210010062 trubka ocel pancéř pevně uložená typ 6016/pr.16 m 680,000 52,70 35 836,00

146 K 210010006 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2348/pr.48 m 600,000 18,70 11 220,00

147 k 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 24,000 234,00 5 616,00

148 k 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 296,000 117,00 34 632,00

149 k 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 125,000 152,10 19 012,50
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150 k 210020303 kabelový žlab 65/50 úplný m 75,000 152,10 11 407,50

151 K 210020661 ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení kg 50,000 29,30 1 465,00

152 k 210020741 plechový zákryt v rámu vč.zhotovení m2 7,200 175,50 1 263,60

153 k 210020952 kabelový štítek ks 600,000 8,20 4 920,00

154 K 210020911 ohnivzdorná přepážka s výplní ve stropě tl.20cm m2 2,000 3 150,00 6 300,00

155 K 210020922 ohnivzdorná přepážka s výplní ve stěně tl.30cm m2 3,000 2 700,00 8 100,00

156 K 210010431 zatmelení drobných otvorů protipožárním tmelem ks 40,000 175,50 7 020,00

157 K 210010433 montáž stahovací pásky ks 1 000,000 3,50 3 500,00

158 k 210020412 kabelový žlab s víkem do š.170mm m 7,000 140,40 982,80

159 K 210010401 montáž příchytky ks 50,000 11,70 585,00

160 K 210010401 montáž příchytky ks 30,000 17,60 528,00

161 K 210010404 montáž vývodky ks 1,000 58,50 58,50

162 K 210010411 montáž příchytky ks 1 340,000 5,90 7 906,00

163 K 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8 ks 1 600,000 1,20 1 920,00

164 K 210010713 osazení do betonu hmoždinky HM10 ks 650,000 1,20 780,00

165 K 210010712.1 osazení kotvy do betonu ks 3 200,000 8,20 26 240,00

166 K 210110021 spínač nástěnný od |P.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 ks 17,000 87,80 1 492,60

167 K 210110023 přepínač nástěnný od lP.2 vč.zapojení sériový/ř.5 ks 1,000 87,80 87,80

168 K 210110024 přepínač nástěnný od lP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6 ks 10,000 87,80 878,00

169 K 210110021 spínač nástěnný od |P.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1 ks 34,000 87,80 2 985,20

170 K 210110511 vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. ks 1,000 175,50 175,50

171 K 210110511 vypínač vačkový v krytu vč.zapoj. ks 1,000 175,50 175,50

172 K 210111031 zásuvka nástěnná od lP.2 vč.zapojení 2P+Z ks 29,000 128,70 3 732,30

173 K 210111031 zásuvka nástěnná od lP.2 vč.zapojení 2P+Z ks 25,000 128,70 3 217,50

174 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 4,000 99,50 398,00

175 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 4,000 99,50 398,00

176 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 4,000 99,50 398,00

177 K 210111011 montáž senzorů ks 2,000 526,50 1 053,00

178 K 210111011.1 montáž topného kabelu ks 4,000 6 084,00 24 336,00

179 K 210111011.1 montáž topného kabelu ks 2,000 5 148,00 10 296,00

180 K 210220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2 m 275,000 35,10 9 652,50

181 K 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm m 70,000 29,30 2 051,00

182 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 60,000 56,30 3 378,00

183 K 210220321 svorka na potrubí vč.pásku ks 10,000 29,30 293,00

184 K 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 490,000 29,30 14 357,00

185 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 30,000 29,30 879,00

186 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 10,000 29,30 293,00

187 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 12,000 41,00 492,00

188 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 120,000 41,00 4 920,00

189 K 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 12,000 41,00 492,00

190 k 210220201 jímací tyč do 3m montáž na hřeben ks 5,000 292,50 1 462,50

191 K 210220401 označení svodu štítkem ks 36,000 17,60 633,60

192 K 210220372 ochranný úhelník nebo trubkal držáky do zdiva ks 12,000 234,00 2 808,00

193 K 210010364 krabicová rozvodka vč.ukonč.kabelu a zapojení 7221 ks 15,000 175,50 2 632,50

d D6 Montáže další obory 2 575,97
194 K 250020001 profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem m2 4,480 29,30 131,26

195 K 250020101 profil.konstrukce základní nátěr 1složkový m2 4,480 29,30 131,26

196 K 250020201 profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) m2 4,480 46,80 209,66

197 K 250010001 TG zařízení čištění povrchu ocelovým kartáčem m2 14,400 29,30 421,92

198 K 250010101 TG zařízení základní nátěr 1složkový m2 14,400 29,30 421,92

199 K 250010201 TG zařízení ostatní nátěry 1složkové(2x) m2 14,400 46,80 673,92

200 K 250020001 profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem m2 5,560 29,30 162,91

201 K 250020101 profil.konstrukce základní nátěr 1složkový m2 5,560 29,30 162,91

202 K 250020201 profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x) m2 5,560 46,80 260,21

d D7 Zemní práce 100 298,25
203 K 460200163 výkop kabel.rýhy š.35/hl.80cm tz.3/ko1.2 uzemnění m 270,000 234,00 63 180,00
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204 K 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3 m 270,000 117,00 31 590,00

205 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 94,500 58,50 5 528,25

d DB Ostatní náklady 185 678,10
206 K 219990014 koordinace řemesel hod 60,000 360,00 21 600,00

207 K 219990015 rozměření a rozkreslení tras,ovladačů,zásuvek,... hod 50,000 360,00 18 000,00

208 K 219990012 práce spojené s kabeláží pro VZT,chlazení,slabo,.. hod 30,000 360,00 10 800,00

209 K 219990012.1 práce spojené se zapojením cizích zařízení hod 25,000 360,00 9 000,00

210 K 219990012.2 práce spojené s oživením a seřízením el.otopu hod 16,000 360,00 5 760,00

211 K 219990012.3 práce spojené s oživením,nastavením a seřízením hod 25,000 360,00 9 000,00

212 K 219000231 montážní plošina MP10 do lOm výšky hod 6,000 4 050,00 24 300,00

213 K 219000235 přesun montážní plošiny MP10 km 30,000 22,50 675,00

214 K 219000701 montáž,demontáž,pronájem přenosného lešení ks 1,000 2 250,00 2 250,00

215 K 219001411 vyvrtání otvoru/zed' betonl do pr.60mm/tl.do 0,15m ks 50,000 292,50 14 625,00

216 K 219001412 vyvrtání otvoru/zed' betonl do pr.60mm/tl.do 0,30m ks 20,000 526,50 10 530,00

217 K 219990026 zkreslení skutečného provedení ks 1,000 8 487,50 8 487,50

218 k 219990027 výchozí revize hod 60,000 405,00 24 300,00

219 K 219003245 bet.mazanina pro trubky v podlaze dodávka"práce m3 6,000 2 268,00 13 608,00

220 K 219003291 PPV pro elektromontáže ks 1,000 5 092,60 5 092,60

221 K 219003292 PPV pro zemní práce ks 1,000 7 650,00 7 650,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14g1 - Slaboproudá elektrotechnika (veřejná) EPS,UKS,GSM,OH

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
T.Cinkán DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 557 081,10

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 1 557 081,10 21,00% 326 987,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 884 068,13

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14g1 - Slaboproudá elektrotechnika (veřejná) EPS,UKS,GSM,OH

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: T.Cinkán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 557 081,10

PSV - Práce a dodávky PSV 1 557 081,10

DI - Elektrická požární signalizace (EPS) 656 469,40

D2 - Univerzální kabelážní systém (UKS) 690 180,50

D3 - Opakovač GSM (GSM) 186 065,80

D4 - Odpuzovač hlodavců (OH) 24 365,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14g1 - Slaboproudá elektrotechnika (veřejná) EPS,UKS,GSM,OH

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: T.Cinkán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 557 081,10

d PSV Práce a dodávky PSV 1 557 081,10

d DI Elektrická požární signalizace (EPS) 656 469,40
Ustřecjna pózami s|gna||zace, 2 Křuhove liňKy, vc.
nástěnného krytu, napájecího zdroje, systémových

1 K Pol261 ks 1,000 56 213,30 56 213,30
modulu pro potrebna rozhrani, celního ovladaciho

rmne|lj .software
2 K Pol262 Modul síťového rozhraní pro 16 účastníků, 62,5 kBd ks 1,000 8 211,40 8 211,40

3 k Pol263 optický převodník systémové sběrnice, multi-mode ks 2,000 14 641,70 29 283,40

4 K Pol264 Napajecí zdroj 24v/5a, certifikát CPD pro použití v PBZ ks 1,000 9 753,50 9 753,50

5 K Pol265 Externí skříň pro 2ks záložních akumulátorů 40Ah ks 2,000 1 471,50 2 943,00

6 K Pol266 Akumulátor 12V/40Ah ks 4,000 7 089,50 28 358,00
Dveře rozváděče EPS - jednokřídlé 1600x800mm,

7 K Pol267 ks 1,000 64 719,00 64 719,00
provzdusnene se zpenovaci mrižkou, El 30, vc.
Systémový optický převodník s konektory F-ST, vč.

8 K Pol268 ks 2,000 14 641,70 29 283,40
Dr|po|ovac|ho kabelu
Instalační skříňka pro optický převodník " 2x pigtail ST

9 K Pol269 ks 2,000 3 168,90 6 337,80
drzackv a ochranv svaru
Vstupně výstupní jednotka adresná, 4 vstupy - 2

10 K Pol270 ks 10,000 4 019,60 40 196,00
vvstu dv, vc. krvtu
Akustická siréna s majákem - 12V, 110dB/m,

11 K Pol271 . . . . ks 4,000 1 468,30 5 873,20
polanzovana, dvoutonova

12 K Pol272 Automatický optičko-kouřový hlásič adresný ks 27,000 1 265,80 34 176,60

13 K Pol273 Montážní patice hlásiče ks 27,000 227,30 6 137,10

14 k Pol274 Tlačítkový hlásič adresný ks 6,000 1 703,70 10 222,20

15 k Pol275 popisný štítek prvků EPS ks 43,000 43,20 1 857,60

16 K Pol276 Obslužné pole požární ochrany ks 1,000 8 220,80 8 220,80
Rídící jednotka nasávacího systému - LED indikace

17 K Pol277 . . . .. . ' ks 2,000 36 181,60 72 363,20
ooMachovv a poruchovv vvstuij, napaiem 24VDC

18 K Pol278 Detektor kouře pro nasávací jednotku ks 2,000 14 789,00 29 578,00

19 K Pol279 jednotka vzduchového filtru, vč. vzduchového filtru ks 2,000 4 911,70 9 823,40

20 k Pol280 Kulový ventil pro čištění potrubí ks 2,000 8 239,10 16 478,20

21 K Pol281 Potrubí nasávacího systému ABS 25/1,25mm m 20,000 219,50 4 390,00
Příslušenství pro montáž nasávacího potrubí - spojky,

22 K Pol282 . . . . . ks 1,000 3 069,10 3 069,10
kolena, lemdlo, zasleokv, vrtani otvoru
spojovací materiál pro montáž nasávacího potrubí -

23 K Pol283 zavitové tyče, objímky s upínací hlavou, kovové ks 1,000 2 714,00 2 714,00
hmoždinkv (MB)

24 K Pol284 Červený stíněný kabel - j-Y(St)Y-1x2x0,8mm m 350,000 26,50 9 275,00

25 k Pol285 Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8mm, PH120-R B2caS1DO m 250,000 38,30 9 575,00

26 k Pol286 Hnědý kabel 2x1,5mm, PH120-R B2caS1DO m 150,000 47,20 7 080,00

27 k Pol287 Hnědý stíněný kabel 5x2x0,8mm, PH120-R B2caS1DO m 70,000 77,20 5 404,00
Instalace optického kabelu 4 vI. pro EPS v objektu CD4

28 K Pol288 m 20,000 111,50 2 230,00
(trasa s dóz. odolností)
Instalace optického kabelu 4 vI. pro EPS v objektu CD3

29 K Pol289 m 20,000 111,50 2 230,00
(trasa s Dóz. odolností)
PVC trubka elektroinstalační bezhalogenová,

30 K Pol290 m 250,000 55,20 13 800,00
samozhasiva - tuha O16mm, vc. prichvtek
PVC trubka elektroinstalační bezhalogenová,

31 K Pol291 m 50,000 31,70 1 585,00
samozhasiva - ohebna O16mm, vc. prichvtek
Kovová příchytka pro kabel s funkční schopností dle ZP-

32 K Pol292 ks 1 600,000 15,80 25 280,00
27/2008, vc. sDo|ovac|ho materialu

33 K Pol293 Požární ucpávka kabelového prostupu ks 1,000 10 309,00 10 309,00

34 k Pol294 Drobný instalační a spojovací materiál ks 1,000 5 668,70 5 668,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K Pol295 Zpracování výrobní a realizační dokumentace ks 1,000 23 868,00 23 868,00

36 K Pol296 Koordinace profesí ks 1,000 8 190,00 8 190,00

37 K Pol297 Oživení systému vč. konfigurace do sítě ústředen ks 1,000 11 290,50 11 290,50

38 k Pol298 výchozí funkční zkouška všech prvků EPS ks 1,000 8 424,00 8 424,00

39 K Pol299 Koordinační funkční zkouška poplachu EPS ks 1,000 6 552,00 6 552,00

40 K Pol300 Zaškolení obsluhy EPS vč. zavedení "Knihy provozu ks 1,000 3 276,00 3 276,00
EPS"

41 K Pol301 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 9 360,00 9 360,00

42 K Pol302 Doprava materiálu a osob ks 1,000 12 870,00 12 870,00

d D2 Univerzální kabelážní systém (UKS) 690 180,50

43 K Pol303 Rozvádeč datový - Rack 19", 42U, 800x800mm, přední ks 1,000 11 942,60 11 942,60
a zadní zamvkatelné oerforované dveře

44 K Pol304 Patch panel 19", 1U, 24x RJ45, Cat.6, kompletně ks 4,000 2 172,60 8 690,40
osazenÝ

45 K Pol305 Horizontální vyvazovací panel 19", 1U ks 12,000 266,40 3 196,80

46 K Pol306 ISDN panel 19", 1U, 25x RJ45, Cat.3 ks 1,000 1 881,00 1 881,00

47 k Pol307 optický patch panel 19", pro 16x LC Duplex, 1U ks 1,000 920,70 920,70

48 K Pol308 Optická kazeta pro uložení 16 svárů, vč. držáků svárů a ks 2,000 246,60 493,20
ochrannÝch smršťovacích trubiček

49 K Pol309 LC-LC Duplex adaptér OM3 ks 16,000 78,90 1 262,40

50 k Pol310 optický pigtail LC, multimode OM3 50/125 µm ks 28,000 120,10 3 362,80

51 k Pol311 Napájecí panel PDU 19", 6x zásuvka 230V ks 1,000 769,50 769,50

52 K Pol312 Ventilační jednotka 19", 4x ventilátor, 2U ks 1,000 3 523,50 3 523,50

53 k Pol313 propojovací kabel U/UTP CAT.6, RJ45-RJ45, 1 ,5m ks 70,000 53,20 3 724,00

54 k Pol314 propojovací kabel U/UTP CAT.6, RJ45-RJ45, 0,5m ks 9,000 40,20 361,80

55 k Pol315 propojovací kabel U/UTP CAT.6, RJ45-RJ45, 3m ks 3,000 61,80 185,40

56 k Pol316 propojovací kabel 50/125 OM3, LC-LC Duplex, 2m ks 14,000 261,60 3 662,40
Datová zásuvka nástěnná - pro 2x RJ45, vč. krabičky a

57 K Pol317 krycí masky s clonkami, osazená dvěma keystone ks 28,000 439,60 12 308,80
RJ45 Cat.6
Datová zásuvka nástěnná - pro lx RJ45, vč. krabičky a

58 K Pol318 krycí masky s clonkami, osazená jedním keystone ks 26,000 343,10 8 920,60
RJ45 Cat.6
Datová zásuvka zápustná do parapetního kanálu - pro

59 K Pol319 2x RJ45, vč. krabičky a krycí masky s clonkami, ks 4,000 392,80 1 571,20
osazená dvěma kevstone RJ45 Cat.6

60 K Pol320 VolP telefonní přístroj - nástěnná montáž, napájení ks 2,000 2 074,50 4 149,00
POE 802.3at

61 K Pol321 IP tablo komunikátoru - audio, 4 tlačítka, nástěnná ks 1,000 16 596,40 16 596,40
montáž, oovětrnostní krvt, naoáiení POE 802.3at

62 K Pol322 Svodič přepětí pro ethernet Cat.6 ks 1,000 1 633,50 1 633,50

63 K Pol323 Instalační skříňka pro svodič přepětí ks 1,000 246,60 246,60

64 K Pol324 Skříň přepěťových ochran - typ MlS1b, vč. bleskojistek ks 1,000 9 562,50 9 562,50
pro 100 vodičů

65 k Pol325 Bezdrátový přístupový bod ks 9,000 13 813,00 124 317,00

66 K Pol326 Controller bezdrátové sítě ks 1,000 29 817,00 29 817,00

67 k Pol327 Datový kabel U/UTP CAT.6, 4x2xAWG23, 300MHz,
LSOH m 5 300,000 18,50 98 050,00

68 K Pol328 Sdělovací kabel SYKFY 50x2x0,5mm m 20,000 89,70 1 794,00
Managovatelný smart switch - 24x10/100/1000Mbit

69 K Pol329 RJ45, min. 2x SFP, L2 funkce, podpora Tag-Based ks 3,000 21 833,60 65 500,80
VLAN oodle IEEE 802.1Q. oodoora webového rozhraní
Managovate|ny smart switch - 24x10/100/1OOOMkNt
RJ45, min. 2x SFP, L2 funkce, podpora Tag-Based ks 1,000 57 976,50 57 976,50

70 K Pol330 VLAN podle IEEE 802.1Q, podpora webového rozhraní,

POF+ 80? 3at/af 370V\/
71 k Pol331 optický vysílač (mini-GBlC) s konektory LC pro 1 Gbps ks 8,000 4 800,20 38 401,60

Ethernet, MM, 50/125

72 k Pol332 plný plechový kabelový žlab 125/50, vč. montážních
. . .. m 135,000 306,00 41 310,00konzol a sDo|ovac|ho materialu

73 k Pol333 plný plechový kabelový žlab 62/50, vč. montážních
. . .. m 170,000 270,40 45 968,00konzol a sDo|ovac|ho materialu

74 K Pol334 PVC trubka elektroinstalační bezhalogenová,
samozhášivá - tuhá O32mm, vč. oříchvtek m 240,000 98,40 23 616,00

75 K Pol335 PVC trubka elektroinstalační bezhalogenová,
samozhášivá - ohebná O32mm, vč. oříchvtek m 50,000 44,60 2 230,00

76 K Pol336 Zhotovení sváru optického vlákna ks 28,000 234,00 6 552,00

77 K Pol337 Ucpávky požárních prostupů ks 1,000 8 625,60 8 625,60

78 K Pol338 Koordinace technologií ks 1,000 6 552,00 6 552,00

79 k Pol339 Drobný instalační a spojovací materiál ks 1,000 6 496,80 6 496,80

80 K Pol340 Měření strukturované kabeláže vč. vypracování ks 1,000 8 307,00 8 307,00
měřícího protokolu
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81 K Pol341 Zpracování výrobní a realizační dokumentace ks 1,000 7 488,00 7 488,00

82 K Pol342 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 4 680,00 4 680,00

83 K Pol343 Doprava materiálu a osob ks 1,000 13 533,10 13 533,10

d D3 Opakovač GSM (GSM) 186 065,80
Plechová uzamykatelná rozvodná skříň se zadní

84 K Pol344 montážní deskou pro uchycení komponentů, min. ks 1,000 4 482,00 4 482,00
rozměr 600x400x200mm

85 k Pol345 jednopólový vypínač na DIN lištu, jmenovitý proud 25A ks 1,000 333,00 333,00
Zásuvka dvojnásobná, 2p+pe, 16A/250VAC,

86 K Pol346 ks 1,000 324,00 324,00
Dovrchova montaz, vc. krabickv a ramecku
Zesilovač signálu GSM/UMTS, napájení adaptérem

87 K Pol347 230V ks 2,000 16 158,60 32 317,20

vnejší GSM anténa - pracovní pásmo 850-960 MHz
88 K Pol348 ks 1,000 1 566,00 1 566,00

vc. Dr|Do|ovac|ho kabelu
89 K Pol349 Držák antény na stěnu ks 1,000 417,60 417,60

Vnitřní anténa všesměrová - podporovaná frekvence
90 K Pol350 800-2500MHz ks 9,000 1 116,00 10 044,00

91 K Pol351 Rozbočovač 1/8 ks 2,000 3 481,20 6 962,40

92 K Pol352 Rozbočovač 1/2 ks 1,000 2 493,00 2 493,00

93 K Pol353 Svodič přepětí pro koaxiální vedení 75? ks 1,000 1 967,40 1 967,40
Instalační skříňka pro svodič přepětí, PVC

94 K Pol354 ks 1,000 295,20 295,20
samozhasivv, lP56

95 K Pol355 Koaxiální kabel 75? pro vnitřní použití m 690,000 82,10 56 649,00
PVC trubka elektroinstalační bezhalogenová,

96 K Pol290 m 40,000 55,20 2 208,00
samozhasiva - tuha O16mm, vc. prichvtek
PVC trubka elektroinstalační bezhalogenová,

97 K Pol291 m 5,000 31,70 158,50
samozhasiva - ohebna O16mm, vc. prichvtek

98 k Pol356 Drobný instalační a spojovací materiál ks 1,000 11 539,40 11 539,40

99 K Pol357 Zpracování výrobní a realizační dokumentace ks 1,000 15 912,00 15 912,00

100 K Pol358 Funkční zkouška a zaškolení obsluhy zařízení ks 1,000 19 305,00 19 305,00

101 K Pol359 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 7 956,00 7 956,00

102 k Pol360 výchozí revize napájecího zdroje vč. protokolu ks 1,000 7 488,00 7 488,00

103 K Pol361 Doprava materiálu a osob ks 1,000 3 648,10 3 648,10

d D4 Odpuzovač hlodavců (OH) 24 365,40
Ultrazvukový generátor pro odpuzování hlodavců -

104 K Pol362 .. . . . ks 3,000 1 362,80 4 088,40
ookrvtí 400m2, naoaiem externim zdroiem 12VDC
zálohovaný napájecí zdroj pro ultrazvukové generátory -

105 k Pol363 12vdc/2a , plechový uzamykatelný kryt, poruchový ks 1,000 3 519,00 3 519,00
vYstuo (monitorina EZS). akumulátor 17Ah

106 K Pol364 Instalační kabel CYKY-O 2x1,5mm m 250,000 32,00 8 000,00
PVC trubka elektroinstalační bezhalogenová,

107 K Pol290 m 15,000 55,20 828,00
samozhasiva - tuha O16mm, vc. prichvtek
PVC trubka elektroinstalační bezhalogenová,

108 K Pol291 m 5,000 31,70 158,50
samozhasiva - ohebna O16mm, vc. orichvtek

109 k Pol365 Drobný instalační a spojovací materiál ks 1,000 332,10 332,10

110 K Pol366 Funkční zkouška a zaškolení obsluhy zařízení ks 1,000 2 106,00 2 106,00

111 K Pol359 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 1 872,00 1 872,00

112 k Pol360 výchozí revize napájecího zdroje vč. protokolu ks 1,000 2 983,50 2 983,50

113 K Pol367 Doprava materiálu a osob ks 1,000 477,90 477,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14g2 - Slaboproudá elektrotechnika (neveřejná) EZS,CCTV

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
T.Cinkán DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 731 306,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 731 306,00 21,00% 153 574,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 884 880,26

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14g2 - Slaboproudá elektrotechnika (neveřejná) EZS,CCTV

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: T.Cinkán

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 731 306,00

PSV - Práce a dodávky PSV 731 306,00

DI - Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) 279 712,00

D2 - Kamerový systém (CCTV) 451 594,00
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Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: T.Cinkán

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 731 306,00

d PSV Práce a dodávky PSV 731 306,00

d DI Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) 279 712,00
Ustředna zabezpečovací signalizace v krytu se zdrojem

1 K Pol368 a prostorem pro AKU 17Ah, 16x drátový vstup, 2x ks 1,000 24 376,30 24 376,30
sběrnice RS485. modul ethernet
Posilovací zdroj - zálohovaný zdroj s prostorem pro ks 2,000 4 087,80 8 175,602 K Pol369 AKU 40Ah, poruchovÝ vÝstup

3 K Pol370 vs[upr)e vysruprn sysremovy moaui - či vstupu l ks 8,000 2 709,20 21 673,60

4 k Pol371 Systémový modul kontroly vstupu pro 2 dveře ks 8,000 5 591,50 44 732,00

5 K Pol372 Systémová klávesnice s LED displejem ks 1,000 2 866,10 2 866,10

6 K Pol373 PIR detektor s dosahem min. lOm ks 31,000 392,60 12 170,60

7 K Pol374 Magnetický detektor ks 9,000 371,20 3 340,80

8 K Pol375 Magnetický detektor - odolné provedení ks 9,000 588,20 5 293,80

9 K Pol376 Audiodetektor rozbití skla ks 1,000 914,20 914,20

10 K Pol377 Krabice se svorkovnicí, sabotážní kontakt ks 13,000 192,60 2 503,80

11 K Pol378 Signalizační LED - červená barva, napájení 12VDC ks 7,000 337,50 2 362,50

12 K Pol379 Bezkontaktní čtečka čipových karet - kompatibilní se ks 10,000 2 771,10 27 711,00svstémem EZS
13 K Pol380 Akumulátor 17Ah ks 1,000 1 065,20 1 065,20

14 K Pol381 Akumulátor 40Ah ks 2,000 2 108,50 4 217,00

15 K Pol382 Kabel komunikační - F/UTP Cat.5E m 380,000 24,00 9 120,00

16 K Pol383 Kabel komunikační - U/UTP Cat.5E m 680,000 22,40 15 232,00

17 K Pol384 Kabel napájecí - CYSY-O 2x1mm m 380,000 31,00 11 780,00

18 K Pol334 PVC trubka elektroinstalační bezhalogenová,samozhášivá - tuhá O32mm, vč. oříchvtek m 50,000 98,40 4 920,00
19 K Pol335 PVC trubka elektroinstalační bezhalogenová,samozhášivá - ohebná O32mm, vč. oříchvtek m 10,000 44,60 446,00
20 K Pol385 Požární ucpávky prostupů ks 1,000 8 217,50 8 217,50

21 k Pol386 Drobný instalační materiál ks 1,000 4 222,40 4 222,40

22 K Pol387 Koordinace profesí ks 1,000 9 828,00 9 828,00

23 K Pol388 Oživení systému ks 1,000 11 934,00 11 934,00

24 K Pol389 Funkční zkoušky ks 1,000 6 552,00 6 552,00

25 K Pol390 Zaškolení obsluhy EZS vč. zavedení "Knihy provozu ks 1,000 2 727,00 2 727,00EZS"
26 K Pol295 Zpracování výrobní a realizační dokumentace ks 1,000 19 890,00 19 890,00

27 K Pol391 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 7 956,00 7 956,00

28 K Pol392 Doprava osob a materiálu ks 1,000 5 484,60 5 484,60

d D2 Kamerový systém (CCTV) 451 594,00
venkovní barevná Kompaktní ip Kamera - tixni,

29 K Pol393 provedení bullet, rozlišení Full HD (1920X1080), 30 ks 7,000 9 265,50 64 858,50
sn./s, IR přísvit, detekce pohybu, RJ45, POE" IEEE
80? 3at
Vnitřni barevná kompaktní IP kamera - fixní, provedeni

30 K Pol394 bullet, rozlišení Full HD (1920X1080), 30 sn./s, IR ks 7,000 9 265,50 64 858,50
řjřísvit. detekce Dohvbu. RJ45. POE+ IEEE 802.3at
venKovn| oarevna panoramat|cKa ip Kamera - nxni,
provedení dome, pohled 180°, 4x objektiv, rozlišení Full

31 K Pol395 HD (1920x1080), režim den/noc, detekce pohybu, ks 2,000 28 712,70 57 425,40
RJ45, POE" IEEE 802.3at, vč. příslušenství pro

ná.<těnnnn mnntáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K Pol304 Patch panel 19", 1U, 24x RJ45, Cat.6, kompletně ks 1,000 2 172,60 2 172,60
osazenÝ

33 K Pol305 Horizontální vyvazovací panel 19", 1U ks 1,000 266,40 266,40
Managovatelny smart switch - 24X10/100/1000MMt
RJ45, min. 2x SFP, L2 funkce, podpora Tag-Based ks 1,000 57 976,50 57 976,50

34 K Pol330 VLAN podle IEEE 802.1Q, podpora webového rozhraní,

POF+ 80? 3at/af 370V\/
35 k Pol396 optický vysílač (mini-GBlC) s konektory LC pro 1 Gbps ks 2,000 4 800,20 9 600,40

Ethernet, MM, 50/125
36 k Pol313 propojovací kabel U/UTP CAT.6, RJ45-RJ45, 1 ,5m ks 16,000 53,20 851,20

37 K Pol397 Svodič přepětí pro ethernet Cat.6 ks 9,000 1 633,50 14 701,50

38 K Pol323 Instalační skříňka pro svodič přepětí ks 9,000 246,60 2 219,40

39 K Pol398 Záložní zdroj ups 2kva ks 1,000 31 968,00 31 968,00

40 K Pol399 Kabel komunikační U/UTP CAT.5, venkovní použití m 30,000 25,10 753,00

41 K Pol400 Konektor komunikační RJ45 ks 18,000 63,50 1 143,00

42 k Pol314 propojovací kabel U/UTP CAT.6, RJ45-RJ45, 0,5m ks 7,000 40,20 281,40
Zhotovení a utěsnění prostupu vnějším pláštěm objektu ks 9,000 643,50 5 791,50

43 K Pol401 O20mm

44 K Pol402 Zpracování výrobní a realizační dokumentace ks 1,000 18 360,00 18 360,00

45 K Pol403 Oživení systému a konfigurace kamer ks 1,000 17 496,00 17 496,00

46 K Pol404 Implementace do areálového systému, rozšíření počtu ks 1,000 75 636,00 75 636,00
licencí o nové kamerv

47 K Pol405 Funkční zkoušky a zaškolení obsluhy ks 1,000 8 424,00 8 424,00

48 K Pol406 Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 7 956,00 7 956,00

49 K Pol407 Doprava ks 1,000 8 854,70 8 854,70

Strana 86 z 135



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14h - Osvětleni

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
lng.Mudroň DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 2 216 103,80

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 2 216 103,80 21,00% 465 381,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 681 485,60

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14h - Osvětleni

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.Mudroň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 216 103,80

PSV - Práce a dodávky PSV 2 216 103,80

748 - Osvětlovací zařízení a svítidla 2 216 103,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14h - Osvětleni

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.Mudroň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 216 103,80

d PSV Práce a dodávky PSV 2 216 103,80

d 748 Osvětlovací zařízení a svítidla 2 216 103,80
1 K Pol408 Svítidlo přisazené, LED 14 W, lP65 ks 4,000 11 564,20 46 256,80

2 K Pol409 Svítidlo přisazené s asymetrickou optikou, LED 48 W; ks 4,000 20 860,30 83 441,20lP65
3 K Pol410 Rychlomontážní lišta 3x1500 mm ks 95,000 717,80 68 191,00

4 K Pol411 Rychlomontážní lišta 2x1500 mm ks 16,000 510,80 8 172,80

5 K Pol412 Záslepka spodní lP54 ks 191,000 194,00 37 054,00

6 K Pol413 Svítidlo do montážní lišty, LED 35 W, lP54 ks 186,000 2 426,50 451 329,00

7 K Pol414 Koncová záslepka, pár lP54 ks 31,000 80,20 2 486,20

8 K Pol415 Lištová spojka ks 80,000 64,40 5 152,00

9 k Pol416 Napájecí konektor ks 31,000 31,70 982,70

10 K Pol417 Kotvící spona přisazená ks 30,000 10,90 327,00

11 K Pol418 Kotvící spona zavěšená ks 192,000 26,70 5 126,40

12 K Pol419 Řetěz nerezový 30 m ks 4,000 555,40 2 221,60

13 K Pol420 Svítidlo stropní přisazené, LED 38 W, lP65 ks 5,000 1 515,70 7 578,50

14 K Pol421 Svítidlo stropní přisazené, LED 51 W, lP65 ks 62,000 1 734,50 107 539,00

15 K Pol422 Svítidlo přisazené nástěnné, LED 18 W, lP67 ks 25,000 2 096,80 52 420,00

16 K Pol423 Sada systémových blesků s pilotním světlem " ks 1,000 53 006,60 53 006,60Dřís|ušenství

17 K Pol410 Rychlomontážní lišta 3x1500 mm ks 6,000 717,80 4 306,80

18 K Pol411 Rychlomontážní lišta 2x1500 mm ks 12,000 510,80 6 129,60

19 K Pol412 Záslepka spodní lP54 ks 18,000 47,50 855,00

20 K Pol424 Svítidlo do montážní lišty LED 78 W, lP20 ks 24,000 2 223,50 53 364,00

21 K Pol425 Koncová záslepka, pár ks 6,000 15,80 94,80

22 K Pol415 Lištová spojka ks 12,000 40,60 487,20

23 k Pol416 Napájecí konektor ks 6,000 31,70 190,20

24 K Pol418 Kotvící spona zavěšená ks 30,000 26,70 801,00

25 K Pol419 Řetěz nerezový 30 m ks 1,000 555,40 555,40

Svítidlo stropní přisazené se saténovým rastrem, LED ks 5,000 2 635,40 13 177,00
26 K Pol426 48 W, lP20

Piktogram pro označení únikové cesty pro CBS, LED 3 ks 22,000 9 077,30 199 700,60
27 K Pol427 W

28 K Pol428 Svítidlo pro osvětlení únikové cesty pro CBS, LED 3 W ks 13,000 4 244,10 55 173,30

29 K Pol429 Svítidlo pro antipanické osvětlení pro CBS, LED 3 W ks 59,000 4 244,10 250 401,90

30 K Pol430 Centrální bateriový systém 1500 W ks 1,000 103 662,90 103 662,90

31 K Pol431 Baterie 12V l 12 Ah ks 18,000 20 138,60 362 494,80

32 K Pol432 Monitorovací modul síťových napětí, trojfázový ks 5,000 1 214,70 6 073,50

33 K Pol433 Montážní práce ks 1,000 224 271,00 224 271,00

34 K Pol434 Recyklační poplatky za svítidla ks 385,000 8,00 3 080,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14i - Stabilní hasicí zařízeni pIynové/ghz

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
FASS s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 6 615 385,20

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 6 615 385,20 21,00% 1 389 230,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 004 616,09

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14i - Stabilní hasicí zařízeni pIynové/ghz

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: FASS s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 615 385,20

793 - Stabilní hasicí zařízeni 6 615 385,20

1 - Strojní část GHZ 5 190 144,30

2 - Elektro část GHZ 388 710,90

3 - Ostatní náklady 1 036 530,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14i - Stabilní hasicí zařízeni pIynové/ghz

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: FASS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 615 385,20

d 793 Stabilní hasicí zařízeni 6 615 385,20

d 1 Strojní část GHZ 5 190 144,30
oceiova tiaicova nadoba bezesva 140 l, 42 bar,
stoupačka, ventil, koncový spínač, maximální pracovní

1 K 1.1 ks 36,000 25 857,00 930 852,00
teplota -20 až 70°C, material uhlíkova ocel, O360mm x

1860mm červená barva vertikální instalace
Flexibilní vypouštěcí hadice, 1 1/2", délka cca 800mm

2 K 1.2 ks 36,000 2 736,00 98 496,00
42 bar, material teflon se zeleznvm lemovanim
Flexibilní propojovací hadice, 1/4", délka cca 800mm

3 K 1.3 ks 32,000 274,50 8 784,00
42 bar, material teflon se zeleznvm lemovanim

4 K 1.4 Zpětná klapka 2" včetně připojení ks 36,000 1 035,00 37 260,00

5 K 1.5 Hasivo FK-5-1-12 (Novec 1230) kg 3 384,000 556,20 1 882 180,80

6 K 1.6 Konstrukce pro uchycení sběrných potrubí a láhví ks 1,000 40 500,00 40 500,00
Ocelová tlaková nádoba spouštěcí bezešvá 14 L, 75

7 K 1.7 bar, včetně elektricky ovládaného ventilu, červená ks 3,000 13 545,00 40 635,00
barva. vertikální instalace
Ocelová tlaková nádoba spouštěcí bezešvá 5 L, 75 bar,

8 K 1.8 včetně elektricky ovládaného ventilu, červená barva, ks 2,000 12 447,00 24 894,00
vertikální instalace
propojovací potrubí mezi spouštěcími láhvemi,

9 K 1.9 sekčními ventily a hasicími láhvemi, včetně kolen a T m 50,000 324,00 16 200,00
kusů

10 K 1.10 Zpětná klapka pro ovládaní různých počtu láhví ks 24,000 2 736,00 65 664,00

Kontaktní manometr na hasicích láhvích, rozsah 0-
11 K 1.11 . . ks 36,000 2 493,00 89 748,00

100bar, lP65 s propolovacm kabelem

12 K 1.12 Sekční ventil DN100, pneumaticky ovládaný ks 8,000 53 527,50 428 220,00

13 K 1.13 Sekční ventil DN80, pneumaticky ovládaný ks 5,000 36 594,00 182 970,00

14 K 1.14 Sekční ventil DN50, pneumaticky ovládaný ks 1,000 18 427,50 18 427,50

15 K 1.15 Koncový spínač k sekčním ventilům ks 14,000 1 431,00 20 034,00

Tryska pro připojení na potrubí DN50 (360°), materiál
16 K 1.16 ks 64,000 1 332,00 85 248,00

mosazTryska pro připojení na potrubí DN50 (180°), materiál
17 K 1.17 ks 8,000 1 332,00 10 656,00

mosazTryska pro připojení na potrubí DN40 (360°), materiál
18 K 1.18 ks 12,000 891,00 10 692,00

mosazSběrné pozinkované ocelové potrubí DN100 pro
19 k 1.19 připojení 9 láhví, 60bar, vnější průměr 114,3mm, ks 4,000 37 800,00 151 200,00

tloušťka stěnv 4.5mm. délka 4500 mm
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN100, 60 bar,

20 K 1.20 m 240,000 639,00 153 360,00
vneisi prumer 114,3mm, tlousťka stenv 4,5mm
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN80, 60 bar,

21 K 1.21 m 162,000 441,00 71 442,00
vneisi prumer 88,9mm, tlousťka stenv 4,0mm
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN65, 60 bar,

22 K 1.22 m 192,000 333,00 63 936,00
vneisi prumer 76,1mm, tlousťka stenv 3,6mm
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN50, 60 bar,

23 K 1.23 m 240,000 261,00 62 640,00
vneisi orumer 60.3mm. tloušťka stenv 3,6mm
Pozinkované ocelové rozvodné potrubí DN40, 60 bar,

24 K 1.24 m 48,000 189,00 9 072,00
vneisi průměr 48,5mm, tloušťka stenv 3,2mm

25 K 1.25 Koleno DN100 ks 76,000 1 629,00 123 804,00

26 K 1.26 Koleno DN80 ks 24,000 909,00 21 816,00

27 K 1.27 Koleno DN65 ks 34,000 666,00 22 644,00

28 K 1.28 Koleno DN50 ks 15,000 234,00 3 510,00

29 K 1.29 Koleno DN40 ks 4,000 198,00 792,00

30 K 1.30 T kus DN100 ks 18,000 2 115,00 38 070,00

31 K 1.31 T kus DN80 ks 12,000 1 080,00 12 960,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 1.32 T kus DN65 ks 17,000 810,00 13 770,00

33 K 1.33 T kus DN50 ks 103,000 360,00 37 080,00

34 K 1.34 T kus DN40 ks 16,000 252,00 4 032,00

35 K 1.35 Redukce DN100 -> DN80 ks 12,000 1 449,00 17 388,00

36 K 1.36 Redukce DN100 -> DN50 ks 9,000 1 440,00 12 960,00

37 K 1.37 Redukce DN80 -> DN65 ks 10,000 774,00 7 740,00

38 K 1.38 Redukce DN80 -> DN50 ks 14,000 594,00 8 316,00

39 K 1.39 Redukce DN65 -> DN50 ks 24,000 486,00 11 664,00

40 K 1.40 Redukce DN65 -> DN40 ks 4,000 477,00 1 908,00

41 K 1.41 Redukce DN50 -> DN40 ks 4,000 189,00 756,00

42 K 1.42 Nátrubek DN100 ks 11,000 1 440,00 15 840,00

43 K 1.43 Nátrubek DN80 ks 11,000 621,00 6 831,00

44 K 1.44 Nátrubek DN65 ks 10,000 513,00 5 130,00

45 K 1.45 Nátrubek DN50 ks 4,000 189,00 756,00

46 K 1.46 Vsuvka DN50 ks 64,000 189,00 12 096,00

47 K 1.47 Vsuvka DN40 ks 12,000 108,00 1 296,00

48 K 1.48 Zátka DN50 ks 72,000 144,00 10 368,00

49 K 1.49 Zátka DN40 ks 12,000 81,00 972,00

50 K 1.50 Uchycení potrubí - Konzole lištová délka 300mm ks 600,000 252,00 151 200,00

51 K 1.51 Uchycení potrubí - Kovové kotvy se šroubama ks 1 200,000 27,00 32 400,00

52 K 1.52 Uchycení potrubí - Závitová tyč průměr 10mm m 90,000 252,00 22 680,00

53 K 1.53 Uchycení potrubí - Objímka dn100 pro upevnění ks 190,000 180,00 34 200,00
ootrubí

54 K 1.54 Uchycení potrubí - Objímka dn80 pro upevnění potrubí ks 100,000 162,00 16 200,00

55 K 1.55 Uchycení potrubí - Objímka dn65 pro upevnění potrubí ks 120,000 162,00 19 440,00

56 K 1.56 Uchycení potrubí - Objímka dn50 pro upevnění potrubí ks 146,000 99,00 14 454,00

57 K 1.57 Uchycení potrubí - Objímka dn40 pro upevnění potrubí ks 44,000 90,00 3 960,00

d 2 Elektro část GHZ 388 710,90
ustreana gf1l, cerúňKovana pro pouzm s nasicirrn
systémy, vstupy pro připojení manuálních i

58 K 2.1 automatických hlásičů (spouštěcí, blokovací tlačítko, ks 5,000 13 365,00 66 825,00
optokouře), výstupy pro signalizační prvky, napájení
73ň\/ nvlád:mí 74\/

59 K 2.2 Akumulátor 12V, 7Ah ks 10,000 409,50 4 095,00

60 K 2.3 Rozváděč R-GHZ1 (skříň 800x1800x400mm s ks 1,000 70 200,00 70 200,00
podstavce 200mm) včetně svorkovnic

61 K 2.4 Externí zdroj 24v 5a ks 1,000 10 881,00 10 881,00

62 K 2.5 Akumulátor 12V, 24Ah ks 2,000 1 321,20 2 642,40

63 k 2.6 optický kouřový hlásič certifikovány k ústředně GHZ; ks 72,000 377,10 27 151,20
materiál ABS, barva bílá

64 K 2.7 Sokl optičko kouřového hlásiče, materiál ABS, barva ks 72,000 186,30 13 413,60
bílá

65 K 2.8 Spouštěcí tlačítko GHZ, žlutá skříň, materiál plast ks 7,000 685,80 4 800,60

66 K 2.9 Blokovací tlačítko GHZ, modrá skříň, materiál plast ks 7,000 685,80 4 800,60

67 K 2.10 Siréna GHZ, barva červená, hlasitost v 1m 100dB ks 7,000 409,50 2 866,50

68 k 2.11 Maják GHZ, LED, barva červená, frekvence 60/minutu ks 8,000 807,30 6 458,40
Siréna s majákem GHZ, barva červená, frekvence ks 8,000 1 298,70 10 389,60

69 K 2.12 60/minutu, hlasitost v 1m 100dB

70 K 2.13 Patice pro sirénu, maják, sirénu s majákem ks 23,000 117,00 2 691,00

71 K 2.14 Kabel B2ca S1, dO typ SSKFH-V 1x2x0,8 m 2 980,000 18,90 56 322,00

72 K 2.15 Kabel B2ca S1, dO typ CSKH-V 5x1,5 m 530,000 47,70 25 281,00

73 K 2.16 Požární trasa v úchytech pro jednotlivý kabel, uchycení ks 500,000 8,10 4 050,00
do 300mm
Požární trasa v úchytech pro dva kabely, uchycení po ks 3 600,000 9,00 32 400,00

74 K 2.17 300mm

75 K 2.18 Požární trasa v úchytech pro svazek kabelů, uchycení ks 360,000 18,00 6 480,00
do 600mm
Požární trasa v žlabech s požární integritou 100/60mm

m 180,000 156,60 28 188,0076 K 2.19 bez vika, vcetne uchvceni

77 K 2.20 Uzemnění ks 5,000 1 755,00 8 775,00

d 3 Ostatní náklady 1 036 530,00
78 K 3.1 Montáž strojní části GHZ ks 1,000 614 250,00 614 250,00

79 K 3.2 Montáž elektro části GHZ ks 1,000 261 000,00 261 000,00

80 K 3.3 Tlaková zkouška potrubích tras za účasti TICR a jejich ks 5,000 6 300,00 31 500,00
ooMatkv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

81 K 3.4 Zkouška těsnosti místností ( Door Fan Test ) ks 5,000 6 300,00 31 500,00

82 K 3.5 Individuální zkoušky ks 5,000 1 728,00 8 640,00

83 K 3.6 Komplexní zkoušky ks 5,000 2 700,00 13 500,00

84 k 3.7 výchozí kontrola provozuschopnosti a zkouška činnosti ks 5,000 1 728,00 8 640,00

85 K 3.8 Zprovoznění, programování ústředen ks 5,000 5 400,00 27 000,00

86 K 3.9 Zaškolení obsluhy a provozu ks 1,000 6 750,00 6 750,00

87 K 3.10 Zpracování návrhů provozních řádů a návodů ks 1,000 33 750,00 33 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14k - Úložný regálový systém

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
Proman s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 2 843 487,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 2 843 487,00 21,00% 597 132,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 440 619,27

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14k - Úložný regálový systém

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Proman s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 843 487,00

di - Úložný regálový systém 2 843 487,00

di - Úložný regálový systém 2 843 487,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d14k - Úložný regálový systém

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Proman s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 843 487,00

d di Úložný regálový systém 2 843 487,00

d di Úložný regálový systém 2 843 487,00
1. NP - mezipatro, Pevné policové regály, REGAL 5, 3

1 K 01 ks základní " 14 ks přídavný l výška 2000 mm, police ks 1,000 53 460,00 53 460,00
1000x600 - 200 ka. 5 oolic ve slouoci
1. NP,Pevné policové regály, REGAL 5, 1 ks základní "

2 k 02 4 ks přídavný l výška 2000 mm, police 1000x600 - 200 ks 1,000 20 934,00 20 934,00
ka. 5 oolic ve slouoci
2. NP, Pevné policové regály, REGAL 1A, 1 ks

3 K 03 základní " 4 ks přídavný l výška 2000 mm, police ks 1,000 15 498,00 15 498,00
1000x600 - 200 ka " 1200K600 - 170 ka. 5 řjoiic ve
2. NP, Pevné policové regaly, REGAL 1B, 1 ks

4 K 04 základní " 2 ks přídavný l výška 2000 mm, police ks 1,000 8 343,00 8 343,00
1000x600 - 200 ka " 800x600 - 200 ka. 5 řjoiic ve
2. NP, Pevné policové regály, REGAL 1C, 1 ks

5 K 05 základní " 5 ks přídavný l výška 2000 mm, police ks 1,000 19 080,00 19 080,00
1000x600 - 200 ka " 1200x600 - 170 ka. 5 oolic ve
2. NP, Pevné policové regaly, REGAL ID, 1 ks

6 K 06 základní " 4 ks přídavný l výška 2000 mm, police ks 1,000 14 940,00 14 940,00
1000x600 - 200 ka. 5 oolic ve slouoci
2. NP, Pevné policové regály, REGAL 1E, 1 ks

7 K 07 základní " 1 ks přídavný l výška 2000 mm, police ks 1,000 7 110,00 7 110,00
1000x300 - 180 ka " 800x300 - 200 ka. 5 oolic ve .
2. NP, Pevné policové regály, REGAL 1F, 1 ks zakladni

8 k 08 " 1 ks přídavný l výška 2000 mm, police 1000x300 - ks 1,000 8 730,00 8 730,00
180 ka + 1200x300 - 140 ka. 5 řjoiic ve s|ouDci
2. NP, Pevné policové regály, REGAL 1G " 1H, 8 ks

9 K 09 základní " 15 ks přídavný l výška 2000 mm, police ks 1,000 68 580,00 68 580,00
1000x600 - 200 ka. 5 oolic ve slouoci
2. nf', r'ojizcme po||cove regaiy, regal 2, 9 Ks

10 K 10 podvozků - 10 sloupců na podvozku ve dvouřadě, ks 1,000 393 750,00 393 750,00
police 800x600 - 130 kg"1000x600 -130 kg, 5 polic ve
sloimci

" " ' ""' ' " ' ' " ' '" "; ' "'""" " " ' "0"'J ; ' "" "" ' " " ;

11 K 11 3 ks - regál pojízdný l uložení 330 ks EUR, vČ.D"M ks 1,000 831 600,00 831 600,00
kolejí

1. NP - DEPOZITAR 1.03, Paletové regály, REGAL 4,
12 K 12 2ks - regál stacionární l uložení 150 ks EUR ks 1,000 124 920,00 124 920,00

1. NP -DEPOZITAR 1.10, Paletové regály, REGAL 1, 8
13 K 13 ks - regál pojízdný l uložení 336 ks EUR, vč. d"m kolejí ks 1,000 1 200 582,00 1 200 582,00

1. NP -DEPOZITAR 1.10, Paletové regály, REGAL 2, 2
14 K 14 ks - regál stacionární l uložení 24 ks EUR ks 1,000 14 760,00 14 760,00

Stůl 2000x1000mm - konstrukce stolu kovová, pracovní
15 K 15 deska tl.25mm, ABS hrany ks 6,000 5 400,00 32 400,00

Stůl 1800x1000mm - konstrukce stolu kovová, pracovní
16 K 16 deska tl.25mm, ABS hrany ks 2,000 5 220,00 10 440,00

Stůl 1400x750mm - konstrukce stolu kovová, pracovní
17 K 17 deska tl.25mm, ABS hrany ks 4,000 4 590,00 18 360,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d141 - Plynofikace kotelny

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
lng.jiří Šnejdr DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 75 765,15

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 75 765,15 21,00% 15 910,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 91 675,83

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d141 - Plynofikace kotelny

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.jiří Šnejdr

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 75 765,15

PSV - Práce a dodávky PSV 75 765,15

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 75 765,15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D14 - SO702 HALA CD4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

Soupis:
d141 - Plynofikace kotelny

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: lng.jiří Šnejdr

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 75 765,15

d PSV Práce a dodávky PSV 75 765,15

d 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 75 765,15
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované1 K 723111204 běžné DN 25 m 7,000 409,50 2 866,50
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované2 K 723111207 běžné DN 50 m 25,000 531,00 13 275,00

3 K 723150367 Chránička D 57x2,9 mm m 0,500 418,50 209,25
Filtr plynový dn 25, max. tlak 0,6 MPa, připojení na4 K 7232 f04 ks 1,000 1 125,00 1 125,00zavit Rd 1" - dodavka " montaz
Plynoměr membránový G16 s osazeným NF snímačem5 K 7232 pl16i ks 1,000 13 680,00 13 680,00pro immlsm vvstuij - dodavka + montaz
Regulátortlaku plynu dvoustupňový, přímočinný, výkon6 K 7232 rt10 ks 1,000 2 925,00 2 925,00do 10 m3/hod pro zemni Mvn - dodavka " montaz
Kohout kulový přímý g 1 pn 42 do 185°c7 K 723231164 kus 2,000 441,90 883,80dnoorutokow s kouli vnitrni zavit težka rada
Kohout kulový přímý g 1 1/2 pn 42 do 185°c8 K 723231166 kus 1,000 806,40 806,40Mnoorutokovv s kouli vnitrni zavit težka rada
Kohout kulový přímý g 2 pn 42 do 185°c9 K 723231167 kus 1,000 1 215,00 1 215,00Mnoorutokovv s kouli vnitrni zavit težka rada
Dvoucestný elektromagnetický ventil, DN 40, Rp 2 bez10 K 7233 hu06 kus 1,000 15 120,00 15 120,00oroudu uzavřen - dodavka + montaz

11 K 7238 n01 Nátěr potrubí žlutou barvou - základní " krycí m 31,000 79,20 2 455,20
Požární prostup střešní konstrukci - pož. manžeta,

12 K 7239 pp01 dodávka " montáž, vč. osazení, vypěnění, zatmelení, ks 2,000 990,00 1 980,00
utěsnění. ...Požární prostup stropni konstrukci (potrubí +

13 K 7239 pp02 chránička) - pož. manžeta, dodávka " montáž, vč. ks 2,000 801,00 1 602,00

osazení. vvoěnění. ...Požární prostup zdí kotelny - pož. manžeta, dodávka "
14 K 7239 pp06 ks 2,000 801,00 1 602,00

montaz, vc. osazeni, vvpeneni, ...
Skříň s dvířky s odvětráním, 900/900/500 mm -

15 K pc 723 01 ks 1,000 9 306,00 9 306,00
dodavka + montaz
Vystrojení skříně HUP - instal. rám, lišty, potřebné

16 K pc 723 02 ks 1,000 2 250,00 2 250,00
prechodkv a redukce, kolena, ... - dodavka " montaz
Zavěšení plynovodního potrubí - vyvrtání, osazení

17 K pc 723 03 m 8,000 198,00 1 584,00
obiimkv, uchvceni, ukotveni, ... - dodavka " montaz

18 K pc 723 90 Čištění plynovodního potrubí ks 1,000 540,00 540,00

19 K pc 723 91 Tlaková zkouška plynovodu ks 1,000 360,00 360,00

20 K pc 723 92 Revizní zpráva plynovodu ks 1,000 1 980,00 1 980,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 101.2 - Komunikace a zpevněni ploch - 2.část

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
Transconsult s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 216 862,47

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 1 216 862,47 21,00% 255 541,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 472 403,59

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 101 z 135



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 101.2 - Komunikace a zpevněni ploch - 2.část

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Transconsult s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 216 862,47

HSV - Práce a dodávky HSV (položky dle systému ASPE) 1 216 862,47

O -VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 470 038,72

1 -ZEMNÍ PRÁCE 227 363,07

2 - ZÁKLADY 133 948,12

5 - KOMUNIKACE 285 795,61

7 - Přidružená stavební výroba 1 771,00

8 - Potrubí 8 648,77

9 - OSTATNÍ PRÁCE 89 297,18

Strana 102 z 135



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 101.2 - Komunikace a zpevněni ploch - 2.část

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Transconsult s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 216 862,47

d HSV Práce a dodávky HSV (položky dle systému ASPE) 1 216 862,47

D O VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 470 038,72
Vodorovné přemístěni do20 km výkopku/sypaniny z

1 K 014101 horniny tř. 1 až 4, vč.uložení na skládku, vč.poplatku za M3 737,200 637,60 470 038,72
skládku (lokalita dle zhotovitele)

D 1 ZEMNÍ PRÁCE 227 363,07
2 K 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3 6,550 1 326,10 8 685,96

3 K 121101 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY S ODVOZEM M3 95,000 141,00 13 395,00DO 1KM
4 K 121101 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY S ODVOZEM M3 164,100 141,00 23 138,10DO 1KM
5 K 12373 'Jljř\(jV YKU 3Y(Jlj 3IF\V13U ČALNIL F\ LLLLLJ\IIL M3 54,400 96,50 5 249,60

6 K 12373 0Uur YKU 3Y(Jlj 3IF\V13U ČALNIL F\ LLLLLJ\IIL M3 169,800 96,50 16 385,70

7 K 12373 0Uur YKU 3Y(Jlj 3IF\V13U ČALNIL F\ LLLLLJ\IIL M3 32,000 96,50 3 088,00

8 K 12373 0Uur YKU 3Y(Jlj 3IF\V13U ČALNIL F\ LLLLLJ\IIL M3 441,400 96,50 42 595,10TŘ I

9 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l M3 39,600 331,30 13119,48

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY SE ZHUT DO M3 5,600 217,10 1 215,76
10 K 173103 100% PS

11 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,000 558,10 17 859,20

12 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 29,040 558,10 16 207,22

13 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. l M2 343,650 9,40 3 230,31

14 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. l M2 339,600 9,40 3 192,24

15 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. l M2 1 641,000 9,40 15 425,40

16 K 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 640,000 28,40 18 176,00

17 K 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 200,000 22,00 26 400,00

D 2 ZÁKLADY 133 948,12
18 K 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 339,600 60,70 20 613,72

19 K 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 88,000 60,70 5 341,60

20 K 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 169,800 636,00 107 992,80

D 5 KOMUNIKACE 285 795,61
21 K 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2 304,500 171,10 52 099,95

22 K 56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO M2 60,000 113,90 6 834,00
150MM

23 K 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO M2 349,150 132,80 46 367,12
200MM

24 K 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 304,500 23,00 7 003,50

25 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 297,780 14,70 4 377,37

26 K 574a43 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO M2 290,500 227,60 66 117,80
11 TL. 50MM

27 K 574e46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY M2 297,780 240,60 71 645,87
ACP 16+ TL. 50MM
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL M2 60,000 522,50 31 350,00

28 K 582611 60MM DO LOŽE Z KAM

d 7 Přidružená stavební výroba 1 771,00

29 K 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO M 11,000 139,80 1 537,80
200 MM

30 K 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 11,000 21,20 233,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

d 8 Potrubí 8 648,77
31 K 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 11,000 68,10 749,10

32 K 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 11,000 150,90 1 659,90

33 K 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 11,000 194,10 2 135,10

34 K 899522 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU M3 1,320 3 109,60 4 104,67
DO C12/15 (815)

D 9 OSTATNÍ PRÁCE 89 297,18
ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU M 53,000 245,30 13 000,90

35 K 917211 ŠÍŘ 50MM

36 K 917223 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z M 120,250 350,70 42 171,68BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

37 K 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z M 68,000 360,10 24 486,80BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

38 K 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO M 61,000 64,50 3 934,50
100MM
TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO M 106,500 26,60 2 832,90

39 K 931313 300MM2

40 K 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 1,000 2 870,40 2 870,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 301.2 - Dešt'ová kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
Transconsult s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 036 981,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 1 036 981,00 21,00% 217 766,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 254 747,01

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 301.2 - Dešt'ová kanalizace

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Transconsult s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 036 981,00

HSV - Práce a dodávky HSV (položky dle systému ASPE) 1 036 981,00
O -VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 300 054,56

1 -ZEMNÍ PRÁCE 481 920,78

4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE 22 759,62

8 - POTRUBÍ 232 246,04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 301.2 - Dešt'ová kanalizace

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Transconsult s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 036 981,00

d HSV Práce a dodávky HSV (položky dle systému ASPE) 1 036 981,00

D O VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 300 054,56
Vodorovné přemístěni do20 km výkopku/sypaniny z

1 K 014101 horniny tř. 1 až 4, vč.uložení na skládku, vč.poplatku za M3 470,600 637,60 300 054,56
skládku (lokalita dle zhotovitele)

D 1 ZEMNÍ PRÁCE 481 920,78
2 K 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. l M3 100,600 554,30 55 762,58

3 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l M3 370,000 331,30 122 581,00

4 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 302,040 558,10 168 568,52
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH M3 92,100 761,90 70 170,995 K 17581 MATERIÁLŮ
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH M3 85,100 761,90 64 837,696 K 17581 MATERIÁLŮ

D 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 22 759,62

7 K 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO M3 1,200 2 213,40 2 656,08BETONU C12/15
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA M3 3,700 884,60 3 273,028 K 45152 DRCENÉHO

9 K 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA M3 22,160 759,50 16 830,52TĚŽENÉHO

D 8 POTRUBÍ 232 246,04

10 K 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN M 61,000 326,60 19 922,60DO 150MM
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN M 110,000 425,00 46 750,0011 K 87434 DO 200MM

12 K 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN M 2,000 425,00 850,00DO 200MM
13 K 87444 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN M 26,200 685,40 17 957,48DO 250MM
14 K 89413 ŠACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA KUS 3,000 19 356,80 58 070,40POTRUBÍ DN DO 200MM

15 K 894145 ŠACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA KUS 2,000 20 792,00 41 584,00POTRUBÍ DN DO 300MM
16 K 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS 2,000 8 169,60 16 339,20

17 K 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI Z KUS 2,000 7 771,50 15 543,00BETONOVÝCH DÍLCŮ
VYKLL, VY3Lř\, UIL3 NF\ Y(jIKUt31 1JN YKL3

18 K 89949 VUlj(j I LČA\I\j3 I I YU I KU131 1JN 1JU KUS 1,000 11 746,10 11 746,10

19 K 899632 V \Jlj(j I LČA\I\j3 I I YU I KU131 1JN 1J,J M 61,000 16,80 1 024,80

20 K 899642 2R"jtě~ VUlj(j ILČA\IU3 II YU IKU131 1JN 1J,J M 110,000 16,80 1 848,00

21 K 899652 Qňňl\M\A M 26,200 23,30 610,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 302.2 - Splašková kanalizace

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
Transconsult s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 100 869,27

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 100 869,27 21,00% 21 182,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 122 051,82

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 302.2 - Splašková kanalizace

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Transconsult s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 100 869,27

HSV - Práce a dodávky HSV (položky dle systému ASPE) 100 869,27

O -VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 28 755,76

1 -ZEMNÍ PRÁCE 43 196,35

4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2 491,56

8 - POTRUBÍ 26 425,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 302.2 - Splašková kanalizace

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Transconsult s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 100 869,27

d HSV Práce a dodávky HSV (položky dle systému ASPE) 100 869,27

D O VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 28 755,76
Vodorovné přemístěni do20 km výkopku/sypaniny z

1 K 014101 horniny tř. 1 až 4, vč.uložení na skládku, vč.poplatku za M3 45,100 637,60 28 755,76
skládku (lokalita dle zhotovitele)

D 1 ZEMNÍ PRÁCE 43 196,35
2 K 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. l M3 12,500 554,30 6 928,75

3 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l M3 32,600 331,30 10 800,38

4 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 17,100 558,10 9 543,51

5 K 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH M3 8,600 761,90 6 552,34MATERIÁLŮ
OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH M3 12,300 761,90 9 371,376 K 17581 MATERIÁLŮ

D 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 2 491,56
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO M3 0,230 2 213,40 509,087 K 451312 BETONU C12/15
PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA M3 0,730 884,60 645,768 K 45152 DRCENÉHO

9 K 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA M3 1,760 759,50 1 336,72TĚŽENÉHO

D 8 POTRUBÍ 26 425,60

10 K 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN M 16,000 425,00 6 800,00DO 200MM
11 K 89413 ŠACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA KUS 1,000 19 356,80 19 356,80POTRUBÍ DN DO 200MM

Lj\UU3ř\F\ VU1J(JIL3NU3II Y(jIKUt31 1JN 1JU
12 K 899642 7ňňl\A1\A M 16,000 16,80 268,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 351.2 - Vodovodní přípojky

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
Transconsult s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 130 387,52

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 130 387,52 21,00% 27 381,38

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 768,90

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 351.2 - Vodovodní přípojky

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Transconsult s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 130 387,52

HSV - Práce a dodávky HSV (položky dle systému ASPE) 130 387,52

O -VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 40 041,28

1 -ZEMNÍ PRÁCE 52 316,96

4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE 3 265,85

8 - POTRUBÍ 34 763,43
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 351.2 - Vodovodní přípojky

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Transconsult s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 130 387,52

d HSV Práce a dodávky HSV (položky dle systému ASPE) 130 387,52

D O VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 40 041,28
Vodorovné přemístěni do20 km výkopku/sypaniny z

1 K 014101 horniny tř. 1 až 4, vč.uložení na skládku, vč.poplatku za M3 62,800 637,60 40 041,28
skládku (lokalita dle zhotovitele)

D 1 ZEMNÍ PRÁCE 52 316,96
2 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l M3 62,800 331,30 20 805,64

3 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33,800 558,10 18 863,78

4 K 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH M3 16,600 761,90 12 647,54MATERIÁLŮ

D 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 3 265,85

5 K 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA M3 4,300 759,50 3 265,85TĚŽENÉHO

D 8 POTRUBÍ 34 763,43
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH M 48,100 268,60 12 919,666 K 87326 SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM

7 K 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,000 6 329,60 6 329,60

8 K 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 1,000 2 218,40 2 218,40

9 K 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 48,100 29,30 1 409,33

10 K 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ -VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 48,100 18,40 885,04

11 K 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS 2,000 1 075,50 2 151,00

12 K 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 48,100 123,00 5 916,30
PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNIHO M 48,100 61,00 2 934,1013 K 89971 POTRUBÍ DN DO 80MM
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
so 401.2 - přípojky elektro NN

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
Transconsult s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 345 153,79

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 345 153,79 21,00% 72 482,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 417 636,09

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
so 401.2 - přípojky elektro NN

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Transconsult s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 345 153,79

HSV - Práce a dodávky HSV (položky dle systému ASPE) 345 153,79

O -VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 52 385,22

1 -ZEMNÍ PRÁCE 111 904,98

7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 138 044,40

8 - POTRUBÍ 42 819,19

Strana 115 z 135



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
so 401.2 - přípojky elektro NN

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Transconsult s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 345 153,79

d HSV Práce a dodávky HSV (položky dle systému ASPE) 345 153,79

D O VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 52 385,22
Vodorovné přemístěni do20 km výkopku/sypaniny z

1 K 014101 horniny tř. 1 až 4, vč.uložení na skládku, vč.poplatku za M3 82,160 637,60 52 385,22
skládku (lokalita dle zhotovitele)

D 1 ZEMNÍ PRÁCE 111 904,98
2 K 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. l M3 82,160 542,80 44 596,45

VV 0,8*1,3*76,5"0,8*0,25*13 82,160
vv Součet 82,160

3 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l M3 92,560 331,30 30 665,13

VV 0,8*1,3*76,5"0,8*1,25*13 92,560
vv Součet 92,560

4 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 10,400 239,20 2 487,68

VV 0,8*1*13 10,400
vv Součet 10,400

5 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 61,200 558,10 34 155,72

VV 0,8*1*76,5 61,200
vv Součet 61,200

D 7 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 138 044,40

6 K 702222 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI UV STABILNI DN M 179,000 158,70 28 407,30PŘES 100 DO 200 MM
VV 2*76,5"2*13 179,000
vv Součet 179,000

6 K 702222 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI UV STABILNI DN M 77,000 158,70 12 219,90PŘES 100 DO 200 MM
ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY DO M 13,000 17,90 232,70

7 K 702311 20 CM

KABELOVY PROSTUP DO OBJEKTU PRES ZAKLAD KUS 1,000 2 622,00 2 622,00
8 K 702422 BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM

KABELOVY ŽLAB NOSNY/DRATENY ZAROVE

9 K 703213 ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A M 20,000 455,40 9 108,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400
KABELOVA PRICHYTKA PRO ROZSAH UPNUTI OD KUS 25,000 67,60 1 690,00

10 K 703722 26 DO 50 MM

11 K 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 187,000 21,20 3 964,40

VV 2*(76,5"2)"2*(13"2) 187,000
vv Součet 187,000

KABEL NN TRIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI M 120,000 372,60 44 712,00
12 K 742g25 OD 150 DO 240 MM2

13 K 742H11 KABEL NN PETIZILOVY CU S PLASTOVOU IZOLACI M 120,000 52,60 6 312,00
DO 2,5 MM2

14 K 742111 KABEL NN CU OVLÁDACÍ 12-Tl ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 M 120,000 49,30 5 916,00

UKONČENI DVOU Až PETIZILOVEHO KABELU V KUS 6,000 87,40 524,40
15 K 742L11 ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

UKONČENI DVOU Až PETIZILOVEHO KABELU V

16 K 742L15 ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 KUS 2,000 1 646,80 3 293,60

MM2
ODJUTOVANI A OCISTENI KABELU PRUREZU DO M 1,000 59,80 59,80

17 K 742p11 300 MM2

ZATAŽENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL DO 4 M 179,000 6,00 1 074,00
18 K 742p13 KG/M

VV 2*89,5 179,000
vv Součet 179,000

ZATAŽENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL PRES M 89,500 6,00 537,00
19 K 742p14 4 KG/M

VV 76,5"13 89,500
vv Součet 89,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 742p15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 4,000 12,10 48,40
ČELKOVA PROHLIDKA, ZKOUŠENI, MERENI A

21 K 747211 VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO KUS 1,000 17 322,90 17 322,90
OBJEM IN DO 100 TIS. KČ

D 8 POTRUBÍ 42 819,19

22 K 899522 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU M3 13,770 3 109,60 42 819,19
DO C12/15

VV 0,6*0,3*76,5 13,770
vv Součet 13,770
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 451.2 - Datové kabelové rozvody v areálu NTM

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
Transconsult s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 295 504,29

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 295 504,29 21,00% 62 055,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 357 560,19

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 451.2 - Datové kabelové rozvody v areálu NTM

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Transconsult s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 295 504,29

HSV - Práce a dodávky HSV (položky dle systému ASPE) 295 504,29

O -VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 10 405,63

1 -ZEMNÍ PRÁCE 45 030,73

2 - ZÁKLADY 4 416,00

7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 184 603,34

8 - POTRUBÍ 51 048,59
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 451.2 - Datové kabelové rozvody v areálu NTM

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Transconsult s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 295 504,29

d HSV Práce a dodávky HSV (položky dle systému ASPE) 295 504,29

D O VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 10 405,63
Vodorovné přemístěni do20 km výkopku/sypaniny z

1 K 014101 horniny tř. 1 až 4, vč.uložení na skládku, vč.poplatku za M3 16,320 637,60 10 405,63
skládku (lokalita dle zhotovitele)

D 1 ZEMNÍ PRÁCE 45 030,73
2 K 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. l M3 16,320 542,80 8 858,50

VV 0,8*0,3*48"0,8*0,25*15"1,8 16,320
vv Součet 16,320

3 K 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ. l M3 3,830 554,30 2 122,97

4 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l M3 64,920 331,30 21 508,00

VV 0,8*1,3*48"0,8*1,25*15 64,920
vv Součet 64,920

5 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 52,430 239,20 12 541,26

VV 0,8*1*48"0,8*1*15"2,03 52,430
vv Součet 52,430

D 2 ZÁKLADY 4 416,00
6 K 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,500 2 944,00 4 416,00

D 7 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 184 603,34
KABELOVA CHRANICKA ZEMNI UV STABILNI DN M 252,000 29,90 7 534,80

7 K 702221 DO 100 MM

VV 4*48"4*15 252,000
vv Součet 252,000

ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY DO M 30,000 17,50 525,00
8 K 702311 20 CM

KABELOVY PROSTUP DO OBJEKTU PRES ZAKLAD KUS 2,000 1 196,00 2 392,00
9 K 702422 BETONOVÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM

VYCISTENI STAVAJICIHO KABELOVEHO

10 K 702810 PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S M 50,700 239,20 12 127,44
KABELOVOU KOMOROU
KABELOVY ŽLAB NOSNY/DRATENY ZAROVE

11 K 703213 ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A M 20,000 203,30 4 066,00
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 DO 400

12 K 703722 KABELOVA PRICHYTKA PRO ROZSAH UPNUTI OD KUS 50,000 40,00 2 000,00
26 DO 50 MM

13 K 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M 564,000 21,20 11 956,80

VV 312"252 564,000
vv Součet 564,000

14 K 751112 KABEL ZEMNI JEDNOPLASTOVY BEZ PANCIRE KM 3,200 3 808,80 12188,16PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM DO 25XN

VV 20*0,16 3,200
vv Součet 3,200

KABEL ZEMNI JEDNOPLASTOVY BEZ PANCIRE M 800,000 29,90 23 920,00
15 K 75i11x PRŮMĚRU ŽÍLY 0,6 MM - MONTÁŽ

16 K 751821 KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 12 VLÁKEN KM 3,040 4 057,20 12 333,89

VV 4*0,76 3,040
vv Součet 3,040

17 K 751822 KABEL OPTICKÝ MULTIMODE DO 36 VLÁKEN KM 5,280 2 511,60 13 261,25

VV 24*0,22 5,280
vv Součet 5,280

18 K 75i82x KABEL OPTICKÝ MULTIMODE - MONTÁŽ M 920,000 23,90 21 988,00

VV 2*160"2*220"160 920,000
vv Součet 920,000

19 K 751911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M 312,000 26,50 8 268,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 4*48"4*15"4*15 312,000
vv Součet 312,000

20 K 75191X OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ M 60,000 29,90 1 794,00

W 4*15 60,000
w Součet 60,000

OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRUMERU DO 40 M 252,000 32,00 8 064,00
21 K 751921 MM

W 4*48"4*15 252,000
w Součet 252,000

22 K 751961 OPTOTRUBKA- HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M KUS 8,000 843,20 6 745,60

W 4"4 8,000
w Součet 8,000

23 K 751962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M 312,000 7,20 2 246,40

24 K 75IA51 UY|(j|KUďR(jV^ ř\UNLA)Vř\ř\ YKUIVILKU 1JU 4U KUS 4,000 143,50 574,00
MM

25 K 75IA5X OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA - MONTÁŽ KUS 4,000 59,80 239,20

26 K 75IA61 OPTOTRUBKOVA KONČOKA S VENTILKEM KUS 4,000 309,10 1 236,40PRŮMĚRU DO 40 MM

27 K 75IA6X UYI(JIKU6K(JVA KUNLUKF\ ČJ VLNIILkLIVI - KUS 4,000 59,80 239,201\/KJI\ITÁŽ

UKONČENI KABELU CELOPLASTOVEHO BEZ KUS 2,000 2 392,00 4 784,00
28 K 75IH12 PANCÍŘE DO 100 ŽIL

29 K 75IH61 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN KUS 4,000 1 196,00 4 784,00

W 2"2 4,000
w Součet 4,000

30 K 75ih62 UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 36 VLÁKEN KUS 2,000 7 176,00 14 352,00

31 K 75ih91 UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ KUS 8,000 11,00 88,00

W 2"4"2 8,000
w Součet 8,000

32 K 75ih9x UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ- MONTÁŽ KUS 8,000 23,90 191,20

33 K 75ij12 MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU KUS 160,000 41,90 6 704,00

VV 2*(20*4) 160,000
vv Součet 160,000

D 8 POTRUBÍ 51 048,59
34 K 89811 KABEL KOMORY Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 15 226,00 15 226,00

35 K 899522 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU M3 11,520 3 109,60 35 822,59
DO C12/15

VV 0,8*0,3*48 11,520
w Součet 11,520
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 501.2 - Plynovodní přípojky

KSO: CC-CZ:
Místo: p.č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

Zadavatel: lČ:
Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha DIČ:

Uchazeč: lČ: 25322257
IMOS Brno, a.s. DIČ: CZ25322257

Projektant: lČ:
ARN studio spol. s r.o., ČSA 219/24, 500 02 HK DIČ:

Zpracovatel: lČ:
Transconsult s.r.o. DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs (cs urs 2019 01).
Veškeré další informace vymezujÍcÍ popis a podmínky použití položek z Cenové
soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k
dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 145 073,07

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 145 073,07 21,00% 30 465,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 175 538,41

Projekta nt Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 501.2 - Plynovodní přípojky

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Transconsult s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 145 073,07

HSV - Práce a dodávky HSV (položky dle systému ASPE) 145 073,07

O -VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 36 853,28

1 -ZEMNÍ PRÁCE 44 429,18

4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE 3 569,65

8 - POTRUBÍ 60 220,96
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

objekt:
D2 - SO101-501 HALA CD4 - TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Soupis:
SO 501.2 - Plynovodní přípojky

Místo: P.Č.39/1, 52/4, 61/1 k.ú.Záluží u Čelákovic Datum: 8. 6. 2020

ARN studio spol. s
Zadavatel: Národní technické muzeum, Kostelní 42,170 78 Praha Projektant: r.o., ČSA 219/24,

500 02 HK
Uchazeč: IMOS Brno, a.s. Zpracovatel: Transconsult s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 145 073,07

d HSV Práce a dodávky HSV (položky dle systému ASPE) 145 073,07

D O VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE 36 853,28
Vodorovné přemístěni do20 km výkopku/sypaniny z

1 K 014101 horniny tř. 1 až 4, vč.uložení na skládku, vč.poplatku za M3 57,800 637,60 36 853,28
skládku (lokalita dle zhotovitele)

D 1 ZEMNÍ PRÁCE 44 429,18
2 K 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ. l M3 57,800 331,30 19149,14

3 K 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 24,000 558,10 13 394,40

4 K 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH M3 15,600 761,90 11 885,64MATERIÁLŮ

D 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 3 569,65

5 K 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA M3 4,700 759,50 3 569,65TĚŽENÉHO

D 8 POTRUBÍ 60 220,96
POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH M 49,200 446,20 21 953,046 K 87313 SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM

7 K 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 4,200 68,10 286,02

8 K 891213 VENTILY DN DO 25MM KUS 1,000 3 928,40 3 928,40

9 K 891815 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 50MM KUS 1,000 17 020,00 17 020,00

10 K 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 1,000 4 140,00 4 140,00

11 K 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 47,000 29,30 1 377,10

12 K 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ -VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 47,000 18,40 864,80

13 K 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 49,200 123,00 6 051,60

14 K 899612 REVIZE + REVIZNÍ KNIHA KS 1,000 4 600,00 4 600,00
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SEZNAM FIGUR
Kód: NTMCD042020
Stavba: Rozvoj depozitárního areálu v Čelákovicích. (aktualizace dle DI Č.17)

Datum: 8. 6. 2020

Kód Popis MJ Výměra

Dli SO702 HALA CD4 - STAVBA + STATIKA + PBŘ

aa1 711,391
deska ti. 500 mm, plocha z dwg 0,000

1515,60*0,50 757,800

odpočet deska v místě kanálu 0,000

-(58,91"4,80*7,20)*0,50 -46,735

odpočet šachta 0,000

-0,80*1,20*0,50 -0,480

deska a stěny šachta 0,000

(1,20"1,20)*2*0,54*0,20"1,20*1,60*0,15 0,806

aa1 Mezisoučet 711,391

Použití figury:

273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC2, XA1 m3 711,391

273361821 výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R), bez smykové výztuže t 74,696

aa2 94,480

P4 0,000

1np 0,000

29,96*2 59,920

2np 0,000

17,28*2 34,560

aa2 Mezisoučet 94,480

Použiti figury:

Izolace proti vodě vodorovná hydroizolační stěrkou odolnou proti olejům, odolná proti olejům,
711493100 1 m2 111,486

4 kg/m2 l systémově provedeni, včetně penetrace, vytaženi na sokl 150 mm

aa3 12,890

P8 0,000

2np 0,000

6,35 6,350

P5 0,000

mezipatro 0,000

5,00"1,54 6,540

aa3 Mezisoučet 12,890

Použití figury:

Izolace proti vodě vodorovná hydroizolační stěrkou, systémové provedení včetně rohů, koutů,
711493100 2 m2 17,530

včetně penetrace, vytaženi na sokl 300 mm

aa4 240,750

P2 0,000

1np 0,000

70,17"43,98"5,26 119,410

P3 0,000

1np 0,000

7,20 7,200

P9 0,000

2np 0,000

44,75"16,55"17,08"15,04"20,72 114,140

aa4 Mezisoučet 240,750

Použiti figury:

Nátěr podlah betonových uzavírací, vodoodpudivý, barevný, včetně penetrace a vytažení
777695100 1 m2 284,085

150mm na sokl

aa5 4,800

P2a 0,000

1np 0,000

4,80 4,800
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Kód Popis MJ Výměra

aa5 Mezisoučet 4,800

Použiti figury:

777695100_2 Nátěr podlah betonových dvojnásobný, včetně penetrace a vytažení 150 mm na sokl m2 5,664

aq1 448,556

STR5 - konzola nad vstupem 0,000

(0,90"0,80"0,50"1,00"0,96)*7,20 29,952

0,000

S5 0,000

plocha z dwg 0,000

SZ 0,000

176,00 176,000

JV 0,000

1,53*2 3,060

JZ 0,000

"s izolací" 30,32*1,26 38,203

"bez izolace" 50,00*0 0,000

SV 0,000

"s izolací" 30,32*1,26 38,203

"bez izolace" 50,00*0 0,000

0,000

"10% ploch skladby S2,S3 je místo minerální vlny použit XPS" 0,000

as160*0,1 107,719

0,000

S5a-s izolací 0,000

plocha z dwg 0,000

JV 0,000

14,21*(1,545"2,355) 55,419

aq1 Mezisoučet 448,556

Použiti figury:

28376499 polystyrén extrudovaný XPS ti. 160 mm m2 470,984

as160 1 077,191

plocha z dwg 0,000

SZ 0,000

"vstup boky" 2,00*4,435*2 17,740

(51,92-7,00)*4,495"3,13*0,87*2 207,362

JV 0,000

378,03 378,030

JZ 0,000

229,01 229,010

-1,60*2,30-2,05*1,85-0,90*0,92-1,60*2,10*2 -15,021

SV 0,000

229,01 229,010

-1,60*2,30*3 -11,040

0,000

S3 0,000

SZ-vstup 0,000

"čelo" 1,80*7,20 12,960

"boky" 1,85*2,75*2"2,35*4,035*2 29,140

as160 Mezisoučet 1 077,191

Použiti figury:

622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken ti do m2 969,472160 mm
622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek ti do 160 mm m2 363,185

28376499 polystyrén extrudovaný XPS ti. 160 mm m2 470,984

631515380 deska minerální izolační tl.160 mm m2 1 017,945

asx160 363,185

plocha z dwg 0,000

S5 0,000
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SZ 0,000

176,00 176,000

JV 0,000

1,53*2 3,060

JZ 0,000

"s izolací" 30,32*1,26 38,203

"bez izolace" 50,00*0 0,000

SV 0,000

"s izolací" 30,32*1,26 38,203

"bez izolace" 50,00*0 0,000

0,000

"10% ploch skladby S2,S3 je místo minerální vlny použit XPS" 0,000

as160*0,1 107,719

asx160 Mezisoučet 363,185

df1 104,000

skladba str5 0,000

52*2*1 104,000

df1 Mezisoučet 104,000

Použiti figury:
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji - včetně

712361700 1 . . , m2 148,561systémových prvku
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců

713141111x ' m2 104,000
desek
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené asfaltem bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,

713141121 m2 104,000
desek

28376382x Polystyren extrudovaný XPS tl.100 mm m2 218,400

62852299x Pás asfaltovaný modifikovaný min. plošná hmotnost 4500 g/m2 s nenasákavou vložkou m2 119,600

q10 86,698

S7 0,000

dojezd výtahu v prostoru střechy 0,000

(4,90"7,40)*2*1,355 33,333

0,000

šachty v podstřešním prostoru 0,000

(0,85*2"3,25)*2,16 10,692

(0,915*2"2,45)*2,85 12,198

(1,66"1,65)*2*2,96 19,595

(0,95"2,25)*2*1,70 10,880

q10 Mezisoučet 86,698

Použiti figury:

713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 86,698

63148141 Deska minerální izolační ti. 200 mm m2 91,033

q11 1 569,540

q12 30,230

P5 0,000

mezipatro 0,000

5,00"1,54 6,540

P7 0,000

2np 0,000

17,34 17,340

P8 0,000

2np 0,000

6,35 6,350

q12 Mezisoučet 30,230

Použiti figury:

771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 30,230

771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 36,276

59761499 Dlažba keramická m2 37,243

q13 26,663

m.1.15 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

(2,00"2,50)*2*2,20 19,800

-0,70*1,97*2 -2,758

m.1.16 0,000

(1,40"1,10)*2*2,20 11,000

-0,70*1,97 -1,379

q13 Mezisoučet 26,663

Použiti figury:
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem - včetně

781474100 1 m2 26,663
rohových a ukoncovacich profilu

59761199 Obklady keramické m2 29,329

q15 44,561

střecha markýz 0,000

2,01*7,50*2 30,150

7,39*1,95 14,411

q15 Mezisoučet 44,561

Použiti figury:
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji - včetně

712361700 1 . . , m2 148,561
systémových prvku

28322012 Fólie hydroizolační střešní tl.1,5 mm m2 51,245

q16 52,416

skladba S1 - dojezd výtahu 0,000

(4,40"6,80)*2*2,34 52,416

q16 Mezisoučet 52,416

Použiti figury:

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 52,416

62852299 Pás asfaltovaný modifikovaný min. plošná hmotnost 4500 g/m2 s nenasákavou vložkou m2 60,278

69311199 Geotextilie 400 g/m2 m2 120,557

q2 1 395,730

podlaha P1 0,000

1np 0,000

106,62"202,16"118,31"837,23 1 264,320

P2 0,000

1np 0,000

70,17"43,98"5,26 119,410

P2a 0,000

1np 0,000

4,80 4,800

P3 0,000

1np 0,000

7,20 7,200

q2 Mezisoučet 1 395,730

Použiti figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 1 397,650

28376370 Polystyren extrudovaný XPS ti. 60 mm m2 1 467,533

q3 1 306,520

podlaha P1 0,000

1np 0,000

106,62"202,16"118,31"837,23 1 264,320

0,000

PI-kanál 0,000

plochy odměřeny z dwg 0,000

kanál 0,000

41,60 41,600

šachta 0,000

0,60*1,00 0,600

q3 Mezisoučet 1 306,520

Použití figury:

713191100_ 1 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační geotextilií m2 1 306,520

69311199 Geotextilie 400 g/m2 m2 1 502,498
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q4 131,410

P3 0,000

1np 0,000

7,20 7,200

P2 0,000

1np 0,000

70,17"43,98"5,26 119,410

P2a 0,000

1np 0,000

4,80 4,800

q4 Mezisoučet 131,410

Použiti figury:

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 131,410

28323150 Fólie separační PE m2 151,122

q5 1 513,957

STR1 0,000

podstřešní prostor 0,000

51,20*7,78*2 796,672

odpočet dojezd výtahu 0,000

-4,90*7,40 -36,260

STR2 0,000

podstřešní prostor 0,000

51,20*14,40 737,280

odpočet schodiště 0,000

-6,665*3,00 -19,995

STR4 0,000

strop dojezdu výtahu zvrchu 0,000

4,90*7,40 36,260

q5 Mezisoučet 1 513,957

Použiti figury:

765191000_ 1 Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené volně na bednění nebo tepelnou izolaci m2 1 513,957
Provedení pojistné izolace proti vodě vodorovné pásy mechanicky kotvené, celoplošně

71 1431100 1 m2 1 513,957
svařovaně

28329250 Fólie difúzní pojistná m2 1 741,051

62852299 Pás asfaltovaný modifikovaný min. plošná hmotnost 4500 g/m2 s nenasákavou vložkou m2 1 741,051

q6 1 080,225

P5 0,000

mezipatro 0,000

5,00"1,54 6,540

P6 0,000

2np 0,000

106,62"101,98"837,69 1 046,290

P7 0,000

2np 0,000

17,34 17,340

P8 0,000

2np 0,000

6,35 6,350

pod VZT technologii 0,000

m.1.05 0,000

1,30*2,85 3,705

q6 Mezisoučet 1 080,225

Použiti figury:

775591100_ 1 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící - včetně oddělení od svislých obvodových konstrukcí m2 1 080,225

61155399 Podložka pěnová 5 mm m2 1 242,259

q7 1 569,540

q8 1 569,540

q9 3 027,914
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2x 120 mm, tj, 240 mm 0,000

STR1 0,000

podstřešní prostor 0,000

51,20*7,78*2*2 1 593,344

odpočet dojezd výtahu 0,000

-4,90*7,40*2 -72,520

STR2 0,000

podstřešní prostor 0,000

51,20*14,40*2 1 474,560

odpočet schodiště 0,000

-6,665*3,00*2 -39,990

STR4 0,000

strop dojezdu výtahu zvrchu 0,000

4,90*7,40*2 72,520

q9 Mezisoučet 3 027,914

Použití figury:

713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 2 747,914

63151515 Deska minerální izolační ti. 120 mm m2 2 885,310

st1 1 569,540

"ST1" 0,000

30,30*51,80 1 569,540

St1 Mezisoučet 1 569,540

Použiti figury:
Krytina střechy s bezšroubovým připevněním, systém profily 65/400/1,0, vel. profilů 65/400

764121400_ 1 mm, osazeno na nosné ocel. konstrukci l kompletní systémové provedení včetně všech m2 1 569,540
doplňků

762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 41,701

762810042 Záklop stropů z desek OSB ti 12 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt m2 1 569,540

sw1 1,365

ti 119,600

střecha markýz 0,000

(104,00)*(0,49"0,39"0,27) 119,600

ti Mezisoučet 119,600

Použiti figury:
Bednění zaatikového žlabu z desek z vodovzdorné překližky ti 15 mm na pero a drážku

762341100 1 m2 119,600
šroubovaných

762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 41,701

t2 44,561

střecha markýz 0,000

2,01*7,50*2 30,150

7,39*1,95 14,411

t2 Mezisoučet 44,561

Použití figury:
Bednění střech rovných z desek z vodovzdorné překližky ti 15 mm na pero a drážku

762341100 2 m2 44,561
šroubovaných

762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 41,701

w1 763,805

pro kanál a dojezd výtahu a šachtu 0,000

z -0,71 na -1,48 0,000

1,92*0,77 1,478

z -0,71 na -1,68 0,000

12,30*0,97 11,931

z -0,71 na -2,38 0,000

13,80*1,67 23,046

z -0,71 na -2,60 0,000

35,80*1,89 67,662

z -0,71 na -2,83 0,000

37,60*2,12 79,712

0,000

prohloubení pro prefa pasy 0,000
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(51,70"29,20)*2*2,00*0,40 129,440

0,000

patky osa 1,8 0,000

z -0,71 na -2,50 0,000

3,20*1,60*1,79*2 18,330

2,40*1,40*1,79*2 12,029

3,56*1,60*1,79*2 20,392

0,000

pracovní prostor 0,000

z -0,71 na -1,48 0,000

(2,40"1,60)*2*0,60*0,77 3,696

z -0,71 na -1,68 0,000

(6,20*2"3,64"0,64)*0,60*0,97 9,708

z -0,71 na -2,38 0,000

(7,80*2"0,64*2"1,80)*0,60*1,67 18,717

z -0,71 na -2,60 0,000

(5,95"2,90"7,80"5,70"1,90"1,80)*0,60*1,89 29,541

z -0,71 na -2,83 0,000

(4,85"5,30"4,80*2)*0,60*2,12 25,122

patky osa 1,8 0,000

z -0,71 na -1,48 0,000

(4,40"1,60)*2*0,60*1,79*2 25,776

(3,60"1,40)*2*0,60*1,79*2 21,480

(4,76"1,60)*2*0,60*1,79*2 27,323

0,000

svahování 0,000

z -0,71 na -1,48 0,000

(2,40"1,60)*2*0,77*0,77/2 2,372

z -0,71 na -1,68 0,000

(6,20*2"3,64"0,64)*0,97*0,97/2 7,847

z -0,71 na -2,38 0,000

(7,80*2"0,64*2"1,80)*1,67*1,67/2 26,048

z -0,71 na -2,60 0,000

(5,95"2,90"7,80"5,70"1,90"1,80)*1,89*1,89/2 46,527

z -0,71 na -2,83 0,000

(4,85"5,30"4,80*2)*2,12*2,12/2 44,382

patky osa 1,8 0,000

z -0,71 na -1,48 0,000

(4,40"1,60)*2*1,79*1,79/2*2 38,449

(3,60"1,40)*2*1,79*1,79/2*2 32,041

(4,76"1,60)*2*1,79*1,79/2*2 40,756

w1 Mezisoučet 763,805

Použití figury:

131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 763,805

162309999 Vodorovné přemístění do20 km výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4, vč.uložení na skládku, m3 763,805vc.poplatku za skladku (lokalita dle zhotovitele)
w10 245,490

m.1.01 0,000

1,91*7,00 13,370

m.1.03 0,000

202,16 202,160

m.1.07 0,000

29,96 29,960

w10 Mezisoučet 245,490

Použiti figury:

949221111 Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 10 m m2 245,490

949221211 Příplatek k lešeňové podlaze pro dílcová lešení za první a ZKD den použití m2 14 729,400

949221811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro dílcová lešení v do 10 m m2 245,490
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w2 65,691

kalich průměr 600 mm, hloubka 850 mm 0,000

pi*0,60*0,85*(18"21"2) 65,691

w2 Mezisoučet 65,691

Použiti figury:

275351121 Zřízení bednění základových patek m2 65,691

275351122 Odstranění bednění základových patek m2 65,691

w3 94,201

deska ti. 500 mm, obvod z dwg 0,000

161,60*0,50 80,800

stěny šachta 0,000

(1,20"1,20)*2*0,54*2 5,184

pod technologii m.1.05 0,000

(1,30"2,85)*2*0,39 3,237

prahy ve dveřích pozn. 1.06, 1np 0,000

1,45*0,175*0*2 0,000

1,00*0,175*2 0,350

obetonování VZT potrubí - rantl pozn. 1.13, 1np 0,000

(1,10*2"1,30"1,00*2"1,75"1,43*2"1,465)*0,20*2 4,630

w3 Mezisoučet 94,201

Použiti figury:

273351121 Zřízení bednění základových desek m2 94,201

273351122 Odstranění bednění základových desek m2 94,201

w4 85,746

osa 1,8 0,000

(3,56"1,60)*2*0,40*2 8,256

(2,40"0,80)*2*1,85*2 23,680

(2,41"1,40)*2*0,40*2 6,096

(1,61"0,60)*2*1,85*2 16,354

(3,20"1,60)*2*0,40*2 7,680

(2,40"0,80)*2*1,85*2 23,680

w4 Mezisoučet 85,746

Použiti figury:

275351121 Zřízení bednění základových patek m2 85,746

275351122 Odstranění bednění základových patek m2 85,746

w5 412,658

kanál pod základovou deskou 0,000

stěny 0,000

"na -1,25" (6,20*2"2,04"0,64)*1,19*2 35,890

"na -1,95"(7,10*2"0,64*2)*1,89*2 58,514

"na -2,25" (0,40"7,21"4,90"1,50"2,60"5,71"5,75"1,94"3,05"0,54)*2,19*2 147,168

"na -2,40" (4,80"6,80)*2*2,34*2 108,576

podlaha 0,000

"odskoky" 1,80*0,70*2"1,80*0,30*2 3,600

strop 0,000

(58,91) 58,910

w5 Mezisoučet 412,658

Použití figury:

380356211 Bednění kompletních konstrukcí kanálů ploch rovinných zřízení m2 412,658

380356212 Bednění kompletních konstrukcí kanálů ploch rovinných odstranění m2 412,658

w6 58,910

strop 0,000

(58,91) 58,910

w6 Mezisoučet 58,910

Použiti figury:

411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m ti do 25 cm m2 58,910

411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m ti do 25 cm m2 58,910
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w7 480,720

1np 0,000

m.1.04 0,000

(7,40"2,675)*4,80 48,360

-1,45*2,30-1,00*1,97 -5,305

m.1.05 0,000

(1,875"2,775"7,40)*4,80 57,840

-1,45*2,30*2 -6,670

m.1.06 0,000

(2,10"2,60)*4,80 22,560

-1,45*2,30-1,60*2,30 -7,015

m.1.08-až ke stropu 0,000

(2,35"3,90)*8,725 54,531

-1,00*2,10-1,00*1,97-0,70*1,97 -5,449

m.1.09 0,000

(2,10"0,75"3,75"0,75"0,55)*2,30 18,170

-1,00*2,10 -2,100

m.1.13 0,000

(2,50"2,00*2)*4,80 31,200

-1,00*1,97 -1,970

***** 0,000

mezipatro 0,000

m.1.15 0,000

(2,00*2"2,50)*2,15 13,975

-0,70*1,97*2 -2,758

m.1.16 0,000

(1,40"1,10)*2,15 5,375

-0,70*1,97 -1,379

***** 0,000

2np 0,000

m.2.02 0,000

(7,20*2"0,35)*3,27 48,233

-6,20*1,10-0,80*1,97 -8,396

m.2.03 0,000

(2,05"3,20"1,12)*3,27 20,830

-1,00*1,97 -1,970

m.2.04 0,000

4,65*3,27 15,206

-0,80*1,97 -1,576

m.2.06 0,000

(7,15"0,85)*3,15 25,200

m.2.09 0,000

(7,15)*2*3,27 46,761

-1,00*1,97 -1,970

m.2.10 0,000

(3,58"4,65*2)*3,27 42,118

-1,00*2,10 -2,100

m.2.11 0,000

(3,72"4,65)*3,27 27,370

-1,00*2,10 -2,100

m.2.12 0,000

(5,60"2,60"0,45)*3,27 28,286

-1,00*2,10*2 -4,200

m.2.14 0,000

(7,40)*2*3,27 48,396

-1,00*1,97 -1,970

0,000
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odpočet keram obkladů 0,000

m.1.15 0,000

-(2,00"2,50*2)*2,20 -15,400

-(-0,70*1,97*2) 2,758

m.1.16 0,000

-(1,40"1,10)*2,20 -5,500

-(-0,70*1,97) 1,379

w7 Mezisoučet 480,720

Použiti figury:
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - včetně

612321100 1 . , m2 480,720podomítkovych profilu

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 480,720

w8 1 767,800

SZ 0,000

52,00*10,325 536,900

JV 0,000

52,00*10,325 536,900

JZ 0,000

347,00 347,000

SV 0,000

347,00 347,000

w8 Mezisoučet 1 767,800

Použití figury:

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1 2 m v
941111122 ' m2 1 767,800do 25 m

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a
941111222 m2 159 102,000ZKD den pouzití

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1 2
941111822 ' m2 1 767,800m V do 25 m

w9 2 170,225

m.1.01 0,000

1,91*7,00*7,45 99,607

m.1.03 0,000

202,16*8,45 1 708,252

m.1.07 0,000

29,96*12,095 362,366

w9 Mezisoučet 2 170,225

Použiti figury:
Moňtáz lešení prostorového modulového lěhkého bez pod|ah zatizeni do 200 Kg/m2 v do 10

943311111 m3 2 170,225
m
Příplatek k lešení prostorovému modulovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD

943311211 m3 130 213,500den použití
Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do

943311811 m3 2 170,22510 m
xI 1 256,450

piloty 600 mm 0,000

13,00*83 1 079,000

10,00*17 170,000

hluché vrty z pilotovací roviny -0,71 0,000

na -0,95 0,000

18*0,24 4,320

na -1,14 0,000

1*0,43 0,430

na -1,61 0,000

3*0,90 2,700

xI Mezisoučet 1 256,450

x2 528,590

piloty 1200 mm 0,000

15,00*16 240,000

13,00*15 195,000

10,00*4 40,000

hlavice prům. 1200 mm, z HH hlavice, výška hlavice 1150 mm 0,000
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"HH hlavice -0,71" 18*1,15 20,700

"HH hlavice -0,95" 21*1,15 24,150

"HH hlavice -1,41" 2*1,15 2,300

hluchý vrt z pilotovací roviny -0,71 na HH hlavice 0,000

"HH hlavice -0,71" O 0,000

"HH hlavice -0,95" 21*0,24 5,040

"HH hlavice -1,41" 2*0,70 1,400

x2 Mezisoučet 528,590
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