SPRÁVA ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 21/650201002 S

Zpracoval:	**Tel. číslo:** **Email:**

Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:
Správa železnic, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
Ústí nad Labem 400 03

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Dodavatel:
DELTAXX s.r.o.

Báňská 1635
434 01 MOST 1
IČO: 28738519 DIČ: CZ28738519

Notifikace: 3.11.2021 15:47

Č. j.:

Smlouva: E650-S-1904/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:
Bílina Kyselka, směr Most

Termín dodání:	**Finanční objem (bez DPH) do:**
17.12.2021	CZK 466 858,32
Způsob dopravy:	**Způsob platby:**
Zajistí dodavatel	Převodem

Povaha nákupu: [X] provoz [ ] investice [ ] FKSP

Účetní okruh: [ ] MOZ [ ] HOM [X] ZDC

Fakturu zašlete:
Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		dodání a montáž přístřešku ŽPSV	SOUBOR	1,000	466 858,32

Objednáváme u Vás dodání a montáž přístřešku ŽPSV v Bílině Kyselce směr Most dle Vaší cenové nabídky.

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ústí nad Labem, dne: 10. 11. 2021
(razítko, podpis)
Objednatel:
jméno: Ing. Martin Kašpar

MOST 1, Akceptováno dne: 12. 11. 2021
(jméno, příjmení, razítko, podpis)
Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	466 858,32
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	1.12.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	17.12.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	nejsou
Místo realizace Díla (Staveniště)	Bílina Kyselka
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	převodem
Další údaje:	nejsou
Přílohy:	rozpočet

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2068162

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1e7631f6-8a38-45ed-b992-fc7d5dc3dfcc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.11.2021 08:00:00

925d4407-520a-46d6-bb2a-9714f150d0ce