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1) Uvod

V suterénu objektu ve Stépanské 63, Praha 1 jsou zrekonstruované prostory, které jsou
provozovany jako informa¢ni centrum. Informaéni centrum je rozdéleno na sal, salonek a
zazemi. V zazemi, které navazuje na salonek vedou ve zdi svisla kanaliza¢ni potrubi. Spoje
kanalizac¢niho potrubi ve vysSich patrech se poskodila a tudiz dlouhodobé dochézelo k

provlhani obvodové zdi a stropu v suterénu.

2) Popis dotcéeného prostoru

Na pravé strané za vstupem do salonku, hned za oboustranné oteviravymi dvouktidlovymi
dveimi je poskozena omitka na obvodové zdi a stropé,po zate¢eni z odpadniho potrubi svislé
kanalizace. Vy3ka provlhnuti je cca 2,5m o $ifce 12,00 m. Protoze v mistech styku
sadrokartonového stropu a obvodové zdi jiz vznikaji plisné je nutno opravu provést urychlené.
Vlhkost pravdépodobné pronikla i pod oblozku oboustranné oteviravych dvoukiidlovych
dvefi. Z provedeného prizkumu na misté je nutno provést odstranéni omitky ve vyse
uvedeném rozsahu a po vyschnuti znovu omitnout sana¢nimi omitkami z divodu stability a

zamezeni pfipadnému pronikani zbytku vlhkosti ze zdiva.

3) Stavebné technicky popis

Pfedmétem je jednak kompletni oprava obvodovych zdi a navazujiciho stropu. Soucasti
opravy budou nasledujici tkony:

- odstranéni omitek v rozsahu cca 30,0 m2 v¢etné vycisténi spar mezi cihlami

- odstranit ¢ast sadrokartonového stropu ( vznik plisni) v rozsahu cca 6,0 m2

- odmontovat jednu dievénou oblozku oboustranné oteviravych dvoukfidlovych dvefi (
divodem je vyschnuti zdi a oSetieni difevéné oblozky proti houbovym myko6zam)

- demontaz radiatoru ustfedniho topeni za ucelem odstranéni ¢asti poskozené omitky



4) Navrh reseni

Instalace nového sadrokartonového stropu odolného proti vlhkosti

Sanaéni omitka na pfedem upravené zdi

Stavebni pfiprava pro sana¢ni zasah bude spocivat predevsim:

- odstranit omitky v¢etné keramického soklu az na zdivo do vysky stropu v Sifce cca 3m
- odmontovat dievénou oblozku oboustranné oteviravych dvefi

- spary ve zdivu a zdivo fadné ocistit

- odstranit ¢ast navazujiciho sadrokartonového stropu ( vyskyt plisné)

- Po vyschnuti zdiva aplikovat sana¢ni omitku v nasledujici skladbé:
o adhezni mistek SP PREP spotieba 4 kg/m2.

o vyrovnavaci, uklddaci nasakava a jadrova omitka SP LEVELL (GRUNDPUTZ),

plnivo pemza, pérovitost > 50%, spotieba 19 kg/m2/20 mm.

o sanacni nenasakava omitka SP TOP WHITE (SANIERPUTZ ALTWEISS), plnivo

pemza, porovitost > 50%, spotieba 13 kg/m2/15mm.

N

na vyzraly a ocelovou miiikou ztrieny podklad!!

o Stukova omitka SP TOP Q2 (FEINPUTZ), spotieba 3.5 kg/m2/2mm.

na vyzrdly a ocelovou miiZkou ztrieny podklad!!

Aplikace a spotieby jednotlivych komponent vychézeji z TL pouzitych vyrobkia a

tyto jsou nedilnou soucasti sana¢niho navrhu.

Vymalovani v&etné navazujiciho prostoru v rozsahu cca 25 m2.

Zpétna instalace nového sadrokartonu odolného proti vlhkosti + provedeni povrchové Gpravy.

Zpét osadit protiplisnové odetrenou dievénou oblozku véetné zpétné montaze dveii
Zpét osadit radiator

Provést sokl z keramickych obkladacek



5) Zaveér
Sana¢ni omitky se navrhuji z dGvodu zamezeni pronikani zbytkové vlhkosti ze zdiva do

novych omitek a maleb.

Zpracoval:

Piiloha: Vykaz vymér

Pldorys pfizemi s vyznafenim mista zateCeni

Fotodokumentace



REKAPITULACE STAVBY

Kod: Stepanska-havarie3
Stavba: Opravy obvodové stény a stropu po zatec¢eni,Stépanska 63,Praha 1
KSO: CC-CZ:
Misto: Stépanska 63,Praha 1 Datum: 11. 10. 2021
Zadavatel: IG:
DIC:
Zhotovitel: Pavel Strnad, Prazska 1173/45, 102 00 Praha 15 1C: 41114213
DIC: CZ6006091652
Projektant: e
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 175 384,36
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 175 384,36 36 830,72
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 212 215,08
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: 27.10.2021 Razitko
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: Stepanska-havarie3
Stavba: Opravy obvodové stény a stropu po zateéeni,Stépanska 63,Praha 1
Misto: Stépanska 63,Praha 1 Datum: 11.10. 2021
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoéta

Stepanska- Opravy obvodové stény a stropu po
havarie3 zateéeni,Stépanska 63,Praha 1
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175 384,36

175 384,36

212 215,08

212 215,08



KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

Opravy obvodové stény a stropu po zateéeni,Stépanska 63,Praha 1

KSO:
Misto:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:

Zpracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH
DPH zakladni
snizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Stépanska 63,Praha 1

Pavel Strnad, Prazska 1173/45, 102 00 Praha 15

Zaklad dané
175 384,36
0,00

Razitko

Razitko
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CC-CZ:
Datum:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
IC:
DIC:
Sazba dané
21,00%
15,00%
v CZK
Zpracovatel
Datum a podpis: 27.10.2021
Zhotovitel
Datum a podpis:

11.10. 2021

41114213
CZ6006091652

175 384,36

VySe dané
36 830,72
0,00

212 215,08

Razitko

Razitko



SOUPIS PRACI

Stavba:

Misto:

Opravy obvodové stény a stropu po zateéeni,Stépanska 63,Praha 1

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Kaod

Stépanska 63,Praha 1

Popis

Naklady soupisu celkem
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6
622635041

9
949101112

952900001

952900005
952900006

952901111
968062456
978013191
978059511
985142111
985231001

985231002
985231003
985231004

997
997013213
997013219
997013501
997013509
997013831
998
998011001
PSV

763
763131451

763131712
763131772
763132812
763172315
998763200

766

_7666821 01

766691914

766682102

766682121

VRN
VRN3

Prace a dodavky HSV

Upravy povrchil, podlahy a osazovani vyplini
Oprava sparovani cihelného zdiva stén MC

Ostatni konstrukce a prace, bourani

LeSeni pomocné pro objekty pozemnich staveb s
lesenovou podlahou v do 3.5 m zatiZzeni do 150 ka/m2
Dokonéovaci prace

Zakryti dievéné zastény a podlah

Demontaz a zpétna montaz radiatoru

Vyé&iténi budov bytové a ob&anské vystavby pfi vysce

podlaZi do 4 m
Demontaz dfevenych dvernich zarubni pl pres 2 m2 (

pro zpétné osazeni) .
Otluceni (osekani) vnitfni vapenne nebo

vapenocementove omitky stén v rozsahu do 100 %
QOdsekani a odebrani obkladu stén z vnitfnich

obkladaéek plochy do 1 m2
Vysekdani spar zdiva

'Systém vniitini hydroizolaénich stérek a sananénich
_omitek dle WTA celkova tl. omitek 30 mm

Prechodovy pas
Sanaéni omitkovy systém Remmers dle WTA t. 35 mm
Malby

Pfesun suté
Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot pro

budovy v do 12 m ruéné
Priplatek k vnitrostavenistni dopravé suti a

vvbouranvch hmot za zvétdenou dopravu suti ZKD 10
QOdvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo

meziskladku do 1 km se sloZzenim
Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku

ZKD 1 km pfes 1 km
Poplatek za uloZeni stavebniho smésného odpadu na

skladce (skladkovné)
Pfesun hmot
Pfesun hmot pro budovy zdéné vdo 6 m

Prace a dodavky PSV

Konstrukce suché vystavby
SDK podhled deska 1xH2 12,5

_SDK podhled napojeni
Pfiplatek k SDK podhledu za rovinnost

Demontaz desek SDK podhled

_Demontéi a zpétna montaz reviznich dvirek SDK kci

Pfesun hmot

Konstrukce truhlarské

Protiplisnova opatreni zarubné
Mechnicka montaz dfevénych kfidel dvefi
Sroubovanim pl do 2 m2

Oprava zarubné

Montaz zarubni oblozkovych pro dvefe dvoukfidlove

Vedlejsi rozpoétové naklady
Zarizeni stavenisté

Strana2z 3

MJ

m2

m2
kpl
kpl
kpl

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m2
m2
m2

m2

m2

m2

kus
%

kp!
kus

kp!

Mnozstvi

10,000

12,000

1,000
1,000
1,000

100,000

3,200

30,000

0,450

10,000

30,000

2,000

10,000
30,000

1,961
9,805
1,961
39,220

1,961

0,888

6,000

12,000
6,000
6,000

1,000

85,960

1,000
4,000

1,000
1,000

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK]

372,00

64,00

10 000,00

10 000,00
2 500,00

77,90

1750,00
81,00

150,00
432,00
1 589,00

1625,00
1 677,00
85,00

1160,00

55,20

210,00

9,12

1140,00

300,00

689,00
104,00

237,00

47,00

1510,00

7,35

1 000,00
350,00

1 500,00

1 530,00

11.10. 2021

Cena celkem [CZK]

175 384,36

123 522,94

3720,00
3720,00

113 715,50
768,00

10 000,00
10 000,00
2 500,00

7 790,00
5600,00
2430,00

67,50
4 320,00
47 670,00

3 250,00
16 770,00
2 550,00

5 821,04
227476

54124
411,81
357,69
223554

266,40
266,40

14 657,81

9 227,81
4 134,00

1248,00
1422,00
282,00
1510,00
631,81

5430,00
1 000,00
1 400,00

1 500,00
1 530,00

37 203,61
7 887,69



PC Typ

Kod

31 K 031002000

D
32 K
3 K

D
34 K

35 K

VRNG6
062002000
065002000

VRN7
071002000

VRN
084003000

Popis MJ
Souvisejici prace pro zafizeni staveniste

Uzemni viivy
Ztizene dopravni podminky
Mimostaveni$tni doprava materialu

Provozni vlivy
Provoz investora, tfetich osob

Pfesun stavebnich kapacit

za praci v noci, o sobotach a nedélich, ve statem
uznanv svatek
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Mnozstvi

1314,615

1314,615
1314,615

1314615

1314,615

J.cena [CZK]

6,00

6,50
8,00

1,80

6,00

Cena celkem [CZK]

7 887,69

19 061,92
8 545,00

10 516,92

2 366,31
2 366,31

7 887,69
7 887,69
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